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1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA ACTUACIONS EN VIALS EN URBANITZACIÓ I NOUS 

 
1.1 ANTECEDENTS 

 
El Pla parcial d’ordenació “Ampliació del bosc del Missé” va ser aprovat definitivament el 23 
de juliol de 1974 

El 30 de maig de 1983 el Departament de Política Territorial i Obres Públiques va emetre 
resolució per la qual entre d’altres determinacions, es fixava en 15 mesos el termini d’execució 
de les obres d’urbanització que restaven a fer a l’àmbit del Pla Parcial BM. Es fixava una 
garantia que calia constituir en compliment d’allò que preveia la DT primera de la Llei 9/1981 
de Protecció de la Legalitat Urbanística i es requeria al promotor per tal que en el termini de 6 
mesos presentés a tràmit a la Comissió d’Urbanisme de Barcelona el projecte referit a les 
obres d’execució pendents.  

La CUB va donar conformitat en sessió de 17 d’octubre de 1984, al document de revisió del 
Pla General de Collbató, aprovat definitivament per aquest organisme en data 11 de juliols de 
1984.  

En data 7 de febrer de 1984 El Conseller de PTOP va estimar en part el recurs de reposició 
interposat pel Sr. José Ollé Matalonga contra la resolució anterior en el sentit de fixar en 
202.800 pts. l’import de la garantia que ha de constituir el promotor segons la valoració de les 
obres pendents d’execució.  

En data 23 d’octubre de 1987, consta a l’Ajuntament un informe del Servei d’Assessorament 
Tècnic i Jurídic de la Direcció General d’Urbanisme que, com a cloenda de l’expedient 
d’aplicació de la Disposició Transitòria Primera de la Llei 9/1981 a l’àmbit del pla Parcial “Bosc 
del Missé” del Terme Municipal de Collbató, entre d’altres consideracions esmenta el següent: 

“Per altra part, i en inspecció efectuada per tècnics d’aquest Servei s’ha posat de manifest que 
les obres d’urbanització que segons el Pla General correspondrien al promotor, i als sols 
afectes de l’aplicació de la Disposició transitòria primera de la llei 9/1981, es poden considerar 
totalment executades, no procedint, en conseqüència la prossecució de l’expedient.  

El Ple de l’Ajuntament de Collbató, en sessió del dia 30 de setembre de 1994 va adoptar 
l’acord d’encarregar projecte d’urbanització del BM a l’enginyer industrial Josep Ma. Servent i 
Vidal. (No consta expedient administratiu). 

En data 28 de juny de 2000 la CUB va aprovar definitivament les Modificacions Puntual del 
Pla General d’Ordenació Urbana, i en data 17 d’octubre de 2001, aquest urbanisme va donar 
conformitat al text refós que incorporava les prescripcions de l’acord de l’aprovació definitiva.  

Aquest Text Refós establia la Disposició Transitòria Tercera, que pel que fa al Bosc del Missé, 
el classificava com a sòl urbà entre d’altres àmbits i atenent que es trobaven en curs 
d’execució, s’haurien de complir les prescripcions del es disposicions transitòries d sobre 
urbanitzacions en curs d’execució establertes en el TR de la legislació vigent a Catalunya en 
matèria urbanística. 

En aquestes normes també creen la Unitat d’actuació núm. 17 (Pou del Cisne) per permetre 
desenvolupar d’aquest àmbit diferenciat del Bosc del Missé.  

El dia 16 de juny de 2006, el Ple de l’Ajuntament de Collbató, va acordar l’aprovació definitiva 
del canvi de sistema d’actuació al Bosc del Missé aprovat inicialment pel Ple de l’Ajuntament 
de data 27 de gener de 2006, establint el sistema de reparcel·lació en la modalitat de 
cooperació.  

El dia 10 de desembre de 2018, la Junta de Govern Local, va acordar entre d’altres iniciar la 
tramitació administrativa de l’expedient de reparcel·lació de la Unitat d’Actuació “Urbanització 
Bosc del Missé”, de Collbató. Alhora, comunicar als propietaris, la suspensió de la tramitació 
de llicències segons l’article 125.2 i 73 del DL 1/2010, Text Refós de la Llei d’Urbanisme.  

Per altra banda, s’ha encarregat aquest projecte per tal de finalitzar la urbanització existent, 
que tal i com es reconeix en el Planejament Urbanístic Vigent (Disposició Transitòria Tercera 
del Text refós del Pla General d’Ordenació Urbana de Collbató) i per part de la Direcció 
General d’Urbanisme (segons l’informe de 23 d’octubre de 1983 del  Servei d’Assessorament 
Tècnic), està en curs d’execució, i mai s’ha finalitzat. 

El dia 25 de maig de 2020, la Junta de Govern Local de Collbató, va adoptar l’Acord de 
recepció del Programa d’Adequació de la Urbanització (endavant PADUR) del Bosc del Missé. 
 
El PADUR s’ha redactat de conformitat amb el que preveu la Llei 3/2009, del 10 de març, de 
regularització i millora d’urbanitzacions amb dèficits, i té com a objectius: 
 

• Determinar les actuacions administratives necessàries per finalitzar i en el seu cas 
completar les obres d’urbanització i d’instal·lació de serveis, a l’àmbit del “Bosc del 
Missé”, per tal que pugui disposar dels serveis urbanístics bàsics, de forma que les 
parcel·les existents reuneixin les condicions necessàries per ser considerades com a 
“solars” susceptibles de llicència urbanística immediata. 

• Possibilitar que els propietaris de parcel·les edificables puguin obtenir llicències d’obra 
nova, reformes o millores d’edificacions existents, un cop sigui ferm en via 
administrativa l’acord d’aprovació de la reparcel·lació, i de forma simultània a 
l’execució de les obres d’urbanització, amb la prèvia prestació de la garantia. 

• Establir el marc per assolir la màxima participació de les persones afectades, 
bàsicament els propietaris de parcel·les en l’àmbit d’actuació del Bosc del Missé, 
promovent la constitució de la corresponent Comissió de seguiment prevista a la Llei 
3/2009, pel seguiment de totes les actuacions previstes en el seu desenvolupament. 

• Acollir-se, si s’escau, a les subvencions i ajudes que puguin resultar del Fons per a la 
regularització d’urbanitzacions previst en l’article 16 de la referida a la Llei 3/2009 pel 
cas que, durant la seva tramitació o execució, s’obri convocatòria pel Departament 
competent en la matèria de la Generalitat de Catalunya. 

La Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada el dia 14 de novembre de 2021, va 

adoptar l’acord d’aprovar inicialment el Projecte de Finalització de les Obres d’Urbanització 

del Bosc del Misser, presentat amb data 21 d’abril de 2020, Registre d’entrada a l’Ajuntament 

núm. 1796, per el Sr. Jordi Sorribas Fortuny, en nom i representació de INCOSA, SAU, als 

efectes dur a terme l'execució material de les obres de finalització de l’Àmbit del Bosc del 

Misser. 

AL·LEGACIONS: 

En el termini d’informació pública es van presentar tres al·legacions, referiries al Projecte 

d'Urbanització de l'àmbit d'actuació Urbanística del Bosc del Misser: 

Registre d’entrada E-2021-6492 (29/11/2021), escrit presentat pel Sr. Feliu Vilella Guito, que 

realitza la següent al·legació:  

− Ser exclòs d'aquest projecte ja que la inclusió a la urbanització Bosc del Misser va ser 

posterior a la finalització de l'obra i posterior compra i l'habitatge, abans nomenat, ja 

compleix amb tots els requisits d'urbanització. 

 

Registre d’entrada E-2021-6830 (14/12/2021), escrit presentat per Ana-Maria Obiols Pons, en 

nom i representació de Restaurante Piscina Collbató, SA, que realitza les següents 

al·legacions: 
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− Seria adient i necessari reflectir el Projecte d’Urbanització sobre topografia 

actualitzada, per exemple les bases cartogràfiques sobre les que s’està redactant el 

POUM del municipi, o les utilitzades en el PADUR Bosc del Misser (veure Annex III 

Planimetria plànols 6 i 7), per tal de poder comprovar la correcta delimitació de l’àmbit, 

i en concret de la parcel·la de la nostra propietat. 

− Caldria fer constar la connexió de la parcel·la a la xarxa de clavegueram existent, 

realitzada segons conveni amb l’ajuntament (exp. nº 70/2017), a través de l’espai 

públic (camp de futbol) i ja connectada al tram de xarxa del carrer Montseny. I més 

quan no s’ha identificat cap escomesa fecals a la nostra parcel·la en el plànol 14.2 

del projecte, dins la proposta de la xarxa de sanejament fecals 

− En relació a la xarxa d’enllumenat públic, en el plànol nº 10 ja s’indica que no hi ha 

cap punt de llum en el vial públic d’accés a la nostra parcel·la del carrer Lleida nº2, i 

en el projecte no es contempla instal·lar-ne cap . Caldria desplegar la xarxa 

d’enllumenat en aquest tram de vial públic, amb els criteris de la resta de l’àmbit. 

Registre d’entrada E-2022-2093 (11/04/2022), escrit presentat pel Sr. Christoph Reinig, que 

realitza la següent al·legació:  

− Sres, Nuestra casa está en la esquina de C.Francolí con C. Olot. Nosotros tenemos 

la entrada en Francolí 3, así como la conexión de gas y la previsión de conexión al 

alcantarillado (cuando se realice) que ya la tenemos preparada. Hemos mirado el 

proyecto de urbanización del Bosc del Misser y visto el plano de la conexión del 

alcantarillado, que para nuestra finca está dibujado en la esquina C.Olot con Francolí. 

Nuestra duda es si este plano es exacto a lo que se va a hacer o se trata de una 

aproximación, ya que en nuestro caso necesitamos conectar por la línea roja dibujada 

en la imagen que adjunto 

Registre d’entrada E-2022-261 (17/01/2022), escrit presentat pel Sr. Jordi Sabater Bada, que 

realitza la següent al·legació:  

− Exposo: que a la documentació publicada a 

https://tauler.seu.cat/pagDetall.do?idEdicte=328943&idens=806920002 hi ha una 

plànols, on hi ha dades errònies. i no s'ajusten a la realitat  

− Sol·licito: que revisin in situ i modifiquin les dades que tenen indexades de 

escomeses, estat de l'asfalt, i vorera i accessos a la propietat. hem falta el gas, l’accés 

de petons, mentre que les escomeses aèries, estan mal posicionades. i la previsió de 

soterrament tampoc la veig. 

 

L’escrit presentat pel Sr. Feliu Vilella Guito, registre d’entrada E-2021-6492, al·lega la seva 

disconformitat en estar inclosa la seva finca amb adreça Carrer Manresa, 27, dins del projecte 

d’urbanització del Bosc del Misser. 

La delimitació de l’àmbit d’actuació urbanística del Bosc del Misser, no és una determinació 

del projecte d’urbanització.  

La delimitació de l’àmbit d’actuació urbanística, prové del Pla parcial d’ordenació del Bosc del 

Misser, aprovat definitivament per la comissió provincial d'urbanisme d Barcelona el dia 27 de 

gener de 1964. Posteriorment, l'ampliació de la urbanització del Bosc del Misser va ser 

aprovada definitivament per la comissió d'urbanisme de Barcelona el 23 de juliol de 1974. En 

data 28 de juny de 2000 la CUB va aprovar definitivament les Modificacions Puntuals del Pla 

General d'Ordenació Urbana relativa a les "Unitats d'actuació en sòl urbà" en que és delimitava 

una nova unitat d'actuació -U.A. núm. 17 "Pou del Cigne"- que incorporava els terrenys situats 

a la prolongació del pas soterrani de Can Dalmases i Carrer Girona, segregant-los de la Unitat 

d'Actuació corresponent a la urbanització del Bosc del Misser per no haver format part del Pla 

parcial originari de dita urbanització. 

L’àmbit de la "Urbanització del Bosc del Misser", s’ajusta al SUNC del vigent PGOUM, 

constituint un únic polígon d'actuació a efectes de l'execució de les actuacions d'obres 

d'urbanització pendents. 

L’escrit presentat per la Sra. Ana-Maria Obiols Pons, en nom i representació de Restaurante 

Piscina Collbató, SA, registre d’entrada E-2021-6830, al·lega: 

− La necessitat reflectir el Projecte d’Urbanització sobre topografia actualitzada per tal de 

poder comprovar la correcta delimitació de l’àmbit, i en concret de la parcel·la de la seva 

propietat. 

La delimitació cartogràfica de l’àmbit, s’ha obtingut de la base topogràfica 1:1000, de la 

Diputació de Barcelona, base utilitzada també per la Direcció General de Cadastre per 

actualitzar la cartografia cadastral. Aquesta delimitació és compartida pel PADUR, 

Projecte d’Urbanització i Projecte de Reparcel·lació. 

− Sol·licita que es faci constar la existència d’una connexió de la parcel·la a la xarxa de 

clavegueram existent, realitzada segons conveni amb l’ajuntament (exp. nº 70/2017), a 

través de l’espai públic (camp de futbol), i que no s’ha identificat cap escomesa fecals a la 

seva parcel·la en el plànol 14.2 del projecte. 

La xarxa existent de sanejament d’aigües fecals, està recollida en el plànol 7, Serveis 

existents, xarxa de sanejament. Tal com s’esmenta en l’al·legació, no s’ha recollit en el 

plànol anteriorment esmentat.  

Pel que fa a la proposta de punt de connexió a la nova xarxa de sanejament, tal com 

esmenta l’al·legació no s’ha identificat cap punt de connexió a la parcel·la per error 

materials. Esmentar que a nivell pressupostari, si està comptabilitzada la connexió.   

− En relació a la xarxa d’enllumenat públic, sol·licita desplegar la xarxa d’enllumenat en el 

nou  tram de vial públic, prolongació del Carrer Llobregat, i accés a la seva parcel·la. 

El projecte de finalització de les obres d’urbanització del Bosc del Misser, pel que fa a 

l’enllumenat públic, a part de les millores pressupostades de nous quadres de 

comandament i d’un nou cablejat, per eliminar l’actual connexió amb el neutre de la 

companyia, exclusivament, és renoven els actuals punt de llum de la vialitat existent, i per 

aquest tram de vial de nova execució, no hi havia la previsió inicial d’incorporar enllumenat. 

L’escrit presentat pel Sr. Christoph Reinig, Registre d’entrada E-2022-2093, al·lega que si cal 

realitzar algun tràmit per sol·licitar el canvi del punt de connexió, o si es confirma la connexió 

en el punto indicat en el croquis adjuntat. 

El projecte de finalització de les obres d’urbanització del Bosc del Misser, preveu connexions 

de recollida d'aigües residuals en línia de façana per a les parcel·les. El punts de connexió 

identificats en el plànol 14.2, son informatius, i és consensuarà amb el propietaris de les 

parcel·les, en la fase d’execució d’obra, el punt més òptim de connexió, senyalitzant-se amb 

una fita clarament visible. 
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Per tot lo anteriorment exposat: 

Primer. Es desestima l’al·legació presentada pel Sr. Feliu Vilella Guito, en el sentit que el 

projecte d’urbanització no delimita l’àmbit d’actuació urbanística del Bosc del Misser. 

Segon. Estimar parcialment l’al·legació presentada per Ana-Maria Obiols Pons, en nom i 

representació de Restaurante Piscina Collbató, SA: 

− Desestimar la necessitat reflectir el Projecte d’Urbanització sobre topografia actualitzada 

per tal de poder comprovar la correcta delimitació de l’àmbit, ja que dita delimitació, s’ha 

establer amb la base topogràfica 1:1000 actualitzada de la Diputació de Barcelona, i és 

compartida amb el PADUR i el projecte de reparcel·lació. 

− Estimar reflectir en els plànols 7 i 14.2 del projecte d’urbanització, la connexió de la 

parcel·la a la xarxa de sanejament existent segons conveni amb l’ajuntament (exp. nº 

70/2017), a través de l’espai públic (camp de futbol) i identificar l’escomesa a la seva 

parcel·la al plànol 14.2 

− Estimar la incorporació de nous punts de llum en el tram de vial que dona accés a la seva 

parcel·la i la seva assignació pressupostaria. 

Tercer. Estimar parcialment l’al·legació presentada per Jordi Sabater Bada, en el sentit que 

no s’ha grafia l’escomesa de gas i l’entrada a peu. Indicar que ´’estat  de l’asfalt i vorera son 

correctes, que la posició de les escomeses es orientativa i no indicativa de la ubicació 

exacta, i no es representa en els plànols la previsió de soterrament. 

Quart. Es desestima inicialment l’al·legació per presentació extemporània, però per no 

generar indefensió de l’interessat s’entra a resoldre la petició, estimant la modificació del 

punt de connexió sol·licitat, al plànol 14.2 del projecte d’urbanització. 

Cinquè. Es dona trasllat al projecte d’urbanització les al·legacions estimades. 

INFOMES SECTORIALS 

En el termini es van presentar tres informes sectorials d’organismes públics, referits al Projecte 

d'Urbanització de l'àmbit d'actuació Urbanística del Bosc del Misser, els informes s’adjunten 

en l’annex 14 INFORMES SECTORIALS: 

Informe sobre el “Projecte de finalització de la urbanització del Bosc del Misser·, al terme 

municipal de Collbató, el Baix Llobregat. Emes per el Parc Natural de la Muntanya de 

Montserrat, Generalitat de Catalunya, Patronat de la Muntanya de Montserrat. 

− Atès a que no es preveuen afeccions a elements de valor del patrimoni natural del Parc 

Natural de la Muntanya de Montserrat, se informa favorablement el projecte de finalització 

de la urbanització del Bosc del Misser, a Collbató. 

Informe de l’expedient UDPH2021006902 sobre el Projecte de finalització de la urbanització 

del sector “Bosc del Misser”, al terme municipal de Collbató, a petició de l’Ajuntament de 

Collbató, emes per L’Agencia Catalana de L’Aigua. 

− Se informa favorablement a l’abastiment ates que no existeix un augment den la demanda 

de aigua potable, y en relació al sanejament, s’informa favorablement atès que es 

construirà una nova xarxa de sanejament y l’EDAR d’Abrera presenta capacitat suficient 

per absorbir l’augment d’aigua residual procedent de la urbanització, també es construirà 

una xarxa separativa per a la xarxa de pluvials, condicionada per la seva canalització futura 

per la canalització projectada i prevista que discorre pel lateral de l’A-2, i connectar a la 

xarxa existent al carrer d’Enric Morera. 

“Informe sobre el proyecto de finalización de la urbanización del sector “Bosc del Misser””, 

emes per el Ministerio de Transportes Movilidad y Agenda Urbana, dirección general de 

Carreteras, demarcación de carreteras del estado en Cataluña. 

− No es pot informar favorablement degut al següent punt: A fi de poder precisar amb 

exactitud en el projecte d'urbanització les limitacions de la propietat 

privada s'hauran de tenir en compte els articles 28 al 33 de la Llei 37/2015, de 29 de 

setembre, de Carreteres, consistents en la definició i limitacions de les zones de domini 

públic, servitud, afecció i limitació a l'edificabilitat de les carreteres estatals: 

Aquestes limitacions zonals, i en particular la línia límit d'edificació, hauran de 

representar se gràficament en tots els plans dels diferents instruments de 

planejament que desenvolupin i/o modifiquin el que aquí s'informa. Les dotacions 

d'infraestructures de serveis, com ara proveïment d'aigua, sanejament, energia elèctrica, 

etc., previstes en els instruments de planejament se situaran fora del domini públic viari. 

− S’afegeix els plànols 3.1 i 3.2. plànol del plantejament original i vigent del sector 

“Bosc del Misser”, cal indicar que el present projecte de finalització del projecte 

d’urbanització del sector “Bosc del Misser” te com objecte  determinar les actuacions 

administratives necessàries per finalitzar i en el seu cas completar les obres d’urbanització 

i d’instal·lació de serveis, a l’àmbit del “Bosc del Missé”, per tal que pugui disposar dels 

serveis urbanístics bàsics, de forma que les parcel·les existents reuneixin les condicions 

necessàries per ser considerades com a “solars” susceptibles de llicència urbanística 

immediata, sense afectar o modificar en cap cas el plantejament vigent. En el plànol 

aportat es pot apreciar que la totalitat del sector es troba fora de la línia de domini 

públic viari que es de 8m en caso de autovies y de 3 metros en carreteres 

convencionals.  

Informe E-BAG-20210018 sobre el Projecte de finalització de la urbanització del sector “Bosc 

del Misser”, al terme municipal de Collbató, a petició de l’Ajuntament de Collbató, emes per 

NEDGIA (GRUPO NATURGY). 

− NEDGIA informa que en l'actualitat SI existeixen instal·lacions de gas, propietat de Nedgia 

en la zona de projecte. Al matex temps informa que disposa de capacitat d'ampliació de 

subministrament en tots els sectors en els quals existeixen en l'actualitat instal·lacions de 

gas, i capacitat de canalització i subministrament en els quals són susceptibles de ser 

urbanitzats i/o edificats, els quals son conforme als criteris tecnicoeconòmics establerts en 

la legislació vigent. 

Totes les instal·lacions i canalitzacions de gas existents, afectades per projectes i obres o 

no, com a futures, es regeixen d'acord amb el Reglament Tècnic de distribució i utilització 

de combustibles gasosos aprovat pel Reial decret 919/2006 de 28 de juliol de 2006 i les 

seves Instruccions Tècniques Complementàries. 
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− El present projecte no contempla cap actuació en la xarxa de subministrament de 

gas existent. No obstant això per tal de millorar la informació de l’estat actual de la 

instal·lació de gas, es modifica el pla 11, afegint la distribució de la instal·lació de 

gas facilitada per NEDGIA, aquesta és la conducció de conduccions i escomeses de 

gas actualitzada a data de gener de 2022. 

Informe codi 2570, nom 2021_2570_JLG sobre el Projecte de finalització de la urbanització 

del sector “Bosc del Misser”, al terme municipal de Collbató, a petició de l’Ajuntament de 

Collbató, emes per TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. 

− En contestació al seu escrit de data 17/12/21, en relació a la urbanització de l'assumpte, 

els comuniquem la disposició de Telefónica d'Espanya, S.A.O. per a col·laborar amb 

l'entitat que desenvolupi el projecte de referència, en els aspectes de disseny, construcció 

i manteniment de les infraestructures d'obra civil, és imprescindible la signatura prèvia d'un 

acord/conveni, sense el qual, no és possible emetre cap mena de certificat o informe. 

− En relació a les noves necessitats de la nostra xarxa, els informem que aquestes depenen 

de la demanda que es generi en el propi municipi, per la qual cosa no és possible donar 

cap previsió amb antelació. La descripció dels serveis de telecomunicacions prestats o 

disponibles en el municipi es troben en www.movistar.es. 

− No es presenten consideracions, el present projecte no contempla cap actuació en 

la xarxa de telecomunicacions, fer menció a que el projecte compta amb el plànol 

12 Xarxa existent de telecomunicacions. 

 

ACTUALITZACIÓ DE PREUS 

 

La present actualització del projecte de finalització de la urbanització del sector  

Bosc del Misser, presenta una actualització de preus del pressupost d'execució material, 

aquest pressupost actualitzat ascendeix a la quantitat de 2.571.378,31 € abans de l'aplicació 

d'impostos, aquest import suposa un increment respecte de l'anterior pressupost 

(2.149.916,15 €) de 421.462,16 € que percentualment suposa un increment del 19,60%. 

 

Aquest increment és motivat per una actualització de tots els preus descompostos del 

pressupost a preus d'un banc de preus reconegut de l'any 2022, que conté un increment dels 

preus basats en l’actual situació del mercat i l'increment del cost dels materials basats en 

hidrocarburs. 

Addicionalment a aquesta actualització també s’ha inclòs les partides corresponents a les 

al·legacions presentades. 

 

Les al·legacions presentades, i l’increment del pressupost del 19,60%, no constitueixen canvis 

substancials del Projecte de Finalització de les Obres d’Urbanització del Bosc del Misser. 

1.2 OBJECTE DEL PROJECTE 

 
El projecte d'Urbanització definirà, justificarà i quantificarà, Totes els Operacions necessàries 

per dur a Terme obris de renovació de viari i Reparació de patologies dels Carrers que 

pertanyen a l'Àmbit del pla, incloent a els serveis de xarxa de Recollida d ' aigües pluvials, 

xarxa d'aigües fecals i Enllumenat públic.  

 

Els carrers incloses en el projecte són els Següents: 

 

1. Sentiu 

2. Manresa 

3. Ebre 

4. Montserrat 

5. Pierola 

6. Barcelona 

7. Llobregat 

8. Igualada 

9. Catalunya 

10. Tarragona 

11. Balaguer 

12. Girona 

13. Granada 

14. Berga 

15. Terrassa 

16. Francolí 

17. Menàrguens 

18. Mollerussa 

19. Olot 

20. Puigcerdà 

 

Així com 5 vials Nous projectats a l'ampliació. 
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1.3 ESTAT ACTUAL 

 
Actualment a els Terrenys inclosos dins de de l'àmbit de l'actuació estan coberts 
majoritàriament per bosc de pineda i edificacions Residencials normalment petites, 
unifamiliars i aïllades, envoltades de jardí. 
 
L'ample mitjà de les calçades és d'uns 6 metres. Les voreres presenten una amplada variable 
entre 0,8 i 1,5 metres amb una mitjana d'aproximadament 1,30 m. 
 
El paviment a les voreres és majoritàriament de panot 20x20 cm encara existent d'algunes en 
formigó o fins i tot en terra. En d'algunes zones no hi ha voreres. Aquestes, en general, es 
troben en un estat deficient presentant  vorades i llosetes trencats, enfonsaments, etc., encara 
que existent d'algunes zones que han estat renovades recentment. 
 
El paviment de la calçada és de barreja asfàltica, amb unes característiques molt heterogènies 
presentant diversos estats de conservació, des ferms en bon estat fins zones totalment 
esgotades i deformades. 
 
El sector disposa de les xarxes bàsiques de subministrament: 

• Xarxa subministrament elèctric 

• Xarxa d’aigua potable 

• Xarxa de gas 

• Enllumenat públic 

• Xarxa de telecomunicacions (telefonia i fibra òptica) 

• La xarxa de sanejament, és pràcticament inexistent. 
 
Els terrenys situats a l'oest de la UA17 i del carrer d'Olot, al contrari que la resta de sector, no 
han estat afectats abans per cap procés urbanitzador, i per tant aquests s'han de desenvolupar 
des del seu inici. 
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1.3.1 Patologies de ferm detectades 

 

Per comprovar l'estat del ferm actual, s'ha realitzat una visita a la zona d'actuació. 

L'objecte d'aquesta inspecció visual detallada ha estat caracteritzar l'estat del ferm que a el 
mateix temps ajudarà a tramificar carrers objecte d'estudi. 

Els carrers s'han classificat en tres tipus, en funció de l'estat del paviment  de la calçada: 

 

1. Carrers en bon estat: L'aspecte de el ferm és molt bo, no presenten enfonsaments, 
deformacions, ni esquerdes. 

 

 

Carrer Girona (bon estat) 

 

2. Carrers amb deteriorament mitjà: l'aspecte del ferm en aquestes, tot i que en general 
no presenta enfonsaments, ni deformacions, si s'aprecien algunes trencaments com 
fissures o esquerdes en rodera, fissures fines, peladures, a més de pegats o rases. 

 

 

Carrer Menàrguens (deteriorament mitjà) 

 

3. Carrers molt deteriorades: presenten un aspecte que el ferm està esgotat, amb gran 
quantitat esquerdes i fissures, clivellar en malla gruixuda, pell de cocodril, esquerdes 
en les rodades, fins i tot deformacions o despreniments. En d'algunes zones també 
apareixen peladures o sots. 

 

 

Carrer La Sentiu (molt deteriorada) 

 

 

Carrer Puigcerdà (detall) 

 

En general a la vista dels deterioraments detectats es pot deduir que el ferm presenta una 
degradació mitjana-alta en algunes zones i necessita actuacions de rehabilitació per evitar la 
seva degradació total. 
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1.4 DESCRIPCIÓ I JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 

 
Les obres necessàries són: 
 

• Rehabilitació de voreres i calçades, dotant d'uniformitat tot el viari. 

• Construcció de vorera solada en aquells casos en què està en terres. 

• Estesa de les Xarxes de serveis de sanejament i Enllumenat públic. 

• Construcció de nous vials. 

 

En funció de la classificació del ferm en la calçada i de la patologia detectada s'han definit els 
següents tipus d'actuació: 

 

a.- Saneix i reposició de el ferm complet: Aquesta actuació només es planteja en zones 
puntuals on l'esgotament estructural afecta les capes inferiors. Es sanejaran demolint el ferm 
fins a una profunditat de al menys 55cm i reposant la totalitat d'aquest segons les seccions 
definides en cada carrer. En el cas que s'observés un mal estat de les capes inferiors es 
sanejarà també l'esplanada. 

 

b.- Fresat i reposició de les capes asfàltiques (10 cm): Aquesta actuació es planteja en 
zones on s'observa un esgotament de les capes asfàltiques, mostrant pell de cocodril, o 
quarters importants, però no hi ha esfondraments o deformacions. Es realitzarà un fresat de 
les capes intermitges i rodadura d'un espessor de 10 cm i es reposaran aquestes capes. 

 

c.- Fresat i reposició de la capa de trànsit (4 cm):Aquesta actuació s'ha previst en zones 
on, s'observen esquerdes i fissures que indiquen que la capa superficial està pròxima a arribar 
a la fi de la seva vida útil és recomanable la seva retirada. Es realitzarà un fresat de la capa 
de rodament en un espessor de 4 cm i es reposarà aquesta. 

 

d.- Reforç mitjançant capa de trànsit (4 cm):Aquesta actuació s'ha previst en totes les zones 
una vegada realitzat el tractament previ de les zones esgotades o fissurades. S'estendrà una 
capa de AC16 surf S a tot l'ample de la calçada, millorant no només la capacitat estructural 
del paviment , sinó també les característiques superficials de regularitat i adherència. S'ha 
previst el fresat en falca de les vores per manter la cota respecte a la vorada. 

 

Pel que fa a l'actuació en les voreres s'han previst tres tipus: 

 

a.- Execució de voreres noves: Principalment en zones on aquestes no estan executades 
actualment. Es planteja la col·locació de la vorada i la realització d'1 nou paviment de panot 
amb la Incorporació d'una base de formigó. 

 

b.- Reposició de voreres: en les zones que es troben deteriorades, seran demolides i 
executades de nou amb característiques similars a les existents, col·locant vorada, base de 
formigó i paviment de panot. 

 

c.- Reposició de llosetes: En zones on aquestes es troben trencades o desenganxades però 
l'estat de la vorada i solera són bons. Únicament és planteja la Substitució del paviment  de 
panot existent, respectant la tipologia. 

S’ha previst la col·locació de vorada remuntable (americana o tipus Manresa), en substitució 
a les existents. 

S'ha considerat reposició de la senyalització horitzontal existent i la senyalització necessària 
en els vials nous. 
 
1.4.1 Enderrocs i serveis ment afectats 

 
Per a la Realització dels Treballs projectats no calç procedir a la demolició de cap tanca de 
parcel·la.  
 
Prèviament a l'inici dels obris d'Urbanització és localitzaran Tots els serveis ment afectats amb 
la supervisió de les Companyies de serveis. 
 
La Operacions de col·locació de Totes els proteccions necessàries, L'organització del 
desviament d'itineraris de Vianants i de trànsit de vehicles s'entenen incloses en el preu de 
contracte, i seran consensuades entre el contractista, la direcció facultativa i l ' Ajuntament 
durant l'ESPECIFICAR dels obris. 
Les obres preveuen el saneig de les arrels que afecten els vials. Durant l'execució dels treballs, 
d'acord amb l'Ajuntament i amb els veïns que donin el seu permís, es procedirà a talar o 
arrancar els arbres que produeixin més problemes. 
 

En paral·lel a les Actuacions de repavimentació és planteja la restitució de la Senyalització 
horitzontal. 
 
1.4.2 Moviment de terres i topografia 

 
En primer lloc, a la zona de nova execució de vials, es realitzarà la desbrossada de el terreny 
i l'excavació de la capa vegetal, i es transportaran a l'abocador dels productes que resultin 
d'aquestes operacions. Es preveu un Rebaix de 50cm. per donar cabuda a el paquet de ferm. 
La nova vialitat s'adaptarà a la topografia existent i a la vialitat existent, raó per la qual els 
desmunts i terraplens somni mínims. 
 
Sí serà Necessari comptar amb supervisió topogràfica per a comprovació de cota de rasant 
Després Tasques de fresat I després extensió de capa de rodadura. 
 
1.4.3 Obres de fàbrica  

 
El traçat del torrent de la Maçana, i la previsió d’endegament del mateixa per part del Pla 
Director de Clavegueram del municipi, obliguen a l’execució de dues obres de fàbrica per a 
permetre el pas de les aigües per sota de la nova vialitat. Aquestes consistiran en dos calaixos 
de 5,00 x 2,00 m, de 10 i de 25 m de longitud aproximadament. La resta de les obres 
d’endegament de la riera seran completades pel consistori com a part de les obres 
necessàries pel desenvolupament del pla director esmentat. 
 
  



 

 8 

1.4.4 Vialitat, afermat i pavimentació 

L'amplada tipus dels nous vials és similar a la dels vials amples de la urbanització existent. 
 
En els vials existents es manté la geometria i tipologia actual, si realitzar modificacions en els 
amples de calçades o voreres. 
 
Els nous paviments s'han projectat d'acord amb el catàleg de seccions estructurals per a 
paviments urbans en sectors de nova construcció, tenint en compte la reglamentació del MIFO 
i les característiques del terreny segons l'estudi geotècnic. 
 
El paviment de les voreres estarà configurat per panot (lloseta) de 9 pastilles de 20x20x4 cm, 
sobre una capa de morter de ciment i una altra de formigó. 
 
La secció de ferm que s'ha considerat es correspon amb el tipus 2AB1 en els vials principals 
i 3AB1 en els secundaris.  
 
La classificació dels vials s'ha realitzat segons les definides en l'Estudi de Mobilitat de Collbató: 
 
La xarxa primària és aquella xarxa de Carrers Principals que presenta un elevat Ús amb 1 
Funció de Connexió entre els Diferents zones de Collbató o Connexió amb els vies d'accés. 
 
La xarxa secundària és un segon nivell de vies col·lectores i distribuïdors del trànsit. La seva 
funció principal és donar suport a la xarxa primària, connectant les diferents zones de Collbató. 
Donat l'estructura urbanística de Collbató, on predomina la Urbanització dispersa, és generin 
uns trànsits urbans de baixa intensitat (a causa de la baixa densitat de població). 
 
A la zona afectada es troben els vials pertanyents a la xarxa primària: 
 

• Carrer Pierola 

• Carrer Igualada (un tram) 

• Carrer Girona (un tram) 

• Carrer Principal (en el límit est) 

• Avinguda Montserrat (en el límit oest) 
 
La resta pertany a la xarxa secundària. 
 

 

 
Classificació dels vials. Estudi de Mobilitat de Collbató 
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1.4.5 Clavegueram 

 
La xarxa de clavegueram que es preveu al còmput de l'actuació està definida en els plànols. 
 
La xarxa de nova implantació es dissenya i dimensiona de manera unitària. El traçat està 
previst fer-lo pel centre dels vials, alliberant d'aquesta manera espai a la zona de voreres per 
a d'altres serveis. 
 
Segons informe Exp: 2020_699 (ENG57) (veure annex 10), l’execució de la canalització 
principal de separatives amb un diàmetre dimensionat per la recollida de totes les aigües 
pluvials del Sector Bosc del Missé queda condicionada a la seva execució futura per la 
canalització projectada i prevista que discorre pel lateral de l’A2, travessant l’autovia per la 
seva part inferior fins a connectar a la xarxa existent al carrer d’Enric Morera, amb càrrec al 
sector en la part proporcional que li sigui imputable pel seu ús, o en tot cas, a les solucions 
que es puguin concretar en la revisió del Pla Director de Clavegueram de 2004 que està 
redactant des de 2019 la Diputació de Barcelona, o qualsevol altre solució tècnica que es 
determini en un futur i que permeti superar l’obstacle actualment insalvable del traçat de 
l’autovia A2. 
 
S'utilitzaran les seccions de tubs, pous de registre reixes interceptores i pericons de connexió 
de serveis que es descriuen en els corresponents plànols de detall. 
 
Es preveuen connexions de recollida d'aigües residuals en línia de façana per a les parcel·les, 
amb tub de 30 cm de diàmetre. Cada connexió es senyalitzarà amb una fita clarament visible. 
 
S'han previst pous de registre a distància de l'ordre de 40/50 m, així com a totes les 
connexions, tombs, etc. En casos excepcionals se disposa d’una separació màxima entre 
pous de 70 m. 
 
Dintre la xarxa de clavegueram no s'utilitzaran seccions de les canonades inferiors a 40 cm 
de diàmetre en formigó armat i de 30 cm en PVC corrugar per a les escomesa. 
 
S'estableix una limitació superior i inferior a les velocitats de circulació de les aigües per les 
clavegueres en ordre a aconseguir un millor funcionament del sistema, així com procurar 
allargar-ne la vida útil. La limitació de velocitat màxima de circulació de l'aigua ve determinada 
per l'erosió que puguin causar altes velocitats, per les sorres o altres sòlids minerals que 
transporten les aigües. Les aigües residuals no han de fluir a través dels conductes a velocitats 
superiors a 3 m/s per al màxim cabal. 
 
Els pendents de les clavegueres han de ser de tal manera que les velocitats estiguin dintre 
dels marges esmentats. 
 
Addicionalment el pressupost d’execució material contempla la adequació del tram de 
clavegueram existent al carrer Sentiu, per netejar y subsanar les deficiències detectades en 
la inspecció per vídeo de la pròpia xarxa. 
 
En quant a la xarxa de aigües pluvials, el projecte també contempla l'anul·lació de l'actual 
xarxa d'aigües pluvials, procedint a l'encegat dels embornals, de manera que no es produeixi 
l'abocament d'aigües pluvials en la canalització d'aigües residuals. A aquest efecte s'ha previst 
la partida pressupostària corresponent. 
 
 
 

 

1.4.5.1 Residuals 

 
Per al cabal d'aigües residuals es considera: 
 
- Residencial: 

 
Dotació diària per habitant = 200 litres/dia 
 
Cabal de dia màxim consum per habitatge = 200 x 4 = 800 litres/habitatge x dia  
 
Cabal de l'hora màxima = 2,40 x Qmed ; coeficient increment consum = 1,50 
 
El cabal mitjà de residuals per cada habitatge seria: 
 

Qr = (800 / 24*3600)*1.5 = 0.0139  litres/segon 
 
i el cabal per a cada conca o tram de càlcul serà : Qr = 0.0139 x n en litres/segon 
essent: 
 
n =  nombre d'habitatges per a cada conca 
 
 
 
- Equipaments : 
 
Dotació diària per a sostre d’equipaments = 1 l/s Ha 
 
Cabal de dia màxim consum per a sostre d’equipaments = 40000  l/Ha x dia (considerant 
que no està en funcionament les 24 hores). 
 
Cabal de l'hora màxima = 2,40 x Qmed ; coeficient increment consum = 1,50 
 
El cabal mitjà de residuals per cada Ha seria: 
 

Qr = (40000 / 24*3600)*1.5 = 0.694  litres/segon  
 
 
 

i el cabal per a cada conca o tram de càlcul serà :  
 

Qr = 0.694 x n en litres/segon 
essent: 
 
n = Ha per a cada conca. 
 
En aquest cas, per a facilitar els càlculs, s’han assimilar els consums d’equipaments al 
residencial, considerant l’equivalència de 1 habitatge per cada 150 m2 de sostre. Aplicant 
aquest factor, es considera una dotació diària superior a la del càlcul prèviament descrit, de 
manera que queda garantit al diàmetre necessari. 
 
1.4.5.2 Dimensionat dels conductes. 

Definits el cabal i pendent en cada tram de la xarxa i definits uns límits de velocitat, es 
procedeix a fer un tempteig de seccions mitjançant la fórmula de Bazin: 
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Q S V S K R Jb= =* * * */ /2 3 1 2
 

 
Q = Cabal, en m3/segon 
S = Secció mullada, en m2 
V = Velocitat, en m/segon 
R = Radi hidràulic 
 

men mullat  Perímetre

men  mullada Secció

P

S 2

==R  

 
(en seccions circulars R = 0,25 D  (o D/4) essent D el diàmetre interior del tub) 
J = Pendent (tangent trigonomètrica) 
Kb= Coeficient de fregament, que val 0,014 per a canonades de formigó aplicant la fórmula 
de Manning ó, aplicant Manning-Strickler, 75 / 80 pel mateix material i 100 per tubs de PVC 
o similars 
 
1.4.6 Accessibilitat 

 

Al tram objecte d'estudi, no és realitzen actuacions de canvi de geometria de voreres.  

 

La disposició transitòria segona de la LLEI 13/2014, del 30 d'octubre, d'accessibilitat estableix 

el següent: 

 

“Segona. Adaptació dels instruments de planejament i de les disposicions reglamentàries. Els 

plans, els programes i els altres instruments de planejament i les normes, les ordenances i les 

altres disposicions de les administracions públiques de Catalunya que siguin objecte de revisió 

abans de l’entrada en vigor de la normativa de desplegament d’aquesta llei s’han d’adaptar 

igualment a les exigències imposades per aquesta llei”. 

 

Per tant, no es necessària l’adaptació de les voreres del Bosc del Missé a l’actual normativa. 

 

 
1.4.7 Enllumenat públic 

 

És realitzen actuacions per millorar la gestió, manteniment i conservació de la xarxa 

d’enllumenat existent. Les actuacions previstes son les següents: 

 

• Extracció i substitució dels dos quadres de comandament a l’exterior dels dos CT’s de 

companya subministradora. 

 

• Nou cablejat de tots els punts de llum existents, eliminant l’actual connexió amb el 

neutre de la companyia. 

 

Per altre part, es dotarà d’enllumenat públic, als vials de nova execució. 

 

L’Ajuntament properament licitarà el canvi integral de l'enllumenat en base als convenis amb 

l'Associació Catalana de Municipis, i el model inicialment previst serà substituït pel model 

equivalent dels proposats dins l’acord marc de serveis i subministrament d’elements 

d’eficiència energètica en l’enllumenat públic. Adjuntem com Annex 13 el plec tècnic 

d'adjudicació de l'ACM. 

 

 

1.4.8 Xarxa d’hidrants 

 

S’amplia la xarxa d’hidrants dins el sector. La instal·lació d’aquets nous hidrants ajudarà a 

incrementar l’eficàcia del sistema contra incendis, millorar-ne el servei i augmentar el grau 

d’eficiència de la xarxa del sector, augmentant les possibilitats d’actuació davant de qualsevol 

incidència. Els nous elements instal·lats, són hidrants enterrats de dues boques Ø 70 o d’una 

boca Ø 70.ts .  

 

 
1.4.9 Xarxa elèctrica de Baixa Tensió 

 

És realitza una Variant de l’actual estesa de baixa tensió per eliminar un suport de formigó 

situat dins en el nou traçat de la prolongació del carrer Olot (veure Annex 11). 
1.5 ASPECTES AMBIENTALS 

 
D’acord a la llei la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres 
i del sector públic que modifica l’art. 3 de la Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció 
dels incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les 
instal·lacions situats en terrenys forestals; l’Ajuntament de Collbató disposa del Pla de 
Prevenció d’Incendis Forestals a les Urbanitzacions (PPU) del nucli urbà aprovat 
definitivament a data de 2 d’octubre de 2020. 
 
Aquest PPU defineix una franja exterior de protecció com a mínim de 25 metres d’amplada al 
voltant del nucli urbà, lliure de vegetació seca i amb la massa arbòria aclarida que compleixi 
les característiques que s’estableixen en el Decret 123/2005, de 14 de juny. L’àmbit del Bosc 
del Missé queda inclòs en aquest PPU tal i com es mostra a la imatge següent. 
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Franja de protecció contra incendis forestals: en color àmbits a executar amb diferent gestió segons vegetació 

existents i en gris trams sense actuació. 

 

L’Ajuntament executarà l’obertura de la franja de protecció contra incendis del nucli urbà amb 
subvenció de la Diputació de Barcelona que es pot sol·licitar anualment en el Programa 
Concerta. 
 
1.6 NORMATIVA VIGENT APLICABLE AL PROJECTE 

 
La redacció del projecte d'Urbanització ha tingut en compte Quant, a més de les que figurin al 
Plec de Prescripcions Tècniques, les disposicions i normes aconsellables per a obres 
d'Urbanització que és relacionin A continuació: 
 

• "Normes per a la redacció de Projectes de Proveïments d'Aigua i Sanejament de 
Poblacions" (MOPU) 

 

• "Seccions estructurals de Paviments urbans en sectors de nova construcció" (1990) 
 

• "Recomanacions per a la redacció de Projectes de Sanejament de la Comarca" (CM de 
Barcelona i altres municipis) 

 

 
1.7 ESTIMACIÓ DE DURADA D'EXECUCIÓ DE LES OBRES 

 
L'obra és planteja en una única fase d’execució, amb un termini total d’execució d'un any (12 
mesos) i dependrà de les unitats d'obra, a els rendiments per l’execució  aquestes unitats i a 
els imprevistos que per causes diverses (climatologia, etc.) és puguin presentar. 
 
 
1.8 FÓRMULA PER A LA REVISIÓ DE PREUS 

 
No procedeix revisió de preus ja que el termini d’execució previst és de 12 mesos. 
 
1.9 GESTIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ 

 
En Compliment del Reial Decret d'1 de febrer de 2008, paper qual és regula la producció i 
gestió dels residus de la construcció i demolició, s'incorpora 1 estudi de gestió de residus de 
construcció i demolició. És Responsabilitat del contractista l’elaboració de al pla de gestió de 
residus definitiu. 
 
1.10 SEGURETAT I SALUT 

 
El projecte incorpora a l’annex 7 l’estudi de seguretat i salut, necessari per dur a bon fi 
l’execució de les obres d’urbanització i complir amb la llei. En aquest estudi s’especifiquen i 
descriuen les mesures de seguretat i salut que s’han de prendre en la realització de les obres, 
amb caràcter general i particular. 
 
1.11 ESTIMACIÓ DE PRESSUPOST 

 
El pressupost material ascendeix a la quantitat de 2.160.822,11 € el qual incrementat amb el 
13% de despeses generals i el 6% de benefici industrial dona un pressupost per a contracte 
de 2.571.378,31 €, que amb el 21% d 'IVA dona un Pressupost global per a contracte de 
3.111.367,76 €.  
 
1.11 CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 
 
D'acord amb el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques 
(RD 1098/2001 de 12 octubre) sobre la classificació d'Empreses Contractistes d'Obres, i amb 
el Reial Decret 773/2015, de 28 d'agost, pel qual es modifiquen determinats preceptes de el 
Reglament General de la Llei de contractes de les Administracions Públiques, aprovat pel 
Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, al respecte de les categories dels contractes, es 
proposa el següent: 
 

Grup G. Vials i pistes. 
Subgrup 4. Amb ferms de mescles bituminoses 
Categoria 4: Anualitat superior a 840.000 euros i inferior o igual a 2.400.000 
 
Grup E. Hidràuliques. 
Subgrup 1. Proveïments i sanejaments 
Categoria 4: Anualitat superior a 840.000 euros i inferior o igual a 2.400.000 

 
 
 
 
 



 

 12 

1.12 DECLARACIÓ D'OBRA COMPLETA 
 
Les obres definides en el present Projecte compleixen els requisits exigits per la Llei 9/2017 
de Contractes de Sector Públic. 
 
En compliment de l'article 127.2 del Reglament General de la Llei de Contractes de les 
Administracions Públiques (Reial Decret 1098/2001 de 12 d'Octubre amb entrada en vigor el 
dia 26 d'Abril de 2002), es manifesta que el Projecte, comprèn una obra completa en el sentit 
exigit per l'article 125 de l'esmentat Reglament i que, per comprendre tots i cada un dels 
elements necessaris per a la utilització de l'obra, és susceptible de ser lliurada a l'ús públic. 

 
 
 
 
 

Collbató, novembre de 2022 
 

 
 

Diego Sanz Abella 
ECCP 

Col·legiat Nº 26.279 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ANNEXES 

ANNEX 1 ESTUDI GEOTÈCNIC 
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ESTUDI GEOLÒGIC – GEOTÈCNIC 

DEL SUBSÒL MÈS SUPERFICIAL DEL SECTOR “BOSC DEL MISSÉ”, AL TERME 
MUNICIPAL DE COLLBATÓ, PER A LA SEVA URBANITZACIÓ 

 
 

I. PETICIONARI 

A petició de la societat SUMMA SERVICIOS DE INGENIERÍA Y CONSULTORES SA, es presenta el 
següent estudi geològic - geotècnic del subsòl més superficial del sector ‘Bosc del Missé’ de Collbató, 
per a la seva urbanització.  

 

II. OBJECTIU 

L’objectiu del present estudi és identificar les unitats geològiques i geotècniques representades en els 
punts investigats, amb la finalitat de donar recomanacions referents a l’excavació del terreny, el tipus 
d’esplanada i l’aprofitament dels materials com a materials de préstec. 

 

III. ANTECEDENTS I CONDICIONANTS 

Aquest estudi, es va plantejar inicialment pel sector on es te previst realitzar els nous vials (zona del 
circuit), plantejant l’execució de 4 cates de reconeixement i l’anàlisi dels materials al laboratori i 
posteriorment, s’ha ampliat la campanya de camp per tal de comprovar, que els materials detectats a 
les cates de la primera campanya, són extensibles a la resta de l’àrea d’actuació, on es procedirà a 
condicionar la vialitat ja existent. 

En aquest cas, al tractar-se d’una zona ja urbanitzada, la tècnica de reconeixement escollida ha estat 
la perforació de 4 sondeigs amb extracció de testimoni continu. D’aquesta manera, s’ha minimitzat 
l’impacte sobre els vials existents i s’ha evitat l’afectació al trànsit rodant i a l’ús de les vies actuals. 

Aquesta ampliació s’ha de considerar com un mostreig aleatori, ja que per conèixer al detall als 
materials del subsòl de tota l’àrea d’actuació, el nombre de punts seria insuficient. En qualsevol cas, 
els resultats obtinguts mostren una alta homogeneïtat dels materials. 

 

IV. METODOLOGIA I TREBALLS REALITZATS 

Per tal d’assolir els objectius fixats en aquest estudi, la metodologia de treball que s’ha seguit és la 
següent: 

1. Visita prèvia de l’àrea d’estudi, amb la finalitat d’identificar l’emplaçament geològic i definir la línia 
d’investigació adequada a les característiques de l’emplaçament i al tipus d’obra constructiva. 

2. Estudi bibliogràfic i compilació de dades existents referents a la zona d’estudi. 

3. Estudi geotècnic de camp, que ha consistit en 4 cates de reconeixement fins a una profunditat de 
4 m i la perforació de 4 sondeigs amb extracció de testimoni continu fins a una profunditat de 3 m. 
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4. Realització dels assaigs de laboratori que s’expressen a continuació, dels materials d’una mostra 
del terreny natural, obtinguda a partir dels materials extrets de les 4 cates de 
reconeixement (d’entre 0,5 i 2,0 metres de profunditat), atès que corresponen al mateix 
tipus de material des del punt de vista litològic, mecànic i genètic. 

Aquests assaigs han estat realitzats pel laboratori acreditat de GEOPAYMA SAU i el seu objectiu 
és obtenir la caracterització del sòl, seguint els criteris generals marcats pel PG-3: 

• Anàlisi granulomètric de sòls per garbellat. 

• Determinació dels Límits d’Atterberg. 

• Assaig de compactació Próctor Modificat. 

• Índex CBR en laboratori (3 punts). 

• Contingut en guixos (NTL-45/99), Sals Solubles(NTL-114/99) i matèria orgànica (NTL-118/91) 

• Assaig de colapse segons la norma NTL254.  

5. Redacció del present document amb la memòria dels treballs realitzats i les conclusions i 
recomanacions referents als objectius fixats. 
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1. GEOLOGIA 

1.1 CONTEXT GEOLÒGIC 

Des del punt de vista geomorfològic, a àrea d’estudi es troba ubicada al límit sud de la Serralada 
Prelitoral Catalana, limitant amb la fossa tectònica del Vallès – Penedès, i relativament a prop del al 
límit sud-est de la Depressió Central Catalana (Conca de l’Ebre. 

Estructuralment, l’àrea d’estudi es situa sobre l’escata encavalcant del bruc, litològicament constituïda 
per materials pissarrosos d’edat cambroordovicià (paleozoics) i una cobertora constituïda per 
materials sedimentaris d’edat triàssic (que afloren al nord est del poble de Collbató).  

La regió estudiada té una història geològica complexa que s’inicià amb la sedimentació de les sèries 
paleozoiques localment afectades per una posterior activitat volcànica durant l’Ordovicià Superior. 
Posteriorment la regió fou afectada pel cicle orogènic hercinià, que originà el metamorfisme regional 
que va generar les roques metamòrfiques i la intrusió de les roques granítiques. Després d’un llarg 
procés erosiu s’inicia l’orogènia alpina a l’Eocè amb els processos geològics que generaren els Alps, 
Pirineus, etc. Posteriorment, i sota un règim de tectònica distensiva durant el Neogen, a favor d’una 
família de falles conjugades d’orientació NW-SE i NE-SW es va compartimentar la regió dels 
Catalànids en una sèrie de fosses (La Selva, L’Empordà, Vallés – Penedès, etc.) i llindars (Les 
Gavarres, Guilleries, Montseny, etc.). És a favor d’aquestes fractures que esdevingué, en temps 
pliocens i quaternaris, tot el vulcanisme de les comarques gironines (la Garrotxa, la Selva, etc.). 

La depressió del Vallès es va reomplir amb materials sedimentaris d’edat Miocè mitjà - superior 
(Neogen), provinents del desmantellament dels massissos paleozoics circumdants (Serralada 
Prelitoral, Serralada Litoral, etc.), en ambients continentals i per mitjà de ventalls al·luvials. 

Posteriorment, durant el Quaternari començà un cicle erosiu, amb la instal·lació de la xarxa fluvial 
actual, generant un conjunt de dipòsit de ventall procedents del desmantellant dels relleus 
circumdants i la gènesi dels dipòsits al·luvials i col·luvials associats. 

El subsòl de la parcel·la estudiada està format un dipòsit de ventall al·luvial d’edat Quaternari (ventall 
al·luvial Esparreguera – Collbató) , litològicament format per graves amb sorres. 

 

1.2 UNITATS GEOLÒGIQUES 

1.2.1 QUATERNARI 

1.2.1.1 Reompliment antròpic superficial 

Està format bàsicament per un petit paviment d’asfalt d’un gruix d’uns 2 – 10 cm depenent de la zona, 
i una base de grava amb sorra, puntualment amb més argila, algun còdol i restes vegetals. 

Aquesta unitat s’ha localitzat als 4 sondeigs perforats que es situen al sector dels vials 
existents, i presenta un gruix d’entre 0,3 i 0,4 metres. L’edat d’aquesta unitat és sub-actual. 
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1.2.1.2 Dipòsit de ventall al·luvial 

Està format bàsicament per grava amb algun nivell llim intercalat, de forma puntual. La grava és de 
granulometria fina a grollera i presenta una matriu de sorra i sorra llimosa, de color marró a marró 
clar, amb algun còdol. La grava i els còdols són de litologia calcària predominantment i de morfologia 
arrodonida – subarrodonida. La proporció de matriu pot variar localment i la presència de còdols pot 
esdevenir més importat. 

Aquesta unitat ha estat detectada a tots els punts d’investigació i presenta un gruix mínim d’uns 
3,5 metres (tram investigat). L’edat d’aquest dipòsit és Plistocè (Quaternari). 

 

2. NIVELL FREÀTIC 

Del punt de vista hidrogeològic, els materials que formen el subsòl de l’àrea investigada, es 
comporten com una unitat de permeabilitat alta i poden donar lloc a un aqüífer de tipologia 
lliure, en connexió amb la xarxa hídrica local. 

Durant la realització dels treballs de camp, a l’octubre i desembre de 2007, no es va detectar el 
nivell freàtic en cap dels punts investigats. 

 

3. CARACTERITZACIÓ GEOTÈCNICA 

Per a la caracterització geotècnica de l’àrea d’estudi s’han perforat 4 sondeigs a rotació amb extracció 
de testimoni continu i s’han excavat 4 cates de reconeixement. A més, s’han realitzat els assaigs de 
laboratori especificats a l’apartat 3.3 d’aquest document. 

La finalitat dels assaigs és identificar l’estratigrafia del subsòl immediat i valorar les característiques 
geomecàniques de les unitats reconegudes. 

 

3.1 TESTIFICACIÓ DELS SONDEIGS 

S’han perforat 4 sondeigs, els quals es troben ubicats al plànol d’emplaçament de l’annex 1 d’aquest 
document (Assaigs in situ). 

La testificació dels materials ha revelat la presència de dues unitats geològiques a escala 
d’aflorament, que corresponen a: i) un petit reompliment antròpic superficial d’edat actual i ii) un 
dipòsit de ventall al·luvial, d’edat Plistocè (Quaternari). 

El resultat de la testificació dels sondeigs es pot observar a l’annex 1 d’aquest informe (Assaigs in 
situ) i de forma sintètica, a la Taula 1. 

Les profunditats a les que es fa referència en aquesta taula, corresponen a profunditats relatives 
mesurades en la vertical de l’excavació i referides a la cota de la superfície topogràfica en el mateix 
punt d’excavació. 
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Taula 1. Síntesi de les dades de la testificació dels sondeig. 

SONDEIG S1-R 
PROFUNDITAT LITOLOGIA FREÀTIC 

0,0 – 0,4 m 
PAVIMENT(0,10 m)+ REOMPLIMENT ANTRÒPIC de grava fina a 
mitja amb sorra argilosa. 

0,4 - 2,8 m 
GRAVA fina a mitja predominantment, amb matriu de sorra llimosa 
fina a grollera de color marró a marró clar, i amb algun còdol. 

2,8 – 3,0 m 
LLIM sorrenc fi de color marró, amb un 5 – 10% de grava mitja i 
grollera, i indicis d’argila. 

No 
detectat 

SONDEIG S2-R 
PROFUNDITAT LITOLOGIA FREÀTIC 

0,0 – 0,3 m 
PAVIMENT (0,05 m) + REOMPLIEMT ANTRÒPIC de grava fina a 
mitja predominantment, amb sorra fina a grollera de color marró – 
ocre, restes vegetals i algun còdol. 

0,3 –  3,0 m 

GRAVA fina a grollera matriu de sorra llimosa fina a grollera de 
color marró clar i amb algun còdol. A partir de 1,3 metres predomina 
la grava fina i mitja amb alguna grava grollera. Els materials 
esdevenen inestables a la perforació a partir d’1 metre de 
profunditat, i s’esfondren. 

No 
detectat 

SONDEIG S3-R 
PROFUNDITAT LITOLOGIA FREÀTIC 

0,0 – 0,3 m 
PAVIMENT (0,02 m)+ REOMPLIMENT ANTRÒPIC de grava fina 
predominantment, amb sorra de color marró amb tons foscos. 

0, 3- 1,5 m 
GRAVA fina a grollera, amb matriu de sorra llimosa fina a grollera 
de color marró clar, i amb algun còdol. 

1,5 -2,3 m  
LLIM de color marró a marró - ocre amb quelcom d’argila. Cap a la 
part superior es més sorrenc. 

2,3– 3,0 m 
GRAVA fina a mitja principalment, amb matriu de sorra llimosa fina 
a grollera de color marró a marró clar, i amb algun còdol. 

No 
detectat 

SONDEIG S4-R 
PROFUNDITAT LITOLOGIA FREÀTIC 

0,0 – 0,3 m 
PAVIMENT (0,05 m) + REOMPLIEMT ANTRÒPIC de grava fina a 
mitja, amb sorra llimosa fina a grollera de color marró. 

0,30 –  1,0 m 
GRAVA fina a mitja predominantment, amb matriu de sorra llimosa 
fina a grollera de color marró a marró fosc. 

1,0– 2,6 m 
GRAVA fina a grollera, amb matriu de sorra llimosa fina a grollera 
de color marró clar, i amb algun còdol. 

2,6 – 3,0 m 
LLIM sorrenc fi de color marró – ocre, amb un 10% de grava fina a 
mitja, i algun còdol. 

No 
detectat 

 

3.2 EXCAVACIÓ DE LES CATES 

S’han excavat 4 cates de reconeixement, les quals es trobem situades al plànol d’emplaçament de 
l’annex 1 d’aquest document.  

El resultat de la testificació de les cates es pot observar a l’annex 1 d’aquest informe (Assaigs in situ) i 
de forma sintètica, a la Taula 2. 
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Les profunditats a les que es fa referència en aquesta taula, corresponen a profunditats relatives 
mesurades en la vertical de l’excavació i referides a la cota de la superfície topogràfica en el mateix 
punt d’excavació. 

Taula 2. Síntesi de les dades de la testificació de les cates. 

CATA-1 
PROFUNDITAT LITOLOGIA EXCAVABILITAT FREÀTIC

0,0 – 0,2 m SÒL VEGETAL. Alta 

0,2 – 0,5 m 
GRAVA fina a grollera amb un 40% de matriu de sorra 
llimosa fina de color marró i algun còdol. 

Mitja 

0,5 – 1,4 m 
GRAVA fina a grollera i còdols, amb un 10% de matriu  
sorrenco - llimosa. 

Mitja - baixa 

1,4– 3,5 m 
GRAVA predominantment mitja, amb un 10 – 20% de 
sorra fina a grollera i algun còdol. A partir de 2 m la 
grava es més grollera i augmenten els còdols. 

Mitja - Baixa 

No 
detectat 

CATA-2 
PROFUNDITAT LITOLOGIA EXCAVABILITAT FREÀTIC

0,0 - 0,2 m 
SÓL VEGETAL format per sorra fina a grollera amb 
grava. 

Alta 

0,2 – 0,6 m 
GRAVA fina a grollera amb un 40% de matriu de sorra 
fina a grollera de color marró i algun còdol, i arrels. 

Alta 

0,6 – 3,8 cm 
GRAVA fina a grollera de color marró amb un 10 – 20% 
de sorra llimosa amb algun còdol. A partir de 2,4 m 
conté un 15-30% de sorra i augmenten els còdols. 

Mitja / mitja – baixa.

No 
detectat 

CATA-3 
PROFUNDITAT LITOLOGIA EXCAVABILITAT FREÀTIC

0,0 - 0,2 m SÓL VEGETAL. Alta 

0,2 – 0,5 m 
GRAVA fina a grollera amb un 40% de matriu de sorra 
llimosa fina a grollera de color marró. 

Alta 

0,6 – 2 cm 
GRAVA predominantment grollera de color marró clar 
amb un 10 – 20% de còdols, i un 10% de sorra llimosa 
fina a grollera. 

Mitja – baixa. 

2,0– 3,0 cm 
GRAVA predominantment grollera de color marró clar 
amb un 10% de còdols, i un 10 30% de sorra llimosa 
fina a grollera. 

Mitja / mitja – baixa.

3,0 – 4,0 cm 
GRAVA fina a grollera de color marró, amb un 20 – 40% 
de matriu de sorra llimosa fina a mitja. 

Mitja 

No 
detectat 

CATA-4 
PROFUNDITAT LITOLOGIA EXCAVABILITAT FREÀTIC

0,0 - 0,4 m 
SORRA llimosa fina a grollera de olor marró, amb un 10 
– 30% de grava fina a grollera. 

Alta 

0,2 – 0,5 m 
GRAVA fina a grollera amb un 40% de matriu de sorra 
llimosa fina a grollera de color marró. 

Alta 

0,5 – 2,5 cm 
GRAVA fina a grollera de color marró clar amb un 5–
10% de còdols i un 10-20% de sorra llimosa. 

Mitja – baixa. 

2,5 – 3,9 cm 
GRAVA fina a grollera amb còdols, amb un 10 – 20% de 
matriu de sorra llimosa fina a mitja, amb alguna 
passada més llimosa. 

Mitja / mitja - baixa.

No 
detectat 
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3.3 ASSAIGS DE LABORATORI 

La mostra analitzada, correspon a una mescla homogènia del materials extrets d’entre 0,5 i 2,0 m de 
profunditat de les quatre cates excavades, tenint en compte que des del punt de vista mecànic, 
litològic i genètic, corresponen al mateix tipus de material. 

Els assaigs realitzats són: 

• Granulometria per garbellat, segons norma UNE 103.101/95. 

• Determinació del Límits d’Atterberg, segons normes UNE 103.130/94 i UNE 103.104/93. 

• Assaig Próctor modificat, segons norma UNE 103.501/94. 

• Assaig C.B.R. en laboratori, segons norma UNE 103.502/95. 

• Contingut en guixos (NTL-45/99), Sals Solubles(NTL-114/99) i matèria orgànica (segons 
norma UNE 103.204/93) 

• Assaig de colapse segons la norma NTL254/99. 

A la següent taula s’observa un resum amb els resultats dels diferents assaigs, els quals han estat 
efectuats al laboratori acreditat de GEOPAYMA SAU. 

Taula 3: Resultats dels assaigs de laboratori. 

GRANULOMETRIA  
MOSTRA REF. LAB. % passa 

UNE 10 
% passa 
UNE 5 

% passa 
UNE 2 

% passa 
UNE 0,4 

% passa 
UNE 0,08 

CLASS. 
S.U.C.S 

MC G07-9275 59,7 40,2 30,7 14,6 7,4 GP-GM 

Límits d’Atterberg NO PLÀSTIC 

Próctor Modificat CBR (100% del Próctor Modificat) 
Densitat màxima 2,24 gr/cm3 Inflament mitjà 0% 

Humitat òptima 6,1 % Índex CBR 146,3 

 
MOSTRA REF. LAB. Contingut en 

guixos 
Contingut en sals 

Solubles 
Contingut en matèria 

orgànica 
MC G07-9275 0,00 % 0,23 % 0,36% 

Determinació de l’inflament lliure 
pel mètode de l’edòmetre Índex de colapse 0,71% 

- 

Assaig 
de 

colapse Potencial percentual de colapse 0,71% 

L’acta complerta dels assaigs de laboratori es pot localitzar a l’annex 2 d’aquest document (Assaigs 
de laboratori). A continuació s’exposen les conclusions bàsiques que se’n dedueixen: 

1. En funció de la granulometria i dels límits d’Atterberg, els materials de la mostra analitzada 
corresponen a un SÒL DE TIPUS GP -GM, segons la classificació universal SUCS. 

2. Si es consideren estrictament els criteris de classificació del PG3, el material analitzat 
correspon a un SÒL TOLERABLE, atès que la presencia de sals és de 0,23%. 

El PG3 estableix límit SÒL TOLERABLE i SÒL ADEQUAT al 0,2% de contingut en sals 
solubles. Considerant aquest fet i pel que respecta a la resta dels assaigs, podria ser 
considerat com a sòl ADEQUAT. 
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3. Alhora, els resultat dels límits Atterberg, determinen que el material analitzat no presenta 
plasticitat. 

S’ha desestimat realitzar l’assaig d’inflament lliure, atès que correspon a un material granular, 
sense plasticitat, i per tant amb un potencial d’inflament nul. 

 

3.4 NIVELLS GEOTÈCNICS IDENTIFICATS 

A partir de la informació extreta dels assaigs realitzats, només s’han pogut diferenciar 2 NIVELLS 
GEOTÈCNICS BÀSICS, que són els que es descriuen a continuació: 

S’ha desestimat diferenciar com a nivell geotècnic una sorra llimosa amb un 10 -30% de grava, detectada 
en superfície, a la zona de la cata CT-4 , atès que presenta un gruix de 0,4 m i, a priori, una distribució 
molt localitzada. 

 

3.4.1 NIVELL 1: Reompliment antròpic 

Correspon al nivell més superficial i s’ha detectat únicament als 4 sondeig que es situen al 
sector dels vials existents actualment. Presenta una potència de 0,3 a 0,4 metres als punts 
investigats, però, en tractar-se de un reompliment antròpic, aquesta pot ser superior, sobretot als vials 
on existeixen serveis soterrats. 

Està format bàsicament per un petit paviment d’asfalt d’un gruix d’uns 2 – 10 cm depenent de la zona 
en superfície, i una base de grava amb sorra de color marró fosc a marró i en algun punt amb tons 
grisos. Puntualment pot presentar argila, algun còdol i restes vegetals. 

Des del punt de vista geomecànic, aquesta unitat correspon A UN SÒL GRANULAR DE 
COMPACITAT BAIXA – MITJA , AMB UN COMPORTAMENT GEOMECÀNIC HETEROGENI I 
D’EXCAVABILITAT EN GENERAL ALTA - MITJA (mitjançant mètodes convencionals).  

Pel que respecta el paviment existent als vials actuals, aquest serà difícilment excavable per mitja 
dels mètodes convencionals, sobretot en funció del gruix que presenti, i pot ser necessari l’ús dels 
mètodes propis d’excavació en roca (martell piconador), per retirar aquest materials. 

Tot i que no s’ha realitzat cap mena d’assaig de laboratori, atenent a la seva naturalesa, es recomana 
que aquests materials es tractin com un SÒL MARGINAL i s’eliminin juntament amb el sòl vegetal 
(allà on apareix). 

Durant la fase d’execució, si el reconeixement a visu dels materials permet constatar la 
uniformitat i homogeneïtat d’aquest materials i es detecten gruixos superiors als observats, es 
pot plantejar realitzar una bateria d’assaigs per a la seva classificació PG-3 i el seu aprofitament. 

 

3.4.2 NIVELL 2: Graves amb sorra 

Aquest nivell s’ha detectat a tots els punt d’assaig realitzats i es situa, a la zona urbanitzada actual, 
per sota del nivell antròpic, i al sector de la CT-4 (zona dels nous vials) per sota del petit nivell de 
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sorres llimoses amb grava de 0,4 m de gruix (esmentades anteriorment a l’apartat 3.4 NIVELLS 
GEOTÈCNICS IDENTIFICATS) amb. La potència detectada d’aquest nivell es superior als 3 metres. 

Litològicament, correspon a una GRAVA fina a grollera amb matriu principalment formada per sorra 
llimosa, fina a grollera de color marró a marró clar, amb algun còdol. La grava i els còdols són de 
litologia calcària, morfologia bàsicament arrodonida i subarrodonida i de 6 i 35 cm de diàmetre màxim 
respectivament. 

Val a dir, que aquestes graves poden presentar alguna intercalació de llims, en general d’escassa 
entitat i de forma localitzada i/o presentar lleugeres variacions litològiques en quan a la proporció 
de matriu i la presència de còdols. 

Des del punt de vista geomecànic, aquesta unitat correspon A UN SÒL GRANULAR GROLLER, DE 
COMPACITAT MITJA – ALTA i d’EXCAVABILITAT MITJA - BAIXA per mitjà dels mètodes 
convencionals (pala retroexcavadora). La presència dels còdols pot dificultar de forma puntual 
l’excavació. 

Aquest nivell en general es pot tractar com un SÒL DE TIPUS GP - GW de la classificació universal 
de sòls SUCS i segons les analítiques realitzades, correspon a un sòl al límit entre un SÒL 
TOLERABLE i SÒL ADEQUAT. 

En aquest cas, el criteri que permet DISCERNIR entre SÒL TOLERABLE – SÒL ADEQUAT, és el 
contingut en sals solubles. Per a considerar estrictament un sòl com a ADEQUAT (més favorable 
mecànicament) el contingut en sals ha de ser inferior 0,2%, i en aquest cas, una altra premissa a 
considerar és que el diàmetre màxim dels còdols no pot superar els 10 cm. Per tant, considerant 
estrictament la classificació PG3, aquest nivell geotècnic correspon a un sòl TOLERABLE 
(Sals 0,23%). 

Considerant aquestes premisses, la direcció tècnica de l’obra haurà de valorar i decidir si, per 
a l’execució del projecte, la diferència existent en el contingut de sals que marca el PG3 i els 
materials analitzats POT SER DESPRECIABLE, I PER TANT, tractar aquest materials com a un 
sòl ADEQUAT. En aquest cas, A MÉS, s’haurà procedir a retirar els còdols de dimensions 
superiors als 10 cm, en cas de ser interceptats. 

 

3.5 CARACTERITZACIÓ GEOTÈCNICA DE LA ZONA D’ACTUACIÓ 

Atenent a les dades facilitades per la direcció tècnica del projecte, es preveu una actuació urbanística 
molt superficial al sector ‘Bosc del Missé’ que consisteix en: 1) la realització de 4 nous vials i 2) la 
substitució del ferm actual als vials existents . 

Estratigràficament, l’àrea estudiada es caracteritza per dues unitats geològiques, que corresponen a: 
i) un petit reompliment antròpic molt superficial i ii) un dipòsit de ventall al·luvial quaternari. 

A partir de la posició i potencies dels nivells caracteritzats anteriorment, es constata que l’esplanada 
projectada es recolzarà a tota la zona a sobre del nivell 2 (SÒL TOLERABLE- possible SÒL 
ADEQUAT, veure apartat 3.4.2 NIVELL 2: Graves amb sorra). 

Només a tenir en compte que a la zona dels vials ja existents, per sobre del nivell 2 hi ha el 
petit reompliment antròpic que forma la base de l’esplanada actual. 
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3.6 TALUSSOS I DESMUNTS 

El tipus d’obra projectada no preveu la realització de desmunts ni talussos definitius. A priori 
únicament es realitzarà una excavació de poca entitat, on es podran utilitzar els mètodes 
convencionals d’excavació (màquina retroexcavadora). 

Les rases provisionals resultants de l’excavació seran estables, en els materials del terreny natural 
(nivell 2) i en condicions atmosfèriques favorables. Localment, al sondeig S2-R s’han detectat 
signes d’inestabilitat dels materials del nivell 2, a partir d’un metre de profunditat. Aquest es un 
fenomen local, ja que a les excavades, no s’ha detectat cap tipus d’inestabilitat, fins i tot en 
excavacions de 4 metres de profunditat. 

En canvi poden resultar inestables, inclús per a alçades modestes, els materials de reblert (nivell 1). 

 

3.7 TERRAPLENS 

De forma anàloga, a priori no es preveu l’execució de terraplenats de gran entitat, limitant-se 
pràcticament a la pròpia preparació de l’esplanada. 

Per a la utilització dels materials de la traça dels vials com a materials de préstec per a l’execució de 
terraplens, s’ha de tenir en compte que els materials del NIVELL 1 s’han tractat com un SÒL 
MARGINAL i segons els assaigs de laboratori realitzats, els materials del NIVELL 2 formen un SÒL 
TOLERABLE o POSSIBLE SÒL ADEQUAT (veure apartat 3.4.2 NIVELL 2: Graves amb sorra). 

 

3.8 ESPLANADES 

Segons la norma 6.1 - IC Secciones de firmes de la instrucción de carreteras, els materials del 
NIVELL 1, SÒL MARGINAL, no poden generar cap tipus d’esplanada, per si sols. Per contra, els 
materials del NIVELL 2, en cas de ser tractats com a SÒLS ADEQUATS, per si sòls ja podrien 
generar esplanades de tipus E1. 

En el cas del nivell 1, es recomanable la substitució dels materials, mentre que en el cas del nivell 2, 
es pot optar per: 

1) una explanació de tipus 0 (sòl tolerable) constituint alguna de les diferents opcions que permet 
la instrucció ja citada, per a obtenir la tipologia d’explanada desitjada (E1, E2 o E3), sempre i 
quan es consideri estrictament els criteris que marca la classificació del PG3. 

2) una explanació de tipus 1 (sòl adequat), si la direcció tècnica de l’obra ho estima convenient 
considerant la discussió plantejada a l’apartat 3.4.2 NIVELL 2: Graves amb sorra d’aquest informe. 

En aquest cas, per a obtenir l’esplanada E1, seria suficient un gruix d’un metre d’aquest materials i 
procedir a retirar els còdols de diàmetre superior als 10 cm . Per obtenir explanades de tipus E2 i 
E3, l’explanació caldrà adoptar alguna de les diferents opcions que permet la instrucció citada 
anteriorment. 
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4. CONCLUSIONS I RECOMANACIONS 

De les informacions extretes del reconeixement geotècnic de camp i a partir de les dades 
presentades en aquest informe es pot concloure que: 

1. El subsòl de l’àrea d’estudi, està format per dues unitats geològiques que corresponen a: i) un 
petit reompliment antròpic d’edat sub-actual i ii) un dipòsit de ventall al·luvial d’edat 
quaternària. 

2. A partir de les característiques geomecàniques dels materials i amb el detall de informació assolit 
en aquest estudi, només s’han pogut diferenciat 2 NIVELLS GEOTÈCNICS, que corresponen a: 

• NIVELL 1: Correspon al reompliment antròpic que forma la base de les esplanades dels vials 
ja existents. Presenta una potència de 0,3 a 0,4 metres als punts investigats i està format per 
un petit paviment d’asfalt d’un gruix d’uns 2 – 10 cm i una base de grava amb sorra. 
Puntualment pot presentar argila, algun còdol i restes vegetals. 

Aquest nivell correspon a un REOMPLIMENT ANTRÒPIC i presenta un COMPORTAMENT 
GEOMECÀNIC HETEROGENI, COMPACITAT BAIXA - MITJA I EXCAVABILITAT ALTA 
(mitjançant mètodes convencionals). S’ha tractat com un SÒL MARGINAL. 

 

• NIVELL 2: Aquests materials formen bàsicament tot el subsòl investigat. Presenten un gruix 
detectat superior a 3 metres i estan formats per grava fina a grollera amb matriu de sorra 
llimosa i amb algun còdol 

Aquesta unitat s’ha tractat com UN SÒL GRANULAR GROLLER DE COMPACITAT 
MITJANAMENT DENSA A DENSA. 

A partir de les dades obtingudes als assaigs de laboratori efectuats, es poden definir les 
següents característiques: i) SÒL DE TIPUS GP - GW (SUCS) ii) SÒL 
TOLERABLE/ADEQUAT (PG3) i iii) SÒL AMB UN PODER D’INFLAMENT NUL. 

3. L’excavació del terreny ES PODRÀ REALITZAR AMB MAQUINARIA D’EXCAVACIÓ 
CONVENCIONAL, essent l’excavabilitat del NIVELL 1 ALTA i la del NIVELL 2, MITJA – BAIXA i 
pot quedar localment dificultada per la presència de còdols de grans dimensions. 

4. Les rases provisionals resultants de l’excavació seran estables, en els materials del terreny 
natural en condicions atmosfèriques favorables. 

5. No s’ha detectat el nivell freàtic local en cap dels punts investigats. 

6. A priori l’esplanada projectada a tota la zona es recolzarà a sobre del nivell 2 (sòl tolerable, 
possible adequat). 

7. Els materials del NIVELL 1, SÒL MARGINAL, no poden generar cap tipus d’esplanada, per si 
sols, essent recomanable la substitució dels materials. 

Els materials del NIVELL 2, en cas de ser tractar-se com a SÒLS ADEQUATS podrien generar 
directament esplanades de tipus E1 i fàcilment podrien generar esplanades E2 o E3, adoptant 
alguna de les diferents opcions que permet la citada instrucció. 
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Deixem les presents conclusions i recomanacions a judici de la direcció tècnica de l’obra i restem a la 
seva total disposició per a qualsevol dubte o aclariment que creguin oportú plantejar-nos. 

Cardedeu, 19 de desembre de 2007 

 
 
 
 
 
Jordi Adell Planas Eva M. Coca Mancebo 
Geòleg Geòloga 
Col·legiat 4795 Col·legiada 6091 
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ANNEX 1: Assaigs in situ 
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INFORME D’ASSAIGS INSITU ÀREA GTC 
 
 
 
 
 
 
GEOCAM SL GEOCAM SL 
Cardedeu, 18/12/2007 Cardedeu, 18/12/2007 
 
 
 
 
 
Eva Mª Coca Mancebo Jordi Adell Planas 
Geòloga Geòleg 
Tècnic de camp Director Tècnic 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GEOCAM SL 
 
Laboratori acreditat per la Generalitat de Catalunya, segons resolució de 4 
d’abril de 2006 en l’àrea de Geotècnia: 
 
GTC Àmbit de sondeigs, presa de mostres i assaigs in situ per a 
reconeixements geotècnics. Número d’identificació a efectes registrals: 
06154GTC06(B) 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX 2: Assaigs de laboratori 
 

 



  



  



  



  



  



  



  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX 3: Cartografia geològica general 
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ANNEX 4: Memòria fotogràfica 

 



Foto 1: Emplaçament del S1-R. 

Foto 4: Emplaçament del S4-R. 
 

Foto 2: Emplaçament del S2-R. 
 

Foto 3: Emplaçament del S3-R. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 5: Excavació de la cata CT-1. 

Foto 8: Material excavat a la cata CT-2. Foto 6: Material excavat a la cata CT-1. 
 

Foto 7: Excavació de la cata CT-2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Foto 9: Excavació de la cata CT-3. 

Foto 12: Material excavat a la cata CT-4. 
 
 

Foto 10: Material excavat a la cata CT-3. 
 
 

Foto 11: Excavació de la cata CT-4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotos 13, 14, 15 i 16: Vistes generals del sector de nova urbanització. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ANNEXES 

ANNEX 2 PAVIMENTACIÓ 

  



 



 

1 

 

ANNEX 2: PAVIMENTACIÓ 

 
Secció estructural del paviment 

 
Els  paviments s’han projectat d’acord amb el catàleg de seccions estructurals per a 
paviments urbans en sectors de nova construcció, tenint en compte la reglamentació 
vigent del MOPT i les observacions del tipus de sòl detectats en els resultats del 
geotècnic. 
 
Ens trobem davant una zona bastant homogènia de graves i sorres. Als sondeigs s’ha 
trobat algun petit nivell llimós interpel·la’t amb les graves, però en principi és poc 
representatiu. A partir de les dades obtingudes dels assaigs, es pot considerar com 
material adequat (el contingut en sals el situen al llindar del sòl tolerable, però la resta 
de característiques són molt bones i garanteixen que es consideri en aquesta 
categoria).  
 
Ateses les característiques del sector a urbanitzar de nou, tant per la categoria del 
trànsit estimat que haurà de suportar: tipus V2 en les calçades principals y V3 en las cal 
calçades secundàries, com del tipus de terreny que farà d’esplanada E-1, les seccions 
triades són les següents: 
 
Esplanada E1 constituïda pel material existent, eliminant els còdols superiors a 10 cm 
de diàmetre en els 50 centímetres superiors. 
 
Calçada trafico V2: Secció 2AB1, augmentant lleugerament el gruix de la capa asfàltica. 
Asfalt de rodadura tipus AC16 SURF S (4 cm), asfalt intermig tipus AC 22 BIN S (8 cm), 
base tot-ú artificial (20 cm) i subbase tot-ú natural (25 cm), amb compactació superior al 
98% del PM. 
 
Calçada trafico V3: Secció 3AB1, augmentant lleugerament el gruix de la capa asfàltica. 
Asfalt de rodadura tipus AC16 SURF S (4 cm), asfalt intermig tipus AC 22 BIN S (6 cm), 
base tot-ú artificial (20 cm) i subbase tot-ú natural (20 cm), amb compactació superior al 
98% del PM. 
 
Voreres: 
Paviment de formigó HM-20 (10 cm), sòl adequat existent amb compactació superior al 
95% del PM, amb mallazo a les zones remuntables. 
 
A les calçades actualment pavimentades, abans de re-asfaltar es procedirà al saneig de 
les zones deteriorades, especialment per les arrels dels arbres. Les característiques del 
terreny i el bon estat del ferm en les zones no afectades per les arrels son garantia de 
l’existència d’una secció adequada. 
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SECCIONS ESTRUCTURALS DE FERMS A NOUS SECTORS URBANS  
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ANNEX 3: ENLLUMENAT PÚBLIC 

 
Per a la redacció i càlculs del Projecte s’han tingut en compte els reglaments i normes en vigor,  tant 
d’enllumenat com d’instal·lacions elèctriques en baixa tensió. 
 
En aquest estudi s’intentarà adoptar les solucions que s’atenguin, tant com sigui possible, al fi al qual 
es destinarà la zona, així com a la facilitat de manteniment de les instal·lacions. 
 

Es preveu que els circuits d’enllumenat públic estiguin connectats als quadres de comandament ubicats 
a les dues sales d’instal·lacions del parc. 

La xarxa d’enllumenat es dissenya d’acord als requeriments del tècnics municipals. 

 

Lluminàries i suports 

 
Per a la nova urbanització s’han previst bàculs de 5 m. d’alçada. Bacolgra tipus Europeu (ó similar) 
amb una lluminària Carandini CITY-MAX  de 36W de LED. Per tal que a les voreres més estretes no es 
dificulti el pas, s’ha optat per la disposició de les lluminàries en mode unilateral, sempre amb una vorera 
mínima de 1,20m. 
 
Es vetllarà pel compliment de la normativa de contaminació lumínica de les zones E3, segons indicació 
dels tècnics municipals. 
 

Quadres de comandament 

 

Es preveu que els circuits d’enllumenat públic estiguin connectats als quadres de comandament, 
ubicats a prop de les estacions transformadores. Es consideraran dos quadres del tipus Arelsa City, 
amb 6 sortides i estabilitzador-reductor de fluxe. Cada quadre donarà servei a mitja urbanització.  

La instal·lació està dissenyada per a fer servir llums Led, amb regulador de fluxe al quadre. La caiguda 
màxima de tensió serà del 3%. 
 
Nivells d’il·luminació 

 
 Nivell mitjà a la 

calçada (lux) 
Uniformitat mitjana 

calçada 
Nivell mitjà a les 

voreres (lux) 
Uniformitat mitjana 

voreres 

 
Vials 

 
8-9  

 

 
0.4 

 

 
4-6 (mín. 3)  

 

 
0.40 

 

 
 
Totes les instal·lacions d’enllumenat constaran de llums Led amb regulador de fluxe al quadre, per tal 
de reduir els nivells d’il·luminació a partir de les 23h, a efectes d’estalvi energètic. 
 
 

 

 

 

Obra civil 

 
Els conductors seran armats RZ1-K de 0,6/1000v, enterrats en una rasa de 0,6 x 0,4 metres, protegits 
dins un tubular de doble capa (amb corrugació per un costat) de 90mm de polietilè, i respectant les 
distàncies indicades per la normativa respecte als altres serveis. El creuament de la calçada es farà 
passant els conductes a una profunditat de 0,8 metres, i perpendicularment a la calçada. A més a més, 
a cada punt de llum s’ha d’instal·lar un cable a terra de 35mm i una placa de 0,5 x 0,5 metres d’acer 
galvanitzat. Es situarà un pericó de registre a cada punt de llum i allà on hi hagi alguna dificultat en 
l’estesa de la línia (pas de carrer, canvi de direcció, canvi de nivell, escales, etc.) 
 
Documentació 

 
El projecte d´enllumenat públic anirà degudament legalitzat i abans del lliurament de d’instal·lació a 
l´Ajuntament es farà per compte del Promotor la contractació dels comptadors i les despeses de drets 
d’escomesa de la companyia subministradora. Finalment es lliurarà  una còpia del projecte a 
l’Ajuntament. 
 

Proteccions 

 
A més de la protecció de cada punt de llum amb fusibles s’instal·larà una placa de terra a cada punt de llum i 
quadre. Unint totes les plaques es disposarà una presa de terra formada per cable nu de coure de 35 mm2 
de secció. Aquest cable anirà soterrat directament a terra, és a dir, fora de les canalitzacions elèctriques i a 
50 cm de profunditat com a mínim. 
 
Totes les unions es faran amb soldadura aluminotèrmica d'alta temperatura de fusió. 
 

S'obtindrà una resistència a terra inferior a 10  .  La unió a la columna serà mitjançant terminal a pressió, 
cargol, roseta i femella de material inoxidable. 
 
A més a més de la posada a terra de les masses, es preveuran disposicions de tall per intensitat de defecte. 
 
A més s'utilitzaran interruptors diferencials, la sensibilitat dels quals vindrà donada pel valor obtingut de la 
resistència a terra de les masses. 
 
S'haurà de complir que R< 24/Is. Si suposem la instal·lació d'un diferencial amb una sensibilitat de 0,3 A, 
tindrem que la resistència a terra quedarà: 
 
 24 

 R  --------- = 80   

 0,3 
Ja que hem imposat que la resistència a terra sigui inferior a 10 , s’acomplirà l'anterior relació. 
 
La instal·lació de tots els elements a l'interior del punt de llum, fa que tota la instal·lació sigui inaccessible i 
que es precisin les eines especials per a la seva manipulació. 
 
En tota la instal·lació es complirà rigorosament allò que està prescrit en el Reglament Electrotècnic per a 
Baixa Tensió. 

 

Quadre de protecció i mesura 

El quadre projectat, segons indicacions del servei tècnic municipal es el model CITY, amb una potència 
de fins a 15 KW., amb estabilitzador-regulador de flux.   
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ANNEX 4: PROGRAMACIÓ  

 
 
 
 

PROGRAMACIÓ D’OBRES 

ACTIVITATS 
MESOS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

TREBALLS PREVIS 
            

MOVIMENT DE TERRES NOUS VIALS 
            

FORMACIÓ D’ESPLANADA NOUS VIALS 
            

CLAVEGUERAM 
            

SUBBASE GRANULAR NOUS VIALS 
            

SANEIG VIALS EXISTENTS 
            

VORADES I RIGOLES 
            

XARXA ELÈCTRICA 
            

ENLLUMENAT PÚBLIC 
            

PAVIMENTACIÓ DE VORERES 
            

BASE GRANULAR I AGLOMERAT  
            

SENYALITZACIÓ 
            

SEGURETAT I SALUT 
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ANNEX 5: OBRES DE FÀBRICA 

 
Al present annex es mostren els càlculs estructurals dels calaixos previstos pel Plà Director 
de Clavegueram de Collbató per al pas dels nous vials de l’urbanització sobre el barranc 
Massana. La planta i els detalls estructurals poden observar-se als plànols del projecte. 
 
L’execució dels calaixos inferiors requereix de la rectificació dels últims metres de 
l’escullera existent. La resta d’obres d’endegament seran portades a terme per 
l’Ajuntament en diverses fases, i no es contemplen en el present projecte. 
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1. MEMÒRIA 

 

1.1 OBJECTE 

El present estudi de gestió de residus de l'obra es redacta en compliment de la 
normativa autonòmica i estatal d'aplicació, concretament el Decret 89/2010 de 29 de 
juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya 
(PROGROC), que regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, 
i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció; així com també 
el Reial decret 105/2008, d'1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió de 
residus de construcció i demolició. 

Marc legal que estableix el règim jurídic de la producció i gestió de residus de 
construcció i demolició, amb la finalitat de fomentar, per aquest ordre, la seva prevenció, 
reutilització i reciclat o altres formes de valorització, i l'adequat tractament dels destinats 
a eliminació. 

Aquest estudi té per objecte regular la producció i gestió dels residus de construcció i 
demolició, per a això és necessari determinar les quantitats dels diferents residus que es 
generaran en l'obra, codificar-los conformement a la llista europea, publicada per Ordre 
MAM/304/2002 de 8 de Febrer, prenent les mesures per a la prevenció, separació, 
reutilització, valoració o eliminació d'aquests residus, i donant una valoració dels 
mateixos, que formarà part del Pressupost de l'obra. 

 

1.1 INTRODUCCIÓ 

Durant l'execució dels treballs, es generaran diferents tipus de residus procedents 
d'activitats de diversa naturalesa (constructiva, oficines, neteja, manteniment....) 

Amb la finalitat de minimitzar els aspectes mediambientals que poguessin provocar 
l'aparició de residus i amb la finalitat de millorar la qualitat ambiental i promoure el 
desenvolupament sostenible, es realitzarà una identificació de tots els materials 
existents a l'àrea que puguin ser valoritzats i es realitzarà una recollida selectiva dels 
mateixos en recipients o àrees estratègicament situats. 

Per a tots dos casos es tindrà en compte els següents criteris: 

• Utilització de materials reciclables, o que permeten un procés de reciclat o 
reutilitzat. 

• Utilització de materials procedents d'un procés de reciclat. 

• Separació i recollida selectiva dels metalls, vidres, fustes, plàstics que seran 
retirats independentment per a la seva posterior valorització, reciclat i 
reutilització. 

• Gestió dels residus a través de transportistes i gestors autoritzats. 

A continuació s'identifiquen i explica el sistema de gestió de residus a engegar durant el 
procés constructiu de l'obra, que es divideix en dos aspectes principalment: Prevenció: 
Gestió d'ús de materials, i Gestió de residus. 

• En el primer cas, respecte a la gestió d'ús dels materials, es procedirà a 
realitzar una identificació d'aquells materials que permeten un procés de 
reciclat i a la identificació de materials reciclables, per això, s'empraran en 
l'obra materials que, complint les especificacions tècniques del projecte, el 
Plec de Prescripcions Tècniques i qualsevol norma tècnica aplicable, permetin 
ser reciclats o reutilitzats en finalitzar el seu cicle de vida en l'obra. 

• En el segon cas, quant a la gestió de residus, es descriu el sistema que 
s'utilitzarà. 

 

1.2 IDENTIFICACIÓ DELS RESIDUS A GENERAR 

En la taula inclosa a continuació es relacionen els residus a generar codificats 
conformement a la Llista Europea de Residus, publicada per Ordre MAM/304/2002 del 
Ministeri de Medi ambient, de 8 de Febrer, o les seves modificacions posteriors. 

Aquests residus s'han separat en RCD Nivell I i RCD Nivell II amb la següent subdivisió 
per als segons: RCD Naturalesa no Pètria, RCD Naturalesa Pètria i RCD Potencialment 
perillosos i uns altres. 

RCDs de Nivell I.- Residus generats pel desenvolupament de les obres 
d'infraestructura, sent resultat dels excedents d'excavació dels moviments de terra 
generats en el transcurs d'aquestes obres. Es tracta, per tant, de les terres i materials 
petris, no contaminats, procedents d'obres d'excavació. 

RCDs de Nivell II.- Residus generats principalment en les activitats pròpies del sector 
de la construcció, de la demolició, de la reparació domiciliària i de la implantació de 
serveis. 

Són residus no perillosos que no experimenten transformacions físiques, químiques o 
biològiques significatives.  

Els residus inerts no són solubles ni combustibles, ni reaccionen física ni químicament ni 
de cap altra manera, ni són biodegradables, ni afecten negativament a altres matèries 
amb les quals entren en contacte de manera que puguin donar lloc a contaminació del 
medi ambient o perjudicar a la salut humana. Es contemplen els residus inerts 
procedents d'obres de construcció i demolició, inclosos els de obres menors de 
construcció i reparació domiciliària sotmeses a llicència municipal o no. 

Els residus a generats seran tan sol els marcats a continuació de la Llista Europea 
establerta en l'Ordre MAM/304/2002. No es consideressin inclosos en el còmput general 
els materials que no superin 1 m³ d'aportació i no siguin considerats perillosos i 
requereixin per tant un tractament especial. 
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RCDs nivell I Cód. LER. 

Terres procedents de l'excavació 17.05.04 

 RCDs nivell II   Cód. LER. 

 RCD DE NATURALESA NO PÈTRIA   

 Fusta   17 02 01 

 Plàstic   17 02 03 

 Mescles bituminoses  17 03 02 

 Metalls  barrejats 17 04 07 

 Cartró i paper  (embalatges, paper d'oficina…) 20 01 01 

 RCDs DE NATURALESA PÈTRIA   

 Formigó   17 01 01 

 Maons, taulells i altres ceràmics 17 01 02 

 Sorra, grava i altres àrids 01 04 08 

 Pedra 17 09 04 

 RCDs POTENCIALMENT PERILLOSOS 

 Potencialment perillosos i uns altres 17 09 03 

Llistat de Residus de la construcció i demolició 

 

1.3 ESTIMACIÓ DE QUANTITATS DE RCDS A GENERAR 

L'estimació de les diferents quantitats de residus produïts en aquesta obra cal enfocar-la 
des del punt de vista que la major part dels mateixos procedeixen de restes d'àrids i de 
productes bituminosos, a més dels altres residus produïts ja en menor quantitat i que 
serien en bona parteix envasos dels materials emprats. 

Les quantitats dels residus generats en l'obra en moltes ocasions són difícils d'estimar, 
sent necessari utilitzar estadístiques dels residus generats en altres obres ja realitzades. 

Estimació de residus de nivell I 

Per a l'estimació dels residus del nivell I (principalment terres) s'utilitzarà els 
mesuraments obtinguts del moviment de terres del projecte, separant-se les terres que 
són posteriorment utilitzades en la mateixa obra i les no necessàries. 

• La destinació de les terres reutilitzables seran els propis terraplens  i farciments 
de l'obra. 

• La destinació de les terres no reutilitzables serà abocador autoritzat. 

 

DENSIDAD TIPO VOLUMEN PESO

Tn/m³ m³ Tn

Tierra vegetal 1.226,39 2.023,54

Tierras no reutilizables 3.129,27 5.163,30

SUMA 4.355,66 7.186,84

1,65

 RCD NIVEL I LER

RESIDUOS DE LA 

EXCAVACIÓN
17 05 04

 

 

La necessitat de transport de materials a abocador és de 4.355,66 m3. El pes benvolgut 
d'aquests materials és de 7.186,84 tones. 

Estimació de residus de nivell II 

Les dades s'aporten per als residus considerats de major importància quant a la 
quantitat produïda, perillositat, gestió, etc. i en qualsevol cas han de prendre's com una 
avaluació teòrica, tant quant al llistat com especialment a les quantitats previstes en 
projecte, havent de ser objecte de revisió i actualització en fases d'obra, en relació amb 
el necessari Pla de Gestió de Residus a elaborar i posar en pràctica pel Contractista. 

Són residus originats pel nero fet de construir, provinents de materials sobrants i 
desaprofitaments. 

En el cas dels residus com a formigons són estimats amb els mesuraments reals. 

 

FORMIGÓ 

CODI 
LER 

FORMIGÓ 
m3 

5% pèrdues 
m3 

FORMIGÓ 
Tn 

17 01 01 584,81  29,24 70,18  

 

Residus de demolició 

Són residus generats per les zones de paviment, voreres, etc. que seran demolits. S'han 
calculat amb els mesuraments reals del projecte. 

 

DEMOLICIÓ 

CODI 
LER 

MATERIAL 
Volum 

m³ 
Pes 
Tn 

17 01 01 Formigó 591,9 887,87 

17 05 04 Granulars 2.932.1 4.398,19 

17 03 02 
Mescla 

Bituminosa 
1.810,80 4.346,00 
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Residus d'embalatges 

L'estimació dels residus generats es realitza a partir de la Revisió del Programa de 
Gestió de Residus de la Construcció de Catalunya 2004-2006 on es relaciona els m² 
construïts amb el volum aparent de residus generats. (Taula 2. Residus d'obra nova). 

Ja que aquesta estimació s'aplica a obres d'edificació que generen major quantitat de 
residus s’ha considerat, en lloc de com a superfície construïda per al càlcul d'aquests 
residus, els metres lineals de vial a executar. S'obté la següent estimació de residus 
d'embalatges: 

 

RESIDUS 

CODI 
LER 

MATERIAL Tn Residu/ m vial 
Pes 
Tn 

17 04 07 Metalls 0,000455 2,37 

17 02 01 Fustes 0,002370 12,32 

17 02 03 Plàstic 0,000290 1,51 

15 01 01 Paper i cartró 0,000056 0,29 

 

Residus perillosos 

Si obté la següent estimació de residus perillosos: 

 

RP/ m vials 
kg/m 

Pes  
kg 

0,04 208 

 

 

1.4 MESURES DE PREVENCIÓ I MINIMITZACIÓ DE RESIDUS 

Amb la finalitat d'aconseguir una disminució en la generació dels residus generats, es 
compliran i tindran en compte les mesures que es detallen a continuació. Aquestes 
mesures no solament hauran de ser conegudes pel personal de l'obra, sinó que seran 
transmeses a persones externes a la mateixa (subcontractistes), els quals d'una forma o 
una altra estaran implicats també en el seu compliment. 

• Amb anterioritat a la compra de qualsevol material o producte, s'estudiaran i 
establiran les condicions mínimes mediambientals que haurà de complir el nou 
producte. Aquestes condicions quedaran plasmades en la corresponent 
Especificació de Compra, que serà afegida com una clàusula més al contracte 
establert amb el subministrador. 

• Prevaldrà l'elecció de proveïdors que subministrin productes amb envasos 
retornables o reciclables. 

• Prevaldrà la compra de materials alternatius de menor toxicitat. 

• Igualment s'afavorirà la compra de materials i productes a orri de manera que 
es redueixi la generació d'envasos i contenidors innecessaris. 

• S'adquiriran preferentment els materials d'obra a proveïdors que comptin amb 
certificats de medi ambient. Els proveïdors de materials i serveis que disposin 
de la certificació ISO 14.001 i EMAS garantiran una millora ambiental 
continuada en els seus processos. 

• Sempre que sigui possible, s'utilitzarà material procedent de processos de 
reciclat o reutilització, per minimitzar els impactes associats a l'esgotament 
dels recursos naturals, la saturació d'abocadors i l'alteració del paisatge. 

• S'exigirà als proveïdors la informació necessària sobre les característiques dels 
materials i la seva composició, procedència, garantia, distintius de medi 
ambient, qualitat i plans de manteniment. Es donarà prioritat a l'adquisició de 
materials per part de subministradors propers a l'obra per afavorir la reducció 
de consum de combustible i emissions associades al transport de mercaderies. 

• Tots els materials i productes emprats estaran autoritzats per l'Adreça d'Obra i 
compliran les especificacions tècniques del Projecte, així com el Plec de 
Prescripcions Tècniques. 

• En la mesura del possible i a fi de fomentar l'ocupació de materials, productes i 
serveis que tinguin una menor incidència ambiental durant el seu cicle de vida, 
en la present obra, s'empraran productes certificats amb ecoetiquetes o 
distintius de qualitat ambiental equivalents. 

• Aquestes condicions no seran excloents de l'ús d'altres materials o productes, 
sempre que la fi perseguida sigui la minimització de residus, o el facilitar el seu 
reciclat o reutilitzat. 

• S'evitarà la compra de materials a l'excés. 

• L'aplicació d'aquestes mesures serà necessària per a una correcta gestió dels 
productes i residus. De la posada en pràctica dels anteriors punts, es 
determinarà la necessitat d'afegir noves mesures o potenciar les anteriors, 
buscant sempre l'afavorir la minimització de residus, així com el seu reciclat i 
reutilitzat i en definitiva la correcta gestió dels productes i materials generats 
durant l'execució de l'obra. 

L'aplicació d'aquestes mesures serà necessària per a una correcta gestió dels productes 
i residus. De la posada en pràctica dels anteriors punts, es determinarà la necessitat 
d'afegir noves mesures o potenciar les anteriors, buscant sempre l'afavorir la 
minimització de residus, així com el seu reciclat i reutilitzat i en definitiva la correcta 
gestió dels productes i materials generats durant l'execució de l'obra. 

 

1.5 MESURES PER A la SEPARACIÓ DELS RESIDUS EN OBRA 

Les mesures necessàries per separar els residus en l'obra, les ha de dur a terme el 
posseïdor d'aquests residus. 

Segons a l'article 5.5 del RD 105/2008, els residus de construcció i demolició hauran de 
separés en fraccions, quan de forma individualitzada per a cadascuna d'aquestes 
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fraccions, la quantitat prevista de generació per al total de l'obra superi les següents 
quantitats: 

• Formigó:   80 t 

• Maons i teules:  40 t 

• Metalls:   2 t 

• Fusta:    1 t 

• Vidre:    1 t 

• Plàstics:   0,5 t 

• Paper i cartró:   0,5 t 
 

S'implantarà un sistema de recollida selectiu i periòdic que permeti la separació dels 
residus procedents de la pròpia activitat d'explotació i de les oficines. 

Per a això s'instal·laran una sèrie de contenidors col·locats en les instal·lacions d'obra, 
convenientment protegits, amb diferents colors segons el tipus de deixalla que es va 
dipositar en ells, segons la següent taula: 

 

COLOR DEL 
CONTENIDOR 

CLASSE DE RESIDU 

Groc Metall, plàstic i brics 

Marró Fusta 

Rojo Tòxics 

Blau Paper i cartró 

 

• El desenvolupament de l'obra podria aconsellar l'ampliació de contenidors o la 
retirada d'alguns d'ells. 

• Els contenidors seran impermeables, independentment del tipus de residu que 
alberguin. Podran ser estancs (amb sostre) o oberts (sense sostre). 

• Els residus tòxics seran etiquetats i emmagatzemats correctament per facilitar 
la seva recollida i gestió d'acord amb la legislació que li concerneix. 

• La situació d'elements de recollida haurà d'estar perfectament senyalitzada i en 
coneixement de tot el personal d'obra. 

• Existirà un servei de recollida periòdic i selectiu en funció de les condicions 
particulars de l'obra i del moment de cada activitat. 

Material de fresat/demolició de mescles bituminoses 

La totalitat d'aquests materials es traslladarà a una empresa autoritzada per a la 
realització de les activitats de gestió d'aquest tipus de residus. En la Taula 3 s'inclou un 
llistat de les empreses gestores d'aquest tipus de residus, autoritzades a Catalunya i 
més properes a la localització de les obres. 

A causa de les quantitats generades es considera preferible la seva càrrega en camions 
a mesura que es vagin generant. 

Formigó 

S'identificarà un punt o contenidor d'apilament per a aquests residus fins a la seva 
retirada per un gestor autoritzat. 

En la Taula 3 s'inclou un llistat de les empreses gestores d'aquest tipus de residus, 
autoritzades a Catalunya i més properes a la localització de les obres. 

Es prohibirà el rentat de les cisternes de formigonat dins del recinte de l'obra (es 
rentaran en les corresponents plantes de formigonat). Aquesta premissa serà 
incorporada en els corresponents contractes amb les plantes de subministrament de 
formigó, com una clàusula més a la comanda. 

Si bé, es condicionaran zones dins del recinte de l'obra destinades exclusivament per al 
rentat de les canaletes d'abocament de les cisternes, amb la finalitat d'evitar 
embrutiment i tacat de la via pública amb les restes de formigó que queden en la 
mateixa durant el recorregut de tornada a la planta. 

Aquests punts de neteja de les canaletes de les cisternes estaran perfectament 
identificats i senyalitzats, i es localitzaran allunyats d'embornals, arquetes, o xarxes de 
sanejament existents. Les restes una vegada forjats, seran tractats com a residus inerts. 

Residus perillosos 

L'apilament i posterior gestió dels residus perillosos que es generin en les obres es 
duran a terme d'acord amb la normativa vigent separant els diferents tipus de residus 
perillosos en contenidors específics tancats i amb l'etiquetatge reglamentari. 

Es condicionés i senyalitzarà una zona per a l'apilament dels residus perillosos fins a la 
seva retirada per gestor autoritzat. 

 

1.6 OPERACIONS DE REUTILITZACIÓ, VALORITZACIÓ I ELIMINACIÓ DE RESIDUS 

En aquesta obra es poden distingir una sèrie de residus diferents que d'acord amb la 
llista europea de residus, comporten les operacions de reutilització, valoració o 
eliminació dels residus. 

D'una banda, es poden distingir els residus inerts produïts per l'obra com són les terres i 
el formigó que es poden reutilitzar parcialment en la mateixa obra o enviar a una planta 
de reciclatge per a fabricació d'àrids, i d'altra banda es poden considerar els residus que 
són necessaris emmagatzemar, separar i lliurar-los a un gestor que d'alguna forma, 
valori o elimini aquests residus, estant en aquest últim cas la resta dels residus descrits 
als apartats anteriors. 

No es preveu operació alguna de valorització “in situ”.  

En les Taules 2.1 i 2.2 es descriu la destinació, tant de reutilització, com d'eliminació de 
les fraccions de residus. 

• Elements metàl·lics 

Tots els elements metàl·lics empleats en l'obra, procediran d'un procés de reciclat de 
l'acer, ja que la matèria primera usada per produir les mateixes és el filferro, el qual 
procedeix d'un procés de reciclat de ferralla. 
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Amb això no només contribuirem al cicle de reciclat de l'acer, sinó que també es 
possibilitarà el seu futur ús al final de la vida útil del projecte. 

• Encofrats 

Les fustes a usar per a la reutilització dels encofrats procediran d'altres obres i 
instal·lacions similars, i es retiraran una vegada usades, per al seu posterior ús en altres 
obres o construccions afins. 

La procedència de la mateixa serà exclusivament de repoblacions forestals (eucaliptus), 
així com d'arbres el valor ecològic dels quals, natural i ambiental no sigui significatiu. 
S'usarà preferentment fusta procedent d'explotacions danyades per incendis o per 
qualsevol causa natural, amb el que el respecte al medi ambient serà màxim. 

• Terres i àrids 

Si pot ser es reutilitzaran els materials procedents de les excavacions de l'obra per a 
farciments i terraplens. 

En qualsevol cas els materials no reutilitzables en l'obra s'empraran si fos possible en la 
valorització de zones degradades (antigues pedreres, tancament d'abocadors...) de 
l'entorn, i si no hi ha altre remei es dipositaran en els abocadors autoritzats. 

• Els materials a usar que permeten un procés de reciclat o reutilitzat 

Per als materials a usar que permeten un procés de reciclat o reutilitzat es disposarà en 
l'obra de diversos contenidors o àrees per a la recollida selectiva i posterior reutilització 
de materials i productes tals com: 

- Paper i cartró: S'anirà emmagatzemant el paper en contenidors per al seu 

posterior reciclat a través d'empreses especialitzades. 

- Metalls: Es recolliran i apilaran tots els metalls procedents de l'obra, per al seu 

posterior trasllat a través d'empreses especialitzades a forns de fosa i a la seva 

posterior reutilització. 

- Fustes: Les fustes necessàries seran procedents d'altres obres, i després de la 

seva utilització seran transportades fins a un altre punt per a la seva posterior 

reutilització. 

- Plàstics: Els plàstics seran recollits i emmagatzemats de forma independent 

per al seu posterior enviament a empreses especialitzades de la zona en el 

reciclat del plàstic. 
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Taula 2.1. Destinació prevista per als residus no reutilitzables ni valoritzables 

Descripció   Destinació   

 RCDs nivell II   

 RCD DE NATURALESA NO PÈTRIA   

Fusta   

 Fusta  Gestor RNPs autoritzat 

Metalls (incloses els seus aliatges)   

 Alumini  

Gestor autoritzat  de Residus no 
Perillosos (RNPs) 
 
Reciclador de metalls 

 Plom  

 Ferro i Acer  

 Cables diferents dels especificats en el codi 17 04 10  

 Llimadures i encenalls de fiqui'ls ferris  

Paper  

 Paper  Reciclador de paper 

Plàstic  

 Plàstic 
Reciclador de plàstics 

 Encenalls i rebaves de plàstic 

 RCDs DE NATURALESA PÈTRIA   

Sorra, grava i altres àrids   

 Residus de grava i roques triturades diferents dels esmentats en 
el codi 01 04 07   

Pl de reciclatge de RCDs 

Formigó   

 Formigó  

Pl de reciclatge de RCDs  Mescla de formigó, maons, teules i materials ceràmics diferent del 
codi 17 01 06   

Maons, taulells i altres ceràmics   

 Maons   
Pl de reciclatge de RCDs 

 Texas i Materials Ceràmics  

Mescles bituminoses 

 Restes de fresats i demolicions   Pl de reciclatge de RCDs 

 

Taula 2.2. Destinació prevista per als residus no reutilitzables ni valoritzables 

Descripció Destinació 

 RCDs POTENCIALMENT PERILLOSOS 

Potencialment perillosos   

 Absorbents contaminats (draps…)   

Gestor autoritzat de Residus 
Perillosos (RPs) 

 Olis usats (minerals no clorats de motor..)   

 Líquids de neteja i licors mare aquosos   

 Tubs fluorescents   

 Piles alcalines i salines   

 Piles botó   

 Envasos buits de metall contaminats   

 Envasos buits de plàstic contaminats   

 Sobrants de pintura   

 Residus de decapants o desenvernissadors 

 Residus de tòner d'impressió diferents als especificats l'en codi 08 
03 17   

 Sobrants de dissolvents no halogenats   

 Sobrants de vernissos   

 Residus líquids aquosos que contenen adhesius o segellants, 
diferents dels especificats en el codi 08 04 15   

 Sobrants de desencofrants 

 Aerosols buits  

 Emulsions i dissolucions de mecanitzat que contenen halògens   

 Residus de soldadures   

Pintures, negres adhesius i resines diferents als especificats en el 
codi 20 01 07 
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Taula 3. Instal·lacions per a la gestió de runes i altres residus de la construcció a Catalunya. 

Nom Població Àmbit territorial 

DIPÒSIT CONTROLAT D'ESPARREGUERA ESPARREGUERA El Baix Llobregat 

DIPÒSIT CONTROLAT DEL PAPIOL (PEDRERA SÍLVIA AMPLIACIÓ) EL PAPIOL AMB (abans EMSHTR) 

PLANTA DE RECICLATGE Al PORT DE BARCELONA EL PRAT DE LLOBREGAT AMB (abans EMSHTR) 

PLANTA DE TRIATGE D'ESPARREGUERA ESPARREGUERA El Baix Llobregat 

PLANTA DE TRIATGE DE MARTORELL MARTORELL El Baix Llobregat 

PLANTA DE TRIATGE DE VILADECANS VILADECANS AMB (abans EMSHTR) 

DIPÒSIT CONTROLAT DE MONTMANEU MONTMANEU L'Anoia 

DIPÒSIT CONTROLAT DE PUJALT PUJALT L'Anoia 

PLANTA DE RECICLATGE DE PUJALT (SITUADA DINS DEL DIPÒSIT CONTROLAT) PUJALT L'Anoia 

PLANTA DE TRANSVASAMENT D'IGUALADA IGUALADA L'Anoia 

PLANTA DE TRIATGE DE CALAF CALAF L'Anoia 
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2. PLÀNOLS 
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3. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 

3.1 DEFINICIÓ I ABAST 

Classificació i recollida selectiva de residus 

Consisteix en el conjunt d'operacions per a la recollida selectiva, classificació i dipòsit, 
dels residus, a les zones designades amb objecte, amb la finalitat de que siguin retirats 
per gestor de residus autoritzat o siguin reutilitzats.  

Els residus estaran classificats en contenidors o zones d'apilament designades en les 
diferents categories segons la Llista Europea de Residus i en particular segons l'indicat 
en l'Estudi de Gestió de residus de construcció i demolició del projecte.  

Gestió de residus  

Consisteix en el conjunt d'operacions per a la recollida i transport dels residus de 
construcció i demolició de caràcter petri (constituïts per pedres i terres, formigó, teules i 
materials ceràmics, maons, o mescles d'aquests,…) i de caràcter no petri (constituïts 
per metall, fusta, paper i cartró, i plàstic inclosos envasos i embalatges d'aquests 
materials així com residus biodegradables de l'esbrossi) fins a planta de valorització de 
gestor de residus autoritzat.  

Aquestes operacions seran realitzades per gestors de residus autoritzats per al seu 
transport per l'organisme competent en matèria de medi ambient de la Comunitat 
Autònoma on s'executa l'obra. S'inclou el lloguer dels contenidors, la càrrega, el 
transport i el lliurament dels residus en plantes de valorització.  

3.2 CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ  

Classificació i recollida selectiva de residus  

Es procedirà a recollir, classificar i dipositar separadament per tipus de residu en 
contenidors (bidons, cubeta metàl·lica o borsa tipus big-bag) situats a les zones 
designades per a l'emmagatzematge previ a la seva retirada per gestor autoritzat.  

Gestió de residus  

Els gestors de residus autoritzats per al transport procediran a la retirada periòdica dels 
residus emmagatzemats a les zones designades per a l'emmagatzematge de residus. 

3.3 MESURAMENT I ABONAMENT  

L'abonament d'aquestes unitats, en aquesta fase, es realitzarà segons els preus que 
figuren en el Quadre de Preus para: 

• RES0101 t gestió, càrrega i transport de residus de construcció i demolició no 
perillós - RNP- de caràcter no petri (cartró-paper, fusta, vidre, plàstics i metalls 
inclosos envasos i embalatges de aquests materials així com biodegradables) 
a planta de valorització autoritzada per transportista autoritzat, fins i tot cànon 
d'entrada a planta. 

• RES0102 t gestió, càrrega i transport de residus de construcció i demolició no 
perillós - RNP- de caràcter petri (excepte terres i pedres) a planta de 
valorització autoritzada per transportista autoritzat, fins i tot cànon d'entrada a 
planta. 

• RES0103 t gestió, càrrega i transport de residus de construcció i demolició 
constituïts per terres i pedres a planta de valorització per transportista 
autoritzat, fins i tot cànon d'entrada a planta. 

• RES0104 t gestió, càrrega i transport de residus de construcció i demolició de 
caràcter petri constituïts per producte resultant de fresat de ferms asfàltics a 
planta de valorització per transportista autoritzat, fins i tot cànon d'entrada a 
planta. 

• RES0105 kg gestió, càrrega i transport de residus perillós. 

• RES0201 pa partida proporcional 1 para instal·lació de punt net en obra 

• RES0202 pa partida proporcional 2 para instal·lació de punt net en obra 

• RES0203 pa partida proporcional 3 para instal·lació de punt net en obra 
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4. PRESSUPOST 

 

 

N01 AVINGUDA PRINCIPAL  
N01.5 GESTIÓ DE RESIDUS  
RES0101 t Gestió de RNP no petris 

 Gestió, càrrega i transport de residus de construcció i demolició no perillós - 
 RNP- de caràcter no petri (cartró-paper, fusta, vidre, plàstics i metalls 
 inclosos envasos i embalatges de aquests materials així com 
 biodegradables) a planta de valorització autoritzada per transportista 
 autoritzat, fins i tot cànon d'entrada a planta. 

  
  _____________________  
 2,22 9,49 21,07 
RES0102 t Gestió de RNP petris 

 Gestió, càrrega i transport de residus de construcció i demolició no perillós - 
 RNP- de caràcter petri (excepte terres i pedres) a planta de valorització 
 autoritzada per transportista autoritzat, fins i tot cànon d'entrada a planta. 

  
  _____________________  
 84,79 10,57 896,23 
RES0103 t Gestió de terres 

 Gestió, càrrega i transport de residus de construcció i demolició constituïts 
 per terres i pedres a planta de valorització per transportista autoritzat, fins i 
 tot cànon d'entrada a planta. 

  
  _____________________  
 1.265,32 6,58 8.325,81 
RES0104 t Gestió de producte ferms asfálticos 

 Gestió, càrrega i transport de residus de construcció i demolició de caràcter 
 petri constituïts per producte resultant de fresat de ferms asfálticos a planta 
 de valorització per transportista autoritzat, fins i tot cànon d'entrada a planta. 

  
  _____________________  
 834,10 10,30 8.591,23 
RES0105 kg Gestió de RP 

 Gestió, càrrega i transport de residus perillós. 

  
  _____________________  
 28,00 0,29 8,12 
RES0201 pa Punto limpio 1 

 Partida proporcional 1 para instalación de punto limpio en obra 

  

  _____________________________  
 1,00 912,14 912,14 
  _______________  

 TOTAL N01.5 ..........................................................................................  18.754,60 
  ___________  
 TOTAL N01 ......................................................................................................................................  18.754,60 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
N02 CARRER URBANIZACIÓ EXISTENT  
N02.5 GESTIÓ DE RESIDUS  
RES0101 t Gestió de RNP no petris 

 Gestió, càrrega i transport de residus de construcció i demolició no perillós - 
 RNP- de caràcter no petri (cartró-paper, fusta, vidre, plàstics i metalls 
 inclosos envasos i embalatges de aquests materials així com 
 biodegradables) a planta de valorització autoritzada per transportista 
 autoritzat, fins i tot cànon d'entrada a planta. 

  
  _____________________  
 12,68 9,46 120,33 
RES0102 t Gestió de RNP petris 

 Gestió, càrrega i transport de residus de construcció i demolició no perillós - 
 RNP- de caràcter petri (excepte terres i pedres) a planta de valorització 
 autoritzada per transportista autoritzat, fins i tot cànon d'entrada a planta. 

  
  _____________________  
 815,53 10,92 8.620,15 
RES0103 t Gestió de terres 

 Gestió, càrrega i transport de residus de construcció i demolició constituïts 
 per terres i pedres a planta de valorització per transportista autoritzat, fins i 
 tot cànon d'entrada a planta. 

  
  _____________________  
 8.825,33 6,58 58.070,67 
RES0104 t Gestió de producte ferms asfálticos 

 Gestió, càrrega i transport de residus de construcció i demolició de caràcter 
 petri constituïts per producte resultant de fresat de ferms asfálticos a planta 
 de valorització per transportista autoritzat, fins i tot cànon d'entrada a planta. 

  
  _____________________  
 3.477,80 10,30 35.821,34 
RES0105 kg Gestió de RP 

 Gestió, càrrega i transport de residus perillós. 

  
  _____________________  
 160,00 0.29 46,40 
RES0202 pa Punto limpio 2 

 Partida proporcional 2 para instalación de punto limpio en obra 

  

  _____________________________  
 1,00 3.375,17 3.375,17 
  ______________  

 TOTAL N02.5 .........................................................................................  106.054,06 
  ____________  
 TOTAL N02 .....................................................................................................................................  106.054,06 
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N03 VIALS NOUS  
N03.7 GESTIÓ DE RESIDUS  
RES0101 t Gestió de RNP no petris 

 Gestió, càrrega i transport de residus de construcció i demolició no perillós - 
 RNP- de caràcter no petri (cartró-paper, fusta, vidre, plàstics i metalls 
 inclosos envasos i embalatges de aquests materials així com 
 biodegradables) a planta de valorització autoritzada per transportista 
 autoritzat, fins i tot cànon d'entrada a planta. 

  
  _____________________  
 1,59 9,49 15,09 
RES0102 t Gestió de RNP petris 

 Gestió, càrrega i transport de residus de construcció i demolició no perillós - 
 RNP- de caràcter petri (excepte terres i pedres) a planta de valorització 
 autoritzada per transportista autoritzat, fins i tot cànon d'entrada a planta. 

  
  _____________________  
 39,85 10,57 421,21 
RES0103 t Gestió de terres 

 Gestió, càrrega i transport de residus de construcció i demolició constituïts 
 per terres i pedres a planta de valorització per transportista autoritzat, fins i 
 tot cànon d'entrada a planta. 

  
  _____________________  
 1.494,38 6,58 9.833,02 
RES0104 t Gestió de producte ferms asfálticos 

 Gestió, càrrega i transport de residus de construcció i demolició de caràcter 
 petri constituïts per producte resultant de fresat de ferms asfálticos a planta 
 de valorització per transportista autoritzat, fins i tot cànon d'entrada a planta. 

  
  _____________________  
 34,10 10,30 351,23 
RES0105 kg Gestió de RP 

 Gestió, càrrega i transport de residus perillós. 

  
  _____________________  
 20,00 0,29 5,80 
RES0203 pa Punto limpio 3 

 Partida proporcional 3 para instalación de punto limpio en obra 

  

  _____________________________  
 1,00 284,56 284,56 
  _______________  

 TOTAL N03.7 ..........................................................................................  10.910,91 
  ___________  
 TOTAL N03 ......................................................................................................................................  10.910,91 
 _______________________________________________________________________________________________________________  
 TOTAL ............................................................................................................................................................  140,093.90 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
N01 AVINGUDA PRINCIPAL ............................................................................................................  18.754,60 
 N01.5 GESTIÓ DE RESIDUS ..................................................................................  18.754,60 
N02 CARRER URBANIZACIÓ EXISTENT ........................................................................................  106.054,06 
 N02.5 GESTIÓ DE RESIDUS ..................................................................................  106.054,06 
N03 VIALS NOUS.............................................................................................................................  10.910,91 
 N03.7 GESTIÓ DE RESIDUS ..................................................................................  10.910,91 
  _____________________  
 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 135.719,57 
 13.00  % Gastos generales  17.643,54 
 6.00  % Beneficio industrial 8.143,17 
  _____________________________  
 Suma ........................................  25.786,72 
  __________________  
 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 161.506,29 
 21% IVA....................................  33.916,32 
  __________________  
 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 195.422,61 
  

Puja el pressupost l’esmentada quantitat de CENT NORANTA CINC MIL QUATRE-CENTS VINT I DOS EUROS 
AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS. 

 
 

Collbató, setembre de 2022. 
 

                                                                                  
 

Diego Sanz Abella 
ECCP 

Col·legiat Nº 26.279 
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1. MEMÒRIA 
 

1.1 OBJECTE 
 
Aquest Estudi de Seguretat i Salut es redacta en compliment de l’article 5 del R.D. 
1627/1997 de 24 d’octubre (BOE del 25/10/97), el qual deroga els RR.DD. 555/1986 de 
21 de febrer i 84/1990 de 19 de gener. 
 
S’han considerat, també, la Llei 31/1995 de 8 de novembre de Prevenció de riscos 
laborals i els RR.DD. següents: 
 

− de 14 d’abril (BOE 23/04/97) de disposicions mínimes en matèria de senyalització de 
seguretat i salut en el treball, i els seus annexes. 

 

− de 14 d’abril (BOE 23/04/97) de disposicions mínimes de seguretat i salut als llocs de 
treball, i els annexes. 

 

− de 14 d’abril (BOE 23/04/97) de disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a 
la manipulació manual de càrregues que comportin riscos, en particular dorso-
lumbars, per als treballadors, i el seu annex. 

 

− ocasionalment es considerarà el R.D. 488/1997 de 14 d’abril (BOE 23/04/97), sobre 
disposicions mínimes de seguretat i salut en relació al treball, amb equips que 
inclouen pantalles de visualització, i el seu annex. 

 
 

1.2 DADES I CARACTERÍSTIQUES DEL PROJECTE 
 

1.2.0 DADES 
 
Projecte d’Urbanització del Bosc del Missé 
 
Ubicació: Collbató 
 
Promotor: Ajuntament de Collbató 
 
Autor del Projecte: Diego Sanz Abella 
 
Coordinador de S. i S. en el Projecte: Diego Sanz Abella 
 

 
1.2.1 DESCRIPCIÓ DE L’OBRA 

 
Les actuacions previstes per a l’execució de l’obra són: 
 

− Moviment de terres i explanacions 

− Obres de drenatge 

− Afermats i pavimentacions  

− Senyalització i balissament 

− Implantació de serveis i obres complementàries. 
 
 

1.2.2 TERMINI D’EXECUCIÓ I PREVISIÓ DE PERSONAL 
 

1.2.2.0 TERMINI D’EXECUCIÓ 
 
El termini previst d’execució de l’obra és de 12 mesos. 
 

1.2.2.1 PREVISIÓ DE PERSONAL 
 
Segons les fases i ritme de l’obra es preveu que el personal necessari estigui comprès 
entre 10 i 30 treballadors. 
 

1.2.3 INTERFERÈNCIES I SERVEIS AFECTATS 
 
En el transcurs de l’obra s’haurà de tenir en compte l’existència de l’afectació de 
l’autovia N-II 
 

1.3 PROCEDIMENTS, EQUIPS TÈCNICS I MITJANS AUXILIARS A EMPRAR EN LES 
UNITATS CONSTRUCTIVES DE L’OBRA. 

 
Unitat constructiva Procediments i equips a emprar 
  
Moviment de terres Topogràfics 
 Maquinària automotriu pesant 
  
   
Paviments Topogràfics 
 Excavació de fonaments sota rasant 

en rasa, tall vertical, tall en talús 
          Formigonat i vibrat amb mitjans        

         mecànics 
 Descàrrega i muntatge d’elements 

prefabricats  
 Grues automotrius de pluma 
  
Drenatge Topogràfics 
 Maquinària automotriu  
 Compactadores per vibració 
  
Afermats granulars Topogràfics 
 Maquinària automotriu  
 Compactadores per vibració 
  
Senyalització i balissament          Màquines-eina portables 
 Eines manuals 
 Materials varis 
  
Serveis i Obres complementàries Topogràfics 
 Maquinària automotriu  
 Compactadores per vibració 
          Màquines-eina portables 
 Eines manuals 
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1.4 TREBALLS QUE IMPLIQUEN RISCOS ESPECIALS PER A LA SEGURETAT I SALUT 
DELS TREBALLADORS (ANNEX II DEL R.D. 1627/1997). 

 
En el present Projecte i Estudi es consideren: 
 

− Treballs amb risc especial de soterrament, esfondrament i caiguda d’alçada 

− Treballs en la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió 

− Treballs que requereixen muntar i/o desmuntar elements prefabricats  
 

 
1.5 IDENTIFICACIÓ DE RISCOS LABORALS 

 
1.5.0 MOVIMENT DE TERRES 

 

− Cops i atrapaments provocats per arbres 

− Atropellament per màquines i vehicles 

− Bolcades de vehicles 

− Despreniments de terres 

− Caigudes de persones i objectes a diferent nivell 

− Problemes de circulació interna 

− Intrusió de persones alienes a l'obra 

− Contactes amb línies elèctriques 

− Pols 

− Sorolls 
 
1.5.1 TREBALLS DE FERRALLA 

 

− Talls i ferides a mans i peus causats per manipular ferros 

− Esclafament durant les operacions de càrrega i descàrrega de paquets de ferralla. 

− Sobre esforços 

− Caigudes al mateix o a diferent nivell 

− Cops per caiguda o gir descontrolat de la càrrega suspesa 

− Torçades i entrebancs deguts a les eventuals trencades del ferro i estirat o doblegat 
 

1.5.2 MANIPULACIÓ DEL FORMIGÓ 
 

− Caigudes de persones al mateix o a diferent nivell 

− Caigudes d'objectes 

− Cops contra objectes 

− Esfondrament d'encofrats 

− Encofrats trencats o reventats 

− Caiguda d'encofrats trepants 

− Trepitjades sobre objectes punxeguts 

− Contactes amb el formigó (dermatitis) 

− Fallida dels apuntalaments 

− Despreniments de terres 

− Atrapaments 

− Electrocució 
 

1.5.3 RAM DE PALETA 
 

− Caigudes de personal al buit 

− Caigudes al mateix o a diferent nivell 

− Cops d'objectes 

− Cops contra objectes 

− Talls al manipular objectes i eines manuals 

− Dermatitis per contacte amb el ciment 

− Brosses als ulls 

− Talls per utilització de màquines eines 

− Riscos derivats de treballar en ambients polsosos 

− Sobreesforços 

− Electrocució 

− Atrapament en els mitjans d'elevació i transport 
 
1.5.4 COL·LOCACIÓ DE PREFABRICATS  

 

− Cops a les persones durant el transport en suspensió de peces 

− Atrapaments durant les maniobres d'ubicació 

− Caigudes al mateix o a diferent nivell 

− Bolcada de peces prefabricades 

− Caiguda de peces prefabricades 

− Talls per la manipulació d'eines manuals 

− Aixafament de mans i peus al rebre les peces 
 
1.5.5 AFERMATS 

 

− Atrapaments per maquinària i vehicles 

− Cops i atropellaments per màquines i vehicles 

− Bolcades i col·lisions de vehicles 

− Lesions per projecció de materials 

− Pols 

− Soroll 
 

1.5.6 SENYALITZACIÓ I BALISSAMENT 
 

− Caiguda a diferent nivell 

− Caiguda d’objectes 

− Talls i cops per manipulació dels materials 

− Atrapaments per maquinària i vehicles 

− Cops i atropellaments per màquines i vehicles 

− Bolcades i col·lisions de vehicles 

− Lesions per projecció de materials 

− Pols 

− Soroll 
 

1.5.7 SERVEIS, TREBALLS I OFICIS COMPLEMENTARIS 
 

− Talls per manipulació de màquines-eina 

− Cops per objectes o eines 

− Brosses als ulls 

− Atrapament entre objectes 

− Caigudes al mateix nivell 

− Caigudes a difererent nivell i/o buit 

− Sobreesforços 

− Atrapaments per maquinària i vehicles 
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− Contactes amb energia elèctrica 
 
1.5.8 ELECTRICITAT 

 

− Talls per manipulació de màquines-eina 

− Cops per objectes o eines 

− Brosses als ulls 

− Atrapament entre objectes 

− Caigudes al mateix nivell 

− Caigudes a difererent nivell i/o buit 

− Sobreesforços 

− Atrapaments per maquinària i vehicles 

− Contactes amb energia elèctrica 
 
1.5.9 TUBERIES 

 

− Talls per manipulació de màquines-eina 

− Cops per objectes o eines 

− Brosses als ulls 

− Atrapament entre objectes 

− Caigudes al mateix nivell 

− Caigudes a difererent nivell i/o buit 

− Sobreesforços 

− Atrapaments per maquinària i vehicles 
 
 

1.6 MESURES PREVENTIVES I PROTECCIONS TÈCNIQUES 
 

1.6.0 MESURES PREVENTIVES GENERALS 
 

− Les zones de treball es mantindran netes i ordenades 

− Les àrees de treball s'acotaran a nivell del terra. S'hi col·locaran senyals de "Riscs de 
caiguda", "Maquinària en moviment". 

− Tot el perímetre de qualsevol buidat se senyalitzarà correctament, a no menys de 4 
metres de la vorera de l'excavació. 

− Les rampes i accessos de sortida de vehicles a la via pública, se senyalitzaran 
convencionalment amb indicadors de "STOP", "Perill sortida de camions". Tindran 
sempre preferència els vehicles que portin càrrega. 

− Les persones i vehicles tindran accessos diferents. 

− Els talussos de les excavacions se sanejaran progressivament a mesura que es 
vagin realitzant les excavacions, i es revisaran periòdicament per comprovar-ne 
l'estat i repassar-los si calgués. 

− En cas de pluja, s'incrementaran les revisions i els repassos. 

− Està prohibit treballar dintre del radi d'acció del braç d'una màquina. 

− Quan es realitzin apuntalaments, sobresortiran 15 cm. com a mínim, per a protecció 
de caiguda d'objectes i materials al fons de les excavacions. 

− Els passos sobre rases es faran amb plataformes proveïdes de baranes rígides de 90 
cm. d'alçada  i sòcol de 15 cm. 

− Es col·locaran topalls per prevenir la caiguda de vehicles en rases i terraplens i 
topades a l'interior de l'obra. 

− Els vehicles descoberts, sense cabina coberta, portaran pòrtics de seguretat per cas 
de bolcada. 

 

1.6.1 MESURES PREVENTIVES EN RELACIÓ A INSTAL·LACIONS ALIENES A L'OBRA 
 

− Instal·lacions elèctriques, la qual pot ésser aèria o soterrada 

− Telefòniques o telegràfiques, les quals poden ésser aèries o soterrades 

− Aigua 

− Sanejament 
 
S'hauran d'especificar les instal·lacions que hi hagi a la zona ocupada per l'obra i llurs 
característiques, a fi i efecte de prendre les mesures pertinents per a la desviació 
provisional o definitiva de les instal·lacions en cas que interfereixin els límits de l'obra en 
tota la seva longitud i superfície. 
 

1.6.1.0 LÍNIES AÈRIES D'ALTA TENSIÓ (AT) 
 
Les distàncies des de la línia elèctrica fins a punts accessibles a persones en cobertes, 
forjats, gàbies, elevadors, etc. seran com a mínim: 
 

− 8 metres en instal·lacions fins a 30 kV 

− 25 metres en instal·lacions superiors a 30 kV 

− 7 metres en vertical en línies aèries sobre carreteres 
 
En cas que no es pugui complir aquesta distància, i de mutu acord amb la Companyia 
Elèctrica, es col·locaran pantalles rígides i de material aïllant. 
 
En el cas de grues, aquestes distàncies s'aplicaran, tenint en compte que la càrrega 
oscil·li per l'efecte del vent i del seu moviment de gir. 
 

1.6.1.1 LÍNIES AÈRIES DE BAIXA TENSIÓ (BT) 
 
La distància mínima serà de 3 metres i en el cas de línies sobre carretera i circulació de 
camions en obra, la distància mínima serà de 6 metres. 
 
Quan  no es pugui desplaçar la línia, es disposaran obstacles que privin el pas o que 
limitin l'alçada màxima de seguretat de pas. 
 
NOTA:  Tot el que s'ha indicat anteriorment queda reflectit en els plànols que s'adjunten 
 

1.6.1.2 INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES SOTERRADES 
 
És condició imprescindible demanar a la Companyia Elèctrica que  n'indiqui clarament el 
traçat i profunditat. 
 
Un cop localitzada la línia, s'haurà de senyalitzar convenientment i fer els treballs 
d'aproximació amb la màxima precaució. Els treballs s'aturaran a les distàncies 
assenyalades anteriorment per a AT i BT del suposat traçat subterrani, mentre no 
existeixi la completa garantia, per escrit, per part de la Companyia propietària de la línia, 
que no hi ha tensió a la línia. 
 
Mesures preventives: 
 

− Respectar les distàncies de seguretat 

− Realitzar els treballs segons les normes de seguretat  que  subministrarà la 
Companyia per escrit. 

− Interposició d'obstacles que privin l'accés accidental a les línies. 
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1.6.1.3 INSTAL·LACIONS D'AIGUA I SANEJAMENT 
 
En el cas de canonades d'aigua i sanejament, s'ha de procedir igual que en els apartats 
anteriors. Encara que no hi hagin els riscos de possibles electrocutació o incendi, sí que 
es poden donar els d'intoxicació per emanacions. 
 
Mesures preventives: S'han d'extremar les precaucions en cas d'obertura de pous 
negres on poden existir emanacions de gasos tòxics o explosius, i no s'han de realitzar 
operacions de conservació, neteja o d'altres manipulacions a càrrec d'un home sol. S'ha 
d'establir un sistema d'evacuació ràpida per a casos d'emergència i també de vigilància 
permanent dels treballs. Si es fan servir llums, seran estancs i de seguretat a baixa 
tensió. Si hi ha certesa d'emanacions, es faran servir equips de subministrament d'aire 
adequats, autònoms o semiautònoms. 
 
 

1.6.2 MESURES PREVENTIVES PARTICULARS EN EL MOVIMENT DE TERRES 
 
Ús de maquinària Auto Motriu 
 

− Els maquinistes realitzaran un manteniment diari dels  nivells, pneumàtics, 
maniguets, fuites de greixos, alarmes i llums de comandament i marxa. 

− No es repassaran mai en funcionament. 

− Es farà una revisió periòdica dels mecanismes de frens, elevadors hidràulics, senyals 
acústics i il·luminació. 

− Els vehicles de compactació i piconatge aniran proveïts de cabines de seguretat de 
protecció en cas de bolcada. 

− Es prohibeix la permanència de persones en un radi no inferior als 5 m. al voltant de 
les compactadores i piconadores en moviment. 

− Tots els vehicles emprats a l'obra per a treballs de reblert i compactació tindran 
botzina automàtica de marxa enrera i llums llampeguejants. 

− El maquinista col·locarà la màquina amb les rodes o cadenes paral·leles a 
l'excavació, sempre que sigui possible, procurant evitar col·locar-s'hi al davant. 

− Quan es deixi el vehicle, s'hauran d'aplicar els dispositius de frenat per aconseguir 
immobilitzar-lo i es bloquejarà la direcció i/o el sistema de posta en marxa, per evitar 
que pugui utilitzar-lo alguna altra persona. 

− Al carregar un camió, el maquinista s'assegurarà que no hi hagi cap persona dintre la 
caixa. 

− Sota cap concepte, es carregarà un vehicle per sobre del límit màxim de càrrega 
autoritzada. 

− Es prohibeix transportar persones fora de la cabina de conducció i en nombre 
superior als seients existents. 

− Els conductors de vehicles amb cabina tancada estan obligats a utilitzar el casc de 
seguretat al baixar de la cabina del vehicle. 

− Queda prohibida la circulació de màquines en pendents forts i en la seva trajectòria 
perpendicular. 

− A les zones d'abocament de terres a talussos, es posarà un topall, a una distància 
del talús, que dependrà de la consistència del terreny, amb la finalitat d'impedir el pas 
de vehicles quan circulin marxa enrera. 

− A fi d'evitar la pols produïda pel moviment de vehicles, es procedirà a regar el traçat 
de l'obra i els camins de trànsit, de manera periòdica. 

− Durant la càrrega de materials als camions, el conductor romandrà a l'interior de la 
cabina. 

− Circular amb precaució a velocitat lenta en indrets polsosos, fangosos o glaçats. 

− Es delimitaran amb tanques o rètols l'àrea d'acció de les màquines. 

− Es prohibeix que el personal pugi a les culleres de les màquines o a d'altres indrets. 

− Per treballar en la foscor, a més de la llum pròpia de la màquina, s'il·luminarà tota 
l'àrea de treball amb llums auxiliars. 

− S'organitzarà la circulació dintre l'espai de l'obra amb les senyalitzacions de velocitat 
màxima, direccions i prioritat de pas. 

 
 

1.6.3 MESURES PREVENTIVES EN LES MANIOBRES D'HISSADA DE CÀRREGUES 
 

− Caldrà prendre totes les precaucions a fi d'evitar la caiguda d'objectes quan es 
transportin. 

− Tibar els cables un cop enganxada la càrrega. 

− Elevar la càrrega lleugerament per permetre que agafi la posició d'equilibri. 

− Assegurar-se que els cables no rellisquin i que els ramals estiguin estesos per igual. 

− Si la càrrega està mal lligada o mal equilibrada, dipositar-la a terra i tornar-la a fermar 
bé. Si a l'enlairar-la presenta una resistència anormal, cal no insistir ja que la càrrega 
es pot haver travat en algun lloc i s'ha de desenganxar abans. 

− No subjectar els cables en el moment de tibar-los, per tal d'evitar que les mans no 
quedin atrapades entre la càrrega i els cables. 

− El desplaçament es farà quan la càrrega estigui bastant alta, perquè no trobi 
obstacles. 

− Si el recorregut és considerable, s'ha de traslladar a poca alçada i a marxa 
moderada. 

− S'ha de desplaçar la càrrega de manera que el maquinista de la grua o qui la guiï la 
vegi. 

− El moviment d'hissada s'ha de realitzar tot sol. 

− S’assegurarà que la càrrega no topi amb cap obstacle a l'agafar la posició d'equilibri. 

− Retenir la càrrega amb cables o cordes. 

− S'ha d'aixecar el ganxo de la grua a l'alçada adient, perquè no el colpegi ni aquest ni 
els cables penjants. 

− No deixar la grua suspesa sobre un pas. 

− Baixar-la arran de terra. 

− Procurar no dipositar les càrregues en passadissos de circulació. 

− Dipositar la càrrega sobre falques. 

− Deixar les càrregues en llocs sòlids i evitar les tapes de boques soterrades. 

− Comprovar l'estabilitat de la càrrega al sòl, afluixant una mica els cables. 

− Falcar les càrregues que puguin rodolar, amb falques d'un gruix de 1/10 del diàmetre 
de la càrrega. 

 
Quan s'emprin grues-automòbils o camions grues, s'adoptaran les mesures següents: 
 

− Abans de començar es col·locaran els gats estabilitzadors. 

− Àrea de treball senyalitzada o desallotjada. 

− Auxili d'una persona coneixedora dels senyals. 

− Comprovació de la resistència del terreny per part dels responsable de l'obra d'on es 
col·loqui la grua. 

− Que la manegi exclusivament una persona especialitzada i responsable. 

− A la vora dels talussos, rases, etc. no s'ubicarà mai una grua sense el permís del 
responsable de l'obra, que autoritzarà, si s'escau, les distàncies pertinents. 
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1.6.4 MESURES PREVENTIVES DELS RISCOS DE CAIGUDES 
 

− Quan les parets d'una excavació presentin risc de despreniment o no tinguin la 
cohesió desitjada, es procedirà a apuntalar-les. 

− Aquest apuntalament sobrepassarà en 15 cm. com a mínim el nivell de terra amb la 
finalitat de construir un  sòcol que privi que objectes o materials caiguin dintre del 
pou, rasa, etc. 

− Mentre durin els treballs, es col·locaran baranes rígides de 0,90 m. en tot el 
perímetre de les sabates. 

− No és permès utilitzar l’entramat de l'encofrat per accedir a algun lloc. 

− Per accedir a diferents nivells s'utilitzaran escales manuals, amb preferència 
metàl·liques simples, que no passin dels 5 m. Per a alçades de 7 m. les escales 
estaran reforçades al mig i per les superiors als 7 m. serà obligatori emprar escales 
fixades pel cap i base i caldrà utilitzar-les amb cinturó de seguretat. 

− No es permetrà el pas de vehicles prop de rases, sabates i talussos en terraplens. 

− Mentre durin els treballs de vibrat de formigó, l'encarregat vetllarà que es faci el 
vibrat, de manera que en cap moment estiguin exposats al risc de caiguda, ja sigui 
mentre col·loquin els taulons, o bigues, formant un pont voladís. El nombre de 
taulons ha d'estar disposat de manera que permeti l'abocament del formigó i que no 
quedin forats per on puguin caure obrers. Part d'aquests taulons es poden substituir 
per una xarxa prou resistent perquè puguin passar-hi els operaris. 

− L'accés als capitells, suports, o testes de les bigues es farà per una estructura 
metàl·lica amb escala esglaonada. 

− Les bastides i plataformes, hauran d'anar protegides a tot el voltant amb baranes 
rígides de 90 cm. d'alçada mínima i sòcol de 15 cm. 

− Per a les operacions de pintura, desenganxat de cintres, col·locació d'elements 
auxiliars de protecció i, en general, en totes aquelles feines que per l'alçada a la què 
es realitzen no sigui imprescindible executar-les sobre la pròpia estructura, 
s'empraran plataformes telescòpiques. 

− S'utilitzaran xarxes en els treballs en que hi hagi risc de caure al buit, o a altre nivell 
d'alçada considerable (> 3m). Les solucions practicades en els sistemes de muntatge 
de les xarxes es poden resumir en dos grups: xarxes tibades i xarxes penjades. 

− Totes les obertures al forjats, plataformes, bastides,  etc. es taparan amb peces de 
fusta resistent fixades al terra, o bé es col·locarà una barana rígida de 90  cm. 
d'alçada i sòcol de 15 cm a tot el voltant. 

− L'accés entre forjats i/o nivells es farà mitjançant escales metàl·liques. El forat mínim 
per al pas d'un operari serà  de 50 x 60 cm. i l'escala sobrepassarà en 1 m. l'alçada a 
salvar. 

− Els forats grossos de forjats, es protegiran mitjançant col·locació d'una xarxa 
horitzontal a la planta immediatament inferior. 

− A les rampes d'escales, en cas de col·locar-hi graons provisionals, aquests tindran 
les mesures següents: 

− Amplada: mínim 90 cm. 

− Petjada: mínim 24 cm. 

− Contra petjada: menys de 20 cm. 

− Tanmateix estaran protegides per una barana rígida de 90 cm. d'alçada, sòcol de 15 
cm. i llistó intermedi. 

− Queda prohibit utilitzar taulons per accedir a una zona de treball, així com saltar dels 
forjats a les bastides o a l'inrevés. 

 

1.6.5 MESURES PREVENTIVES EN LA COL·LOCACIÓ DE PREFABRICATS  
 

− Es tindran els cables de seguretat ben lligats a elements estructurals sòlids, on 
enganxar el mosquetó del cinturó de seguretat, durant les tasques de recepció a la 
vorera de forjats de les peces prefabricades. 

− El prefabricat en suspensió, es guiarà mitjançant soques lligades als laterals de les 
peces. Aquesta tasca la faran tres operaris, dos dels quals lligaran la peça i l'altra 
farà la maniobra. 

− Una vegada presentat al lloc d'instal·lació, el prefabricat, es procedirà, sense 
desenganxar-lo, al muntatge definitiu. 

− Queda prohibit treballar o romandre en llocs de trànsit de peces suspeses. 

− Els prefabricats es descarregaran dels camions i s'apilaran en els llocs senyalats als 
plànols. 

− Els prefabricats s'apilaran en posició horitzontal sobre taulons, disposats en capes, 
de tal manera que no es moguin els elements d'enganxar per la grua. 

− No s'hissaran prefabricats quan la velocitat del vent superi els 50 km/h. 
 
 

1.6.6 MESURES PREVENTIVES EN ELS TREBALLS DE PALETA 
 

− Es prendran totes les mesures preventives indicades en els apartats de caigudes i 
hissades de càrregues. 

− Tots els forats existents en el sòl, romandran protegits. 

− Els forats en vertical seran destapats per fer les tasques de plomada, però un cop 
acabats, es tancaran altra vegada. 

− No es desmuntaran les xarxes horitzontals de protecció de grans forats, fins a ésser 
acabats a tota alçada els ampits de tancament dels dos forjats que cada pany de 
xarxa protegeix. 

− Els materials ceràmics seran hissats sense trencar els cèrcols de l'empaquetat. 

− Els maons i totxos s'hissaran tot apilant-los ordenadament a l'interior de safates 
emplintades. 

− Les baranes de tancament perimetral de cadascuna de les plantes només es 
desmuntaran en els trams necessaris per introduir les càrregues, tornant-la a muntar 
durant els temps curts de recollides de càrrega. 

− Es prohibeix concentrar càrregues de totxos i maons sobre vanos. 

− Es prohibeix llençar runes o altres materials per les obertures, façanes o patis. 
 

 
1.6.7 MESURES PREVENTIVES EN ELS TREBALLS D’AFERMAT I  PAVIMENTACIÓ 

 

− S’aplicaran les mesures correctores corresponents a Moviment de Terres i 
maquinària automotriu. 

− S’aplicaran estrictament les Normes de Senyalització indicades en el Plec de 
Condicions. 

 
 

1.6.8 MESURES PREVENTIVES EN ELS TREBALLS DE SENYALITZACIÓ I 
BALISSAMENT 

 

− S’aplicaran les mesures correctores corresponents als apartats de: 
. Moviment de terres i maquinària automotriu. 
. Hissat de càrregues. 
. Riscos de caigudes (en el cas de ponts i/o obres de fàbrica) 
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− Se senyalitzarà la zona de treball, d’acord amb les Normes de Senyalització 
indicades en el Plec de Condicions. 
 

 
1.6.9 MESURES PREVENTIVES PER A SERVEIS, TREBALLS I OFICIS 
COMPLEMENTARIS. 

 

− S’aplicaran les mesures correctores corresponents als apartats de: 
. Hissat de càrregues. 
. Riscos de caigudes. 

− Abans d’utilitzar una màquina-eina, l’operari disposarà d’un document que l’acrediti 
per poder-la utilitzar. 

− Està prohibit connectar conductors elèctrics als quadres d’alimentació sense endolls 
mascle-femella. 

− És prohibit emprar conductors elèctrics d’alimentació a màquines-eines que presentin 
defectes en la seva continuïtat i/o aïllament. 

− Es prohibeix anul·lar la presa de terres de les màquines-eines. 

− Les bastides per executar tasques a sostres o superfícies assimilades tindran la 
plataforma de treball perfectament anivellada, sense cap forat o graó i protegida per 
baranes a tot el voltant de 90 cm d’alçada amb passamà, llistó o tubular intermedi i 
sòcol. 

− Totes les operacions de tall, polit, pintura i similars s’executaran en recintes delimitats 
i ventilats. 

 
 

1.6.10 MESURES PREVENTIVES DELS TREBALLS D’ELECTRICITAT 
 
Tota la instal·lació elèctrica provisional quedarà definida en l’esquema unifilar, i en els 
plànols d’implantació i s’ajustarà al MIE BT. 
 

− Totes les instal·lacions s’executaran amb les proteccions, quadres, conductors, etc. 
que es defineixin en els plànols i plec de condicions. 

− La distribució general des del quadre general d’obra als quadres de distribució 
s’ajustarà amb conductors elèctrics antihumitat (MIE BT 027). 

− L’estesa de conductors elèctrics s’efectuarà a una alçada mínima de 2 m., en els 
llocs de pas de personal i de 5 m. al pas de vehicles, amidats a nivell de terra. 

− El pas de conductors elèctrics en el creuament de vials d’obra es farà soterrat,  tub 
rígid i a 50 cm. de profunditat. El pas es protegirà amb taulons i es retolarà “Pas de 
conductors”. 

− Les connexions entre conductors estaran sempre elevades, quedant prohibit 
mantenir-les a terra,  i es realitzaran mitjançant conductors estanc, antihumitat o 
fundes aïllants termo-retràctils. 

− Els forats de les portes, etc., se salvaran per la part superior, amb un parell de claus 
clavats al cèrcol, per tal d’evitar entrebancades. 

− Tots els interruptors es col·locaran a l’interior de caixes normalitzades, amb porta i 
pany de seguretat. 

− Les caixes portaran enganxades a les portes uns senyals normalitzats de “Perill 
electricitat”. 

− Normativa de quadres elèctrics (NORMA UNE 20324): 
. Portaran porta i pany de seguretat. 
. Es protegiran amb visera adequada per evitar les pluges. 
. Es col·locaran sobre tauler, penjats a paraments verticals o pendents estables. 
. Si són metàl·lics es connectarà la carcassa a terra 

. Les manipulacions i maniobres es faran des de sobre una banqueta de 
maniobra. 
. Tindran preses de corrent normalitzades i protegides de la intempèrie. 
. Disposaran d’interruptors automàtics per a totes les línies de distribució, 

alimentació d’electromotors i receptors. 
.  Els circuits generals estaran protegits amb interruptors diferencials, de 
sensibilitat: 
 300 mA electromotors 
 30 mA enllumenat 

− El transformador de l’obra tindrà una presa de terra, d’acord al Reglament i a les 
normes de la Companyia Subministradora. 

− Totes les parts metàl·liques dels equips elèctrics tindran connectada la presa de 
terres. 

− Les caixes aniran penjades, ja sigui dels paraments verticals o de peus drets 
estables. 

− El neutre de la instal·lació es connectarà a terres. 

− La presa de terres es farà mitjançant una piqueta o placa des de cada quadre 
general. 

− Els conductors de la presa de terres estaran sempre protegits amb revestiment de 
color verd i groc, i queda prohibit utilitzar aquests dos colors per a altres finalitats. 

− El personal de manteniment de les instal·lacions elèctriques serà un electricista amb 
carnet professional corresponent. 

− Tota la maquinària elèctrica serà revisada periòdicament per personal especialitzat. 

− Queden prohibides totes les reparacions i revisions sota tensió. Abans de començar 
una reparació, es desconnectarà el receptor de la xarxa i es col·locarà en el lloc de la 
connexió un rètol visible “NO CONNECTAR, PERSONAL TREBALLANT A LA 
XARXA” 

− El vigilant de seguretat rebrà la normativa següent, per al seu compliment durant les 
revisions de l’obra: 
. No permetrà les connexions a terra mitjançant conduccions d’aigua. 
. No permetrà el trànsit de carretons ni de persones sobre els conductors 
elèctrics. 
. No permetrà anul·lar el conductor de terra. 
. No permetrà connexions directes conductor-endoll d’un altre receptor. 
. Comprovarà diàriament el bon estat dels interruptors i diferencials que 

protegeixen la xarxa, accionant el polsador de comprovació. 
. Hi haurà sempre recanvis d’interruptors automàtics magnetotèrmics. 

 
 
1.6.11 SOBRE EL RISC D’INHALACIÓ DE POLS 

 
Durant l’execució de tasques que es facin en ambients polsosos, es facilitarà als 
operaris màscares respiratòries buco-nasals, segons la norma d’homologació MT-9, 
amb filtre mecànic. 
 
 

1.6.12 SOBRE RISC DE SOBREESFORÇOS 
 
Cal fer servir les eines auxiliars apropiades, com ganxos, cordes, etc. 
 
Les càrregues màximes que pot manejar una persona sola, no seran mai superiors als 
80 kg. 
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Emprar cinturons especials per a lumbalgies, mentre es facin tasques de manejar 
materials. 
 

1.6.13 SOBRE RISC DE LESIONS AUDITIVES 
 
En totes les feines que es desenvolupin en entorns amb nivells de soroll superiors a 80 
dB (A), s’empraran protectors auditius homologats segons la norma tècnica MT-2 BOE 
209 1/9/75. 
 

1.6.14 SOBRE EL RISC DE COPS I CONTUSIONS A LES MANS 
 
El personal utilitzarà guants de protecció adients segons les operacions que realitzin. Es 
recomana que els guants siguin de cuir. 
 

1.6.15 SOBRE EL RISC DE TREPITJAR PUNTES I LESIONS A LES CAMES 
 
Es dotarà de calçat amb plantilles d’acer flexible als operaris sotmesos al risc de ferides 
punxants a peus i mans. 
 
Davant del risc de ferides a les cames se’ls facilitaran botes de seguretat, amb puntera 
metàl·lica. 
 
 

1.7 MITJANS DE PREVENCIÓ I SEGURETAT 
 

1.7.0  PROTECCIONS INDIVIDUALS 
 

− Cascos: per a totes les persones que participin en l’obra, inclosos visitants. 

− Guants d’ús general. 

− Guants de goma. 

− Guants de soldador. 

− Guants dielèctrics 

− Botes d’aigua 

− Botes de seguretat de lona. 

− Botes de seguretat de cuir. 

− Botes dielèctriques. 

− Monos o escafandres: es tindran en compte les reposicions al llarg de l’obra, segons 
Conveni Col·lectiu provincial. 

− Vestits d’aigua. 

− Ulleres contra impactes i antipols. 

− Ulleres per oxitall. 

− Pantalla de soldador. 

− Mascaretes antipols. 

− Protectors auditius. 

− Polaines de soldador. 

− Maneguets de soldador. 

− Mandiles de soldador. 

− Cinturó de seguretat de subjecció. 

− Cinturó antivibratori. 
 
 

1.7.1 PROTECCIONS COL·LECTIVES 
 

− Pòrtics protectors per a esteses aèries i passos inferiors. 

− Valles de limitació i protecció. 

− Senyals de trànsit. 

− Senyals de seguretat. 

− Cartells informatius. 

− Cintes de balissament. 

−  Balisses lluminoses. 

− Tapes per a petits espais i arquetes, mentre no disposin d’una definitiva. 

− Topes per a desplaçaments de camions. 

− Xarxes. 

− Suports i ancoratges de xarxes. 

− Tub de subjecció cinturó de seguretat. 

− Ancoratges per a tub. 

− Baranes, en bastides i zones de treball amb possibles caigudes al buit (obres de 
fàbrica). 

− Extintors per a magatzems, locals, zones amb combustible, etc. 

− Interruptors diferencials en quadres i màquines elèctriques. 

− Postes a terra en quadres i màquines elèctriques (excepte màquines de doble 
aïllament). 

− Vàlvules antiretrocés per a equips de soldadura oxiacetilènica. 

− Transformadors de seguretat a 24 V per a treballs amb electricitat en zones humides 
o molt conductores i recintes tancats (tanques). 

− Reg de les zones on els treballs generin pols. 

− Semàfor en punts conflictius. 
 
 

1.8 PREVISIÓ DE DANYS A TERCERS 
 
En el transcurs de l’obra hi poden haver riscos que puguin afectar a tercers, al treballar 
a les proximitats de zones habitades o de circulació i pas . S’extremaran les mesures 
d’avís i senyalització adequats i vigilància de seguretat. 
 
 

1.9 DOTACIONS HIGIÈNIQUES I DE SALUT A PEU D’OBRA 
 
 

1.9.0 DOTACIONS HIGIÈNIQUES I DE SALUT A PEU D’OBRA 
 
Es consideren les dotacions més comunes que es poden trobar a l'obra en funció de la 
seva importància i del nombre de treballadors. 
 
Aquests serveis podran disposar-se seguint fonamentalment dos criteris d'implantació. 
 
a) Tradicionals: construïts "in situ". 
 
b) Elements recuperables, amb mòduls prefabricats i transportables, amb tots els 

serveis instal·lats. 
 
Oficines 
 
Existirà una oficina per a treballs administratius i tècnics, i tindrà taules de dibuix, 
arxivadors, armaris per als plànols, etc. necessaris per organitzar correctament l'obra. 
 
Pot servir per tenir-hi la farmaciola i l'utillatge mòbil contra incendis. 
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Vestidors i lavabos 
 
Els vestidors tindran una alçada mínima de 2,30 m. i una superfície de 2 m2 per a cada 
treballador que en faci ús. 
 
Disposarà de seients, armaris o armariets individuals, amb clau per a deixar-hi la roba i 
el calçat. 
 
Les cambres de bany tindran, 1 lavabo d'aigua corrent, amb sabó per a cada 10 
treballadors o fracció i un mirall per a cada 25 treballadors o fracció. Hi haurà tovalloles 
o altres elements per eixugar-se. 
 
Comunes 
 
Les comunes tindran unes dimensions mínimes de 1 x 1,20 m. de superfície i 2,30 m. 
d'alçada. Tindran descàrrega automàtica d'aigua corrent, paper higiènic, porta amb 
pestell interior i un penja-robes, al menys 1 per a cada 25 treballadors. 
Es conservaran en condicions corrects de desinfecció, desodorització i supressió 
d'emanacions. 
 
Dutxes 
 
Les dutxes estaran situades en preferència en els vestidors i cambres de bany. Es 
distribuiran en compartiments individuals, amb portes que es tanquin per dins. 
S'instal·larà una dutxa d'aigua freda i calenta per a cada 10 treballadors o fracció. 
 
Menjadors 
 
Per als treballadors que vulguin menjar a l'obra, es disposarà d'un local destinat 
exclusivament a menjador, il·luminat, ventilat i aclimatat adequadament. Tindran taules, 
seients i sistema per poder-se escalfar el menjar. 
 
Magatzem 
 
Independentment dels diversos magatzems de l'obra per a la ferralla, ciment i materials 
diversos, hi haurà a l'obra un magatzem en el qual es guardaran els elements de 
seguretat i peces de protecció personal per usar-les en el centre de treball. 
 
Subministrament d'aigua potable 
 
Es facilitarà aigua potable als treballadors en recipients que garanteixin totes les 
garanties higièniques. 
 
Tanca del solar 
 
En el perímetre de l'obra es construirà una tanca per delimitar la zona de treball de la via 
pública. 
 

− Alçada: 2 m. com a mínim 
 

− Accessos:  1 accés independent per als treballadors i accés per als vehicles  
 

− No es permetrà l'accés de persones alienes a l'obra 
 

− En cas d'envair la calçada hi haurà un passadís protegit, per a la circulació dels 
vianants. 

 

− Estarà situada a 1,50 m. de la vora del buidatge 
 

− Es col·locarà il·luminació suficient per advertir del perill 
 
NOTA: Totes les dotacions abans esmentades es trobaran grafiades   en els plànols 
que s'adjunta. 
 
 

1.9.1 FORMACIÓ 
 
Tot el personal a l’ingressar a l’obra haurà de rebre una formació adequada sobre el 
mètodes de treball a emprar i els riscos expressats, els mitjans de seguretat personal i 
col·lectiva a utilitzar 
 
 

1.9.2 PRIMERS AUXILIARS 
 
En cada grup de treball es designarà i formarà un socorrista amb capacitat d’actuació 
dels primers auxilis en cas d’accident, que disposarà de la informació i mitjans adequats 
per  a l’avís i trasllat, si cal, als centres mèdics assignats per l’empresa. 
 
Es disposarà de farmaciola amb material sanitari especificat en l’Ordenança General de 
Seguretat i Salut del treball. 
 
 

1.10 CONTINGUT DE L’ESTUDI 
 
El present estudi se Seguretat i Salut compren els documents següents: 
 
1. Memòria 
 
2. Plànols 
 
3. Plec de condicions 
 
4. Pressupost 

 
 
 

Collbató, març de 2020 
 

 
 
Diego Sanz Abella 
ECCP 
Col·legiat Nº 26.279 
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2. PLÀNOLS 
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3. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 
 

3.1 DISPOSICIONS LEGALS D’APLICACIÓ 
 
- Llei 31/1995 de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals (BOE 10/11/1995 i 

BOE 8/03/96). 
- Reglament dels Serveis de Prevenció (RD 39/1997 de 17 de gener, BOE 31/01/97). 
- Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en les obres de construcció (RD 

1627/1997 de 24 d’octubre). 
- Senyalització de Seguretat i Salut en el treball (RD 485/1997, de 14 d’abril, BOE de 

23/04/97). 
- Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en els llocs de treball (RD 486/1997, de 

14 d’abril, BOE de 23/04/97). 
- Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la manipulació manual de 

càrregues que comportin riscos, en particular dorso-lumbars, per als treballadors 
(RD 487/1997, de 14 d’abril, BOE de 23/04/97). 

- Protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l’exposició a agents 
biològics durant el treball, (RD 664/1997 de 12 de maig, BOE 24/05/97). 

- Protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l’exposició a agents 
cancerígens durant el treball, (RD 665/1997 de 12 de maig, BOE 24/05/97). 

- Disposicions mínimes de Seguretat i Salut, relatives a la utilització pels treballadors 
d’equips de protecció individual, (RD 773/1997 de 30 de maig, BOE 12/06/97). 

- Disposicions mínimes de Seguretat i Salut per a la utilització pels treballadors dels 
equips de treball (RD 1215/1997 de 18 de juliol, BOE 07/08/97). 

- Llibre d’ Incidències en obres de construcció  (Ordre de 12/01/98, DOGC 27/01/98) 
- Homologació de mitjans de protecció personal dels treballadors (OM 17.05.74, BOE 

29.05.74). 
- Modifica i deroga alguns capítols de la “Ordenança  General de Seguridad e Higiene 

en el Trabajo”, O. 09/03/1971, (RD 1215/1997 de 18 de juliol, BOE 07/08/97). 
- Reglament d’aparells elevadors per a obres (OM 23/5/77, BOE 14/06/77); modificat 

per Ordre de 7/03/81, BOE 14/03/81. 
- Reglament d’aparells d’elevació i manutenció (R.D. 2291/1985, BOE 11/12/85) i 

instruccions ITC-AEM 
- Reglament d’aparells d’elevació i manutenció referent a grues-torre desmuntables 

per a obres (0.28/6/88, BOE 07/07/88); modificat per Ordre del 16/04/90 ( BOE 
24/04/90) 

- Distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques (resolució del 
4/11/88, DOGC 30/11/88) 

- Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i instruccions MIBT vigents (OM 20/09/73, 
BOE 09/10/73). 

- Reglament Tècnic de Línies Aèries d’Alta Tensió (D 3151/68 de 28/11/68, BOE 
27/12/68). 

 
Prevenció de riscos específics 
 
- Reglament sobre treballs amb risc per amiant (OM 31/10/84, BOE 07/11/84  i BOE 

22/11/84, 15/1/87 , modificat a BOE 5/08/93) 
- Reglament per a la prevenció de riscos i protecció de la Salut per la presència de 

clorur de  vinil monòmer a l’ambient de treball (OM 09/04/86, BOE 06/05/86). 
- Reglament per a la prevenció de riscos i protecció de la Salut dels treballadors per la 

presència de plom metàl·lic i els seus compostos iònics en l’ambient de treball (OM 
09/04/86, BOE 24/04/86). 

- Protecció dels treballadors als riscos derivats de l’exposició al soroll durant el treball 
(RD 1316/89 de 27/10, BOE 2/11/89, 9/12/89 i 26/05/90). 

- Reglament sobre protecció sanitària contra radiacions ionitzants (RD 53/1992 de 
24/01, BOE 12/02/92). 

 
 

3.2 CONDICIONS TÈCNIQUES DELS MITJANS DE PROTECCIÓ 
 
Totes les peces de protecció personal o elements de protecció col·lectiva tindran fixat un 
període de vida útil, rebutjant-se al seu termini. 
 
Quan, per les circumstàncies del treball, es produeixi un deteriorament més ràpid en una 
determinada peça o equip, se substituirà aquesta, independentment de la duració 
prevista o data d’entrega. 
 
Tota peça o equip de protecció que hagi sofert un tracte límit, és a dir, el màxim per al 
que fou concebut (per exemple, per un accident), serà rebutjat i substituït al moment. 
 
Aquelles peces que pel seu ús hagin adquirit més folgances o toleràncies de les 
admeses pel fabricant, seran substituïdes immediatament. 
 
L’ús d’una peça o equip de protecció mai representarà un risc en si mateix. 
 
 

3.2.1 CONDICIONS TÈCNIQUES DE LES PROTECCIONS PERSONALS 
 
A continuació es descriuen les peces de protecció personal que s’utilitzaran en la 
construcció, tant de caràcter general, com aquelles que només s’utilitzen en treballs 
amb riscos específics. 
 
- Cascos de seguretat. No seran metàl·lics, segons la Norma d’Homologació MT-1 

(BOE 312 30/12/74). 
 

Per a ús normal seran de la classe N. 
Per a feines d’alta tensió seran de la classe E-AT. 
Per a feines a baixa temperatura seran de la classe E-B. 

 
- Protectors auditius segons la Norma d’Homologació MT-2 (BOE 312 30/12/74). 

S’utilitzaran protectors de la classe A. 
- Pantalla per a soldadors. S’utilitzaran segons la Norma d’Homologació MT-3. 
 
- Guants isoladors d’electricitat. S’utilitzaran segons la Norma d’Homologació MT-4. 

 
Per a tensions < 430 V classe I 
Per a tensions < 1000 V classe II 

 
- Calçat de seguretat contra riscos mecànics segons la Norma d’Homologació MT-5. 
 
- En obres de construcció es recomana calçat de seguretat classe B-111, amb 

plantilla d’acer i puntera metàl·lica. 
 

- Ulleres de seguretat tipus universal, per a protecció contra impactes, segons la 
Norma d’Homologació MT-16. 

 
- Adaptadors facials segons Norma d’Homologació MT-7. 
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- El contaminant al qual s’està exposat més freqüentment en la construcció és la pols, 
i el més adequat és l’adaptador del tipus màscara amb filtre mecànic. 

 
- Màscara autofiltrant segons Norma d’Homologació MT-9, filtres mecànics segons 

N.H MT-8 i filtres químics segons N.H MT-10. 
 

- Guants de protecció contra agressions químiques segons la Norma d’Homologació 
MT-11. 

 
Treballs lleugers: guants de cotó o gènere de punt. 
Tasques generals d’obra: guants de cuir. 
Tasques amb elements tallants, com poden ésser les xapes, etc.: guants de 
malla metàl·lica. 

 
- Cinturons de seguretat. En aquesta peça de seguretat de protecció personal s’ha de 

distingir la funció que ha de fer, ja que d’això dependrà l’elecció de la classe i tipus 
més convenient. 

 

• Quan el treballador necessiti un cinturó de seguretat per fer feines que 
requereixin tenir-lo tibat, haurà de portar-lo de subjecció de la classe A, 
segons Norma d’Homologació MT-13. 

• En cas de fer els treballs penjat, el cinturó de seguretat serà de la classe B, 
segons la Norma d’Homologació MT-22. 

• Si l’obrer, té la possibilitat de caure durant la feina, el cinturó de seguretat 
serà de la classe C, segons la Norma d’Homologació MT-16. 

 
- Dispositius contra caigudes, segons la Norma d’Homologació MT-28. S’empraran 

aquests dispositius quan s’hagin de fer operacions d’elevació i descens. 
 
 

3.2.2 Proteccions col·lectives 
 
Els elements de protecció col·lectiva s’ajustaran a les característiques fonamentals 
següents: 
 
Pòrtics limitadors de gàlib. 
 
- Disposaran de llinda degudament senyalitzada. 
- Se situaran cartells a ambdós costats del pòrtic anunciant l’esmentada limitació 

d’altura. 
 
Baranes autònomes de limitació i protecció 
 
- Tindran  com a mínim 90 cm d’altura, sent construïdes a base de tubs metàl·lics. 
- Disposaran de potes per mantenir la seva verticalitat. Les potes seran tals que en 

cas de caiguda de la barana, no suposin un perill en si mateixes al col·locar-se en 
posició aproximadament vertical. 

 
Topalls de desplaçament de vehicles. 
 
- Es podran realitzar amb un parell de taulons embridats, fixats al terreny per mitjà de 

rodons clavats, o d’una altra forma eficaç. 
 

Xarxes 
 
- Seran de poliamida. Les seves característiques generals seran tals que compleixin, 

amb garantia, la funció protectora per a la que estan previstes. 
 
Cables de subjecció de cinturó de seguretat, els seus ancoratges, suports i ancoratges 
de xarxes. 
 
- Tindran suficient resistència per suportar els esforços a què poden ésser sotmesos, 

d’acord amb la seva funció protectora. 
 
Interruptors diferencials i preses de terra. 
 
- La sensibilitat mínima dels interruptors diferencials serà per a enllumenat de 30 mA i 

per a força de 300 mA. La resistència de les preses de terra no serà superior a la 
que garanteixi, d’acord amb la sensibilitat de l’interruptor diferencial, una tensió 
màxima de 24 V.Es mesurarà la seva resistència periòdicament, al menys, en 
l’època més seca de l’any. 

 
Baranes 
 
- Disposaran de llistó superior a una altura de 90 cm, de suficient resistència per 

garantir la retenció de persones, i portaran un llistó horitzontal intermedi, així com el 
corresponent rodapeu. 

 
Senyals 
 
- Estaran d’acord amb la normativa vigent. 
 
Escales de mà. 
 
- Seran metàl·liques i hauran d’anar provistes de sabates antilliscants. 
 
Plataformes de treball 
 
- Tindran com a mínim 60 cm d’amplada i les situades a més de 2 m de vol, dotades 

de barana de 90 cm d’altura i rodapeu. 
 
Extintors 
 
- Seran adequats en agent extintor i tamany al tipus d’incendi previsible, i es revisaran 

cada 6 mesos com a màxim. 
 
Regs 
 
- Les pistes per a vehicles es regaran convenientment per evitar aixecament de pols.  
 
 

3.3 CONDICIONS TÈCNIQUES DE LA SENYALITZACIÓ VIÀRIA I NORMES DE 
SENYALITZACIÓ 
 
- S’aplicarà la Norma 8.3-IC de senyalització d’obres en carreteres (OM 31/01/87), 

utilitzant els mitjans indicats en ella, segons les necessitats de senyalització i 
vigilància. 
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- No es podrà donar començament a cap obra a la carretera, si el Contractista no ha 
col·locat els senyals informatius de perill i de delimitació previstes, quant a tipus, 
número i modalitat de disposició, per les presents normes. 

 
- En cap cas s’envairà un carril de circulació de les carreteres adjacents, encara que 

sigui per a treballs de poca duració, sense abans col·locar La senyalització 
adequada. 

 
- Durant l’execució de les obres, el Contractista tindrà cura de la perfecta conservació 

dels senyals, Baranes i cons, de tal forma que es mantinguin sempre en perfecte 
aparença i no semblin alguna cosa de caràcter provisional. Tota senyal, barana o 
con deteriorat o brut, haurà de ser reparat, rentat o substituït. 

 
- Els senyals col·locades sobre la carretera no hauran de ser-hi més temps del 

necessari, sent retirades immediatament després de finalitzat el treball. 
 
- En l’aplicació dels esquemes de senyalització, el Contractista anirà obligat de 

manera especial a observar les següents disposicions: 
 

• Les zones de treballs hauran de quedar sempre delimitades en tota la seva 
longitud i amplada mitjançant cons situats a no més de cinc metres (5m) de 
distància un de l’altre. Els extrems d’aquestes zones hauran, a la vegada, de 
senyalar-se amb cavallons reglamentaris, situats com a barreres a la part de 
calçada ocupada per les obres. 

 

• De nit o en condicions d’escassa visibilitat, els cons i els cavallons utilitzats 
hauran de comportar les bandes prescrites de material reflectant. A més, tant 
amb els cons com amb els cavallons, s’alternaran les llums reglamentàries de 
vermell fix. Els senyals seran reflexives o il·luminades. 

 

• El senyal triangular de “OBRES”, si s’utilitza de nit o en condicions de visibilitat 
reduïda, haurà d’estar sempre proveïda d’un llum groc intermitent. Aquest llum 
haurà de col·locar-se, a més, de nit o amb visibilitat escassa, en el primer senyal 
dispost en les mediacions d’una zona de treball o de qualsevol situació de perill, 
encara que El senyal no sigui de “OBRES”. 

 

• Tots els cartells senyalitzadors muntats sobre cavallons, hauran d’anar 
degudament llastrats amb blocs adequats de formigó, amb la finalitat d’evitar la 
seva caiguda per efectes del vent. 

 

• El Contractista, a més, haurà de preveure l’ocultació temporal dels senyals fixes i 
existents a la carretera que puguin, eventualment, estar en contraposició amb La 
senyalització d’emergència que es col·loca amb ocasió a les obres i que podrien 
produir errors o dubtes als usuaris. Els elements utilitzats per a l’ocultació dels  
senyals, s’eliminaran al final de les obres. 

 

• En la col·locació dels senyals que adverteixin la proximitat d’una zona d’obres o 
zones on haurà de desviar-se el trànsit, es començarà amb aquelles que hagin 
d’anar situades al punt més allunyat de l’emplaçament de l’anomenada zona i 
s’anirà avançant progressivament segons el sentit de la marxa del trànsit. 

 

• Al col·locar els senyals de limitació de la zona d’obres, tals com cons, Baranes i 
altres, l’operari haurà de procedir de forma que estigui sempre a l’interior de la 
zona delimitada. 

 
- Al retirar La senyalització es procedirà en l’ordre invers al de la seva col·locació, és 

a dir, de la forma següent: 
 

• Primer es retiraran totes els senyals de delimitació de la zona d’obres, carregant-
les al vehicle d’obres que estarà estacionat al voral dret, si la zona d’obres està al 
carril de marxa normal. 

 

• Una vegada retirades aquests senyals, es procedirà a retirar les de desviació del 
trànsit (fletxes a 45º, pannells de abalisament, etc) amb el que la calçada quedarà 
lliure. Es desplaçaran a continuació els senyals de preavís a l’extrem del voral, de 
forma que no siguin visibles per al trànsit, d’on seran recollides posteriorment per 
un vehicle. Hauran de prendre’s les mateixes precaucions que en el cas anterior, 
romanent sempre l’operari a la part de la calçada aïllada del trànsit. 

 
- Normalment, l’home amb la bandera es col·locarà al voral adjacent al carril on estarà 

controlant el trànsit, o al carril tancat al trànsit. A vegades pot col·locar-se en el voral 
oposat a la secció tancada. Sota cap circumstància es col·locarà al carril obert al 
trànsit. Haurà de ser clarament visible al trànsit que estarà controlant des d’una 
distància de cent cinquanta metres (150 m). Per aquesta raó haurà d’estar sol, no 
permetent mai que un grup de treballadors es congregui al seu voltant. 

 
- A l’efectuar senyals amb banderes vermelles s’utilitzaran els següents mètodes de 

senyalització: 
 

• Per parar el trànsit, l’home amb la bandera li farà front i estendrà la bandera 
horitzontalment a través del carril, en una posició fixa, de manera que la 
superfície completa de la bandera sigui visible. Per a major èmfasi, pot aixecar 
l’altre braç amb el palmell de la mà girat al trànsit que s’aproximi. 

 

• Quan se’ls hi permeti als vehicles continuar la seva marxa, l’home es col·locarà 
paral·lelament al moviment de trànsit, amb el braç i la bandera en posició baixa, 
indicant el moviment cap endavant amb el seu braç lliure. No haurà d’utilitzar-se 
la bandera vermella per fer senyal de que continuï el trànsit. 

 

• Per disminuir la velocitat dels vehicles, primer farà El senyal de parar i 
seguidament la de continuar, abans de que el vehicle arribi a parar-se. 

 

• Quan sigui necessari cridar l’atenció als conductors per mitjà de la bandera 
vermella, però no es requereixi una substancial reducció de velocitat, l’empleat 
amb la bandera se situarà de cara al trànsit i farà onejar la bandera amb un 
moviment oscil·latori del braç en front al cos, sense que l’anomenat braç 
excedeixi la posició horitzontal. A la nit haurà d’utilitzar-se una llanterna vermella 
en lloc d’una bandera. 

 
- Al descarregar material d’un vehicle d’obres destinat a l’execució d’obres o a 

senyalització, mai es deixarà cap objecte dipositat a la calçada oberta al trànsit, 
encara que només sigui momentàniament amb la intenció de retirar-lo a continuació. 

 
- Al finalitzar els treballs es retiraran tots els materials, deixant la zona neta i lliure 

d’obstacles que puguin representar algun perill al trànsit. 
 
- Quan se suspenguin els treballs, a l’acabar la jornada laboral o per qualsevol altre 

motiu, s’hauran de tenir en compte les següents normes: 



 

18 

 

• En el cas de que la reparació en qüestió i el material que s’hi trobi acumulat no 
representi cap perill per al trànsit, es podrà retirar-se La senyalització i tornar-la a 
col·locar en reanudar el treball. 

 

• En cas contrari, es mantindrà La senyalització durant tot el temps que estiguin 
parats els treballs i durant la nit es col·locarà a més La senyalització addicional 
que s’indiqui. 

 
 

3.4 NORMES REFERENTS AL PERSONAL EN OBRA. 
 
Correspon als treballadors la col·laboració i respecte a les Normes a fi d'evitar accident, 
per la qual cosa haurà de: 
 
- Utilitzar correctament tot l'equip individual de seguretat que se li assigni (casc, 

ulleres, cinturons, guants, botes, etc.). 
- Utilitzar les eines adequadament i recollir-les quan finalitzi el treball. Revisaran 

l’estat de les eines, maquinària i mitjans auxiliars que utilitzin. 
- Ajudar a mantenir l'ordre i la neteja de l'obra. 
- Avisar als quadres superiors de qualsevol perill que s'observi a l'obra. 
- No deixar d’utilitzar mai els dispositius de seguretat, ni treure  cap protecció. Si per 

necessitat del treball s'han de treure, les haurà de restituir a l'acabar el treball. 
- No utilitzar cap màquina-eina ni realitzar cap treball sense conèixer com s'utilitza. 

Cal preguntar-ho abans a un quadre superior. 
- No realitzar reparacions mecàniques ni elèctriques sense haver avisat el quadre 

superior. 
- No es desendollarà cap aparell tibant dels conductors. 
- Es desconnectaran sempre les màquines elèctriques mitjançant l'interruptor 

corresponent, mai per l'endoll. 
- Abans d'accionar un interruptor s'assabentarà que correspon a la màquina que es 

vol i que no hi ha cap persona a la màquina. 
- Es tindrà cura que els conductors elèctrics no es malmetin al quedar sobre arestes, 

trepitjats o impactats. 
- Només faran les reparacions elèctriques els electricistes. 
- No s’utilitzaran els materials en mal estat (fustes, puntals, bastides, ...) 
- Els treballadors en obres a vials i carreteres hauran de dur una armilla de color ben 

perceptible a distància, amb tires de teixit reflectant a la llum blanca, en casos de 
treballs nocturns o en visibilitat reduïda. 

- En cada grup o equip de treball, el Contractista haurà d’assegurar la presència 
constat d’un encarregat o capatàs, responsable de l’aplicació de les presents 
normes. 

- L’encarregat o capatàs estarà provist sempre d’una còpia d’aquestes normes, així 
com de totes les autoritzacions escrites eventuals rebudes del coordinador de 
Seguretat i Salut. 

- Quan un vehicle es trobi parat a la zona de treball, qualsevol operació d’entrada o 
sortida de persones, càrrega o descàrrega de materials, apertura de portelles, bolc 
de caixes basculants, etc, haurà de realitzar-se exclusivament a l’interior de la 
demarcació de la zona de treball, evitant tota la possible ocupació de part de la 
calçada oberta al trànsit. 

- El conductor que, emprenent la marxa a partir del repòs, hagi de sortir de la zona de 
treball delimitada, està obligat a cedir el pas als vehicles que eventualment hi arribin. 

- Haurà de col.locar-se un home amb una bandera vermella en tots els punts on 
puguin sorgir conflictes entre els vehicles que circulen per l’obra. 

- En tal cas, a més, el Contractista queda obligat a efectuar un servei de guàrdia, a 
base de personal completament capaç i amb facultats per realitzar amb la major 
diligència i precisió les missions encomanades. 

- Tal personal s’encarregarà de: 
 

• Controlar constantment la posició dels senyals, realitzant la deguda col·locació 
en posició quan aquestes resultin abatudes o desplaçades per l’acció del vent o 
dels vehicles circulants. 

• En cas d’accident, recollir les dades relatives al tipus de vehicle i a la seva 
documentació, així com, si és possible, els del conductor. 

 
 

3.5 CONDICIONS DE LES INSTAL·LACIONS SANITÀRIES I DE SALUT 
 
Es disposarà d’un local per a primers auxilis amb els mitjans necessaris per a primeres 
cures d’accidents en aquest tipus d’obra i de l’assistència immediata d’una ambulància 
per al trasllat urgent de ferits. 
 
Les farmacioles es revisaran mensualment i es restituirà immediatament el material 
consumit. 
 
Les instal·lacions provisionals d’obra s’adaptaran en el relatiu a elements, dimensions i 
característiques a l’especificat en els Articles 39,40,41 i 42 de l’Ordenança General de 
Seguretat i Salut i 335, 336 i 337 de l’Ordenança Laboral de la Construcció. 
 
En compliment dels citats articles, l’obra disposarà de: locals per a vestuaris, serveis 
higiènics i menjador, degudament dotats. 
 
Vestuari amb taquilles individuals amb clau, seients, il·luminació i calefacció. 
 
Serveis higiènics amb calefacció, il·luminació, un lavabo amb mirall i una dutxa, amb 
aigua calenta i freda, per cada 10 treballadors i un WC per cada 25 treballadors. 
 
El menjador disposarà de taules, seients, pila rentavaixelles, escalfa menjars, calefacció 
per a l’hivern i recipient per a desperdicis. 
 
Per a la neteja i conservació d’aquests locals es disposarà d’un treballador amb la 
dedicació necessària. 
 
 

3.6 SERVEIS DE VIGILÀNCIA I PREVENCIÓ DE SEGURETAT I SALUT A L’OBRA. 
 

El Pla de Seguretat, que d’acord amb l’article 6 del RD 1627/1997 redactarà l’Empresa 
Contractista, adaptarà i concretarà els mitjans de prevenció indicats en el present estudi 
als procediments, maquinària i personal assignats a l’obra. 
 
Així mateix especificarà els mitjans de formació, control i supervisió de la Seguretat i 
Salut, determinant el personal que assumirà funcions específiques de vigilància, control i 
supervisió, i el personal destinat a instal·lació, manteniment i reparació i senyalització 
continuada de l’obra. 

 
 
El Pla de Seguretat serà aprovat pel coordinador de Seguretat i Salut en l’execució de 
l’obra, designat pel promotor. 
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4. PRESSUPOST 
 
El pressupost per l’apartat de Seguretat i salut s’especifica al punt corresponent. 

 
 
 
 

Collbató, setembre de 2022 
 
 

 
 

Diego Sanz Abella 
ECCP 

Colꞏlegiat Nº 26.279 
 

 
 
 
 



 



 

 

 

ANNEXES 

ANNEX 8 JUSTIFICACIÓ DE PREUS 



 



JUSTIFICACIÓ DE PREUS 
CODI RESUM QUANTITAT UT PREU SUBTOTAL IMPORT 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________________________  
setembre 2022 1  

N01 AVINGUDA PRINCIPAL  
N01.1 ENDERROCS  
G219U030 Demolició de voreres de panot amb base de formigó o paviments de m2 
 Demolició de voreres de panot amb base de formigó o paviments de 
 formigó amb un gruix de 20cm de cota mitja, incloses càrrega i transport 
 a l'abocador. 
  
C1313330 Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,023 h 49,88 1,15 
A0121000 Oficial 1a 0,025 h 25,96 0,65 
A013H000 Ajudant electricista 0,025 h 23,01 0,58 
C170E000 Escombradora autopropulsada 0,026 h 40,54 1,05 
%CI Costes indirectes 0,034 5,00 0,17 
  ________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,60 
G219U040Q Demolició de paviment a 20 cm de fondaria m2 
 Demolició de paviment de mescla bituminosa, vorada o panot fins a 
 més de 20 cm de fondaria  incloses càrrega i tranport a l'abocador. 
  
C1313330 Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,035 h 49,88 1,75 
A0121000 Oficial 1a 0,035 h 25,96 0,91 
A013H000 Ajudant electricista 0,035 h 23,01 0,81 
C170E000 Escombradora autopropulsada 0,035 h 40,54 1,42 
C1311430 Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 0,001 h 74,69 0,07 
B0111000 Aigua 0,009 m3 1,49 0,01 
%CI Costes indirectes 0,050 5,00 0,25 
  ________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,22 
G219U010 Demolició vorades sense rigola m 
 Demolició de vorades sense rigola de qualsevol tipus, amb mitjans 
 mecànics o manuals, inclosa la base de formigó, càrrega i transport a 
 l'abocador. 
  
C1313330 Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,023 h 49,88 1,15 
A0121000 Oficial 1a 0,023 h 25,96 0,60 
A013H000 Ajudant electricista 0,023 h 23,01 0,53 
C170E000 Escombradora autopropulsada 0,023 h 40,54 0,93 
%CI Costes indirectes 0,032 5,00 0,16 
  ________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,37 
G219RP05-N Fresat per m2cm de gruix de paviment de mescles bituminoses m2cm 
 Fresat per m2cm de gruix de paviment de mescles bituminoses amb 
 transport de maquinària inclòs, càrrega amb mitjans mecànics sobre 
 camió o contenidor, transport de residus a instal·lació autoritzada de 
 gestió de residus. 
  
C110F900 Fresadora per a paviment amb càrrega automàtica 300 kw 0,001 h 90,38 0,09 
C1311430 Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 0,001 h 74,69 0,07 
C1501800 Camió per a transport de 12 t (7,3 m3) 0,004 h 38,46 0,15 
A0150000 Manobre especialista 0,002 h 22,41 0,04 
C170E000 Escombradora autopropulsada 0,005 h 40,54 0,20 
%CI Costes indirectes 0,006 5,00 0,03 
  ________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,58 
G219U099 Saneig de per sota de paviment, excavació, tala i arrencada d'ar m2 
 Saneig de per sota de paviment, excavació, tala i arrencada d'arrels, 
 rebliment i compactació, portant a abocador els materials sobrants 
 inclosos. 
  
C1313330 Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,065 h 49,88 3,24 
A0121000 Oficial 1a 0,065 h 25,96 1,69 
A013H000 Ajudant electricista 0,065 h 23,01 1,50 
C170E000 Escombradora autopropulsada 0,065 h 40,54 2,64 
C1311430 Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 0,029 h 74,69 2,17 
%CI Costes indirectes 0,112 5,00 0,56 
  ________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  11,80 
N01.2 PAVIMENTS  
G219RP05 Tall serra disc mescles bitum o form. m 
 Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó. 
  
A0112000 Cap colla 0,014 h 27,50 0,39 
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A0121000 Oficial 1a 0,069 h 25,96 1,79 
A0150000 Manobre especialista 0,069 h 22,41 1,55 
C200KD00 Equip de tall de formigó en massa o armat amb disc de diamant 0,069 h 35,62 2,46 
C110A0G0 Dipòsit d'aire comprimit de 3000 L 0,069 h 2,67 0,18 
%CI Costes indirectes 0,064 5,00 0,32 
  ________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,69 
E02001 Subbase granular natural compactada m3 
 Subbase granular tot-u natural compactada inclós refí i compactació de 
 l'esplanada. 
  
B0111000 Aigua 0,100 m3 1,49 0,15 
B0312020 Sorra de pedrera de pedra granítica 0,400 t 17,94 7,18 
A0150000 Manobre especialista 0,040 h 22,41 0,90 
C1502D00 Camió cisterna de 6 m3 0,019 h 41,34 0,79 
C133U073N Picó vibrant dúplex de 13000 kg 0,019 h 45,99 0,87 
C1331200 Motoanivelladora mitjana 0,019 h 65,91 1,25 
C1501800 Camió per a transport de 12 t (7,3 m3) 0,014 h 38,46 0,54 
B036-HOTL Grava de granulat reciclat de formigó de 12 a 20 mm 0,618 t 10,22 6,32 
%CI Costes indirectes 0,180 5,00 0,90 
  ________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  18,90 
E02003 Base granular artificial compactada m3 
 base granular tot-u artificial compactada inclós refí i compactació de 
 subbase. 
  
B0111000 Aigua 0,170 m3 1,49 0,25 
B0312020 Sorra de pedrera de pedra granítica 0,400 t 17,94 7,18 
A0150000 Manobre especialista 0,072 h 22,41 1,61 
C1502D00 Camió cisterna de 6 m3 0,045 h 41,34 1,86 
C133U073N Picó vibrant dúplex de 13000 kg 0,045 h 45,99 2,07 
C1331200 Motoanivelladora mitjana 0,045 h 65,91 2,97 
B036-HOTL Grava de granulat reciclat de formigó de 12 a 20 mm 0,618 t 10,22 6,32 
C1501800 Camió per a transport de 12 t (7,3 m3) 0,045 h 38,46 1,73 
%CI Costes indirectes 0,240 5,00 1,20 
  ________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  25,19 
G9HI1U020 Mescla AC22 bin S t 
 Mescla bituminosa en calent AC22 bin S amb granular calcari, inclós 
 filler, estesa y compactada segons Marshall al 98% sense betum. 
  
B0312020 Sorra de pedrera de pedra granítica 0,300 t 17,94 5,38 
B036-HOTL Grava de granulat reciclat de formigó de 12 a 20 mm 0,645 t 10,22 6,59 
A0112000 Cap colla 0,001 h 27,50 0,03 
A0121000 Oficial 1a 0,002 h 25,96 0,05 
A0150000 Manobre especialista 0,050 h 22,41 1,12 
C1501800 Camió per a transport de 12 t (7,3 m3) 0,100 h 38,46 3,85 
C13350E0 Corró vibratori autopropulsat, de 14 a 16 t 0,050 h 74,28 3,71 
C1709E00 Estenedora per a tractaments amb microaglomerats en fred amb 0,050 h 117,16 5,86 
 mescladora  
C133U066N Repercusió fábrica asfàltica 0,011 h 372,32 4,10 
%CI Costes indirectes 0,307 5,00 1,53 
  ________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  32,22 
G9HI1U512 Mescla AC16 surf S t 
 Mescla bituminosa en calent  AC16 surf S amb granular granític, inclós 
 filler, estesa y compactada segons Marshall al 98% sense betum. 
  
B031X001 Sorra de pedrera de pedra granítica 0,385 t 17,94 6,91 
B036-HOTL Grava de granulat reciclat de formigó de 12 a 20 mm 0,630 t 10,22 6,44 
A0112000 Cap colla 0,001 h 27,50 0,03 
A0121000 Oficial 1a 0,002 h 25,96 0,05 
A0150000 Manobre especialista 0,050 h 22,41 1,12 
C1501800 Camió per a transport de 12 t (7,3 m3) 0,099 h 38,46 3,81 
C13350E0 Corró vibratori autopropulsat, de 14 a 16 t 0,049 h 74,28 3,64 
C1709E00 Estenedora per a tractaments amb microaglomerats en fred amb 0,049 h 117,16 5,74 
 mescladora  
C133U066N Repercusió fábrica asfàltica 0,010 h 372,32 3,72 
%CI Costes indirectes 0,315 5,00 1,57 
  ________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  33,03 
G9HA0010 Betum B-50/70 t 
 Betum asfáltic B-50/70 per a mescles bituminoses. 
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B05A2000 Beurada de betum d'aplicació manual B-50/70 1,000 t 400,96 400,96 
%CI Costes indirectes 4,010 5,00 20,05 
  ________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  421,01 
G9J1U010 Reg imprimació m2 
 Reg emprimació amb emulsió catiónica ECI. 
  
C1502D00 Camió cisterna de 6 m3 0,001 h 41,34 0,04 
B0552460 Emulsió bituminosa catiònica amb un 50% de betum asfàltic, per a reg 0,001 t 238,67 0,24 
 d'imprimació tipus C50BF4 IMP  
%CI Costes indirectes 0,003 5,00 0,01 
  ________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,29 
G9J1U020 Reg d'adherencia m2 
 Reg d'adherencia amb emulsió catiónica ECR-1. 
  
  
B055B100 Emulsió bituminosa catiònica modificada amb polímers amb un 60% de 0,001 t 267,31 0,27 
 betum asfàltic, per a reg d'adherència tipus C60BP3/BP2 ADH  
C1502D00 Camió cisterna de 6 m3 0,001 h 41,34 0,04 
%CI Costes indirectes 0,003 5,00 0,02 
  ________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,33 
E02017 Paviment de formigó HM-20, per a voreres, gruix 10 cm i 2cm de m m2 
 Base de formigó HM-20/P/40/IIIA, de consistència plàstica i grandaria 
 màxima de granulat de 40mm, abocat desde camió amb estesa i 
 vibratge mecànic, amb acabat reglejat, d'un gruix de 10 cm, i els 2 cm 
 superiors de morter de ciment. Inclou pp. de juts de dilatació i contracció, 
 inclòs refinat i compactació del terreny. 
  
A0121000 Oficial 1a 0,142 h 25,96 3,69 
A013H000 Ajudant electricista 0,142 h 23,01 3,27 
B064300C Formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima 0,101 m3 64,01 6,47 
 del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment  
B0111000 Aigua 0,100 m3 1,49 0,15 
C133U070 Picó vibrant dúplex de 1300 kg 0,020 h 11,87 0,24 
C200D000 Vibrador d'agulla 0,020 h 1,17 0,02 
%CI Costes indirectes 0,138 5,00 0,69 
  ________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  14,53 
G9E1U020 Paviment rajola hidràulica de 20x20x4 cm m2 
 Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4 cm, incloent part 
 proporcionasl de peces especials, colocat amb morter pastat,  i totes les 
 feines adients. 
  
A0121000 Oficial 1a 0,159 h 25,96 4,13 
A0121000 Oficial 1a 0,159 h 25,96 4,13 
A0140000 Manobre 0,277 h 18,03 4,99 
B0511302 Ciment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1, a granel 0,020 t 94,00 1,88 
B064300C Formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima 0,100 m3 64,01 6,40 
 del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment  
B0710250 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de 0,030 t 33,76 1,01 
 designació (G) segons norma UNE-EN 998-2  
B9E13200 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt 1,020 m2 6,60 6,73 
C1313330 Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,020 h 49,88 1,00 
C133U070 Picó vibrant dúplex de 1300 kg 0,020 h 11,87 0,24 
C1503500 Camió grua de 5 t 0,020 h 46,79 0,94 
B0111000 Aigua 0,010 m3 1,49 0,01 
%CI Costes indirectes 0,273 5,00 1,37 
  ________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  28,70 
G9650002-N Vorada de 15x25 cm, tipus V-2, prefabricades de formigó m 
 Vorada de 15x25 cm, tipus V-2, de peces prefabricades de formigó 
 rectes i corbes, inclosa excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de 
 resistència característica a la compressió i totes les feines adients, 
 totalment col·locada. 
  
A0112000 Cap colla 0,015 h 27,50 0,41 
A0121000 Oficial 1a 0,230 h 25,96 5,97 
A0140000 Manobre 0,480 h 18,03 8,65 
B064300C Formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima 0,054 m3 64,01 3,46 
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 del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment  
B0710250 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de 0,002 t 33,76 0,07 
 designació (G) segons norma UNE-EN 998-2  
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,220 m 0,38 0,08 
B0DZA000 Desencofrant 0,030 l 2,38 0,07 
B0DZU005 Materials auxiliars per a encofrar 1,000 u 1,30 1,30 
B965A1C0 Vorada de formigó de 15x25 cm, tipus V-2 1,020 m 6,16 6,28 
C1313330 Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,028 h 49,88 1,40 
C1501900 Camió per a transport de 20 t (9,6 m3) 0,020 h 48,20 0,96 
C200D000 Vibrador d'agulla 0,028 h 1,17 0,03 
CZ113000 Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclosos 0,028 h 13,27 0,37 
%CI Costes indirectes 0,291 5,00 1,45 
  ________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  30,50 
G9650002-N2 Vorada remuntable (americana, tipus Manresa o similar) m 
 Vorada remuntable, tipus americana, Manresa o similar, de peces 
 prefabricades de formigó rectes i especials, inclosa excavació i base de 
 formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i 
 totes les feines adients, totalment col·locada. 
  
A0112000 Cap colla 0,015 h 27,50 0,41 
A0121000 Oficial 1a 0,230 h 25,96 5,97 
A0140000 Manobre 0,480 h 18,03 8,65 
B064300C Formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima 0,080 m3 64,01 5,12 
 del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment  
B0710250 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de 0,010 t 33,76 0,34 
 designació (G) segons norma UNE-EN 998-2  
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,220 m 0,38 0,08 
B0DZA000 Desencofrant 0,030 l 2,38 0,07 
B0DZU005 Materials auxiliars per a encofrar 1,000 u 1,30 1,30 
B9651U02N2 Vorada de formigó remuntable americana i/peces especials 1,020 m 7,55 7,70 
C1313330 Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,028 h 49,88 1,40 
C1501900 Camió per a transport de 20 t (9,6 m3) 0,020 h 48,20 0,96 
C200D000 Vibrador d'agulla 0,028 h 1,17 0,03 
CZ113000 Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclosos 0,028 h 13,27 0,37 
%CI Costes indirectes 0,324 5,00 1,62 
  ________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  34,02 
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N01.3 XARXES DE SERVEIS  
N01.3.1 XARXA DE CLAVEGUERAM  
N01.3.1.1 XARXA DE CLAVEGUERAM. FECALS  
GD75U20S Canalització amb tubo 400 mm m 
 Canalització amb tub de formigó de 40 cm de diámetre, classe II segons 
 ASTM C-76 M inclós presparació de la base d'assentament, encofrat, 
 base i reblent fins a mig tub amb formigó de 15 N/mm2 de resistencia 
 característica, segons planols. 
  
B064300C Formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima 0,010 m3 64,01 0,64 
 del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment  
B9659400N Tub de formigó en massa de 400 mm de diàmetre nominal, classe 2 1,010 m 17,75 17,93 
 segons ASTM C 14, amb junt elàstic de campana  
A0150000 Manobre especialista 0,040 h 22,41 0,90 
C133U070 Picó vibrant dúplex de 1300 kg 0,010 h 11,87 0,12 
%CI Costes indirectes 0,196 5,00 0,98 
  ________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  20,57 
E04139 Tub PVC SN8 D 315 corrugat m 
 Subministrament i col.locació de tub PVC SN8 corrugat D315 mm, 
 previst per a una pressió interior de 1kg/cm2 inclós presparació de la 
 base d'assentament, encofrat, base i reblent fins a mig tub amb formigó 
 de 15 N/mm2 de resistencia característica, segons planols. 
  
BD7FT650 Tub per sanejament de PVC de doble paret, 315 mm 1,020 m 17,92 18,28 
B0312020 Sorra de pedrera de pedra granítica 0,101 t 17,94 1,81 
A012J000 Oficial 1a lampista 0,100 h 26,83 2,68 
A013J000 Ajudant lampista 0,100 h 23,01 2,30 
B060U133N Lubrificant 0,003 kg 77,33 0,23 
%CI Costes indirectes 0,253 5,00 1,27 
  ________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  26,57 
NG15154 Cinta de senyalitzación aiguas fecals m 
 Cinta  de plastic de  senyalització sobre tubos de formigó de 
 sanejament.  
  
A013J000 Ajudant lampista 0,010 h 23,01 0,23 
BBC19000 Cinta d'abalisament Indeterminat, per a seguretat i salut 1,010 m 0,13 0,13 
%CI Costes indirectes 0,004 5,00 0,02 
  ________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,38 
E04077 Pou 1,2 m diàmetre u 
 Pou de registre de 1,2 m de diámetre amd profunditat entre 3-5 m per 
 tubs de formigo armat astm d<90 cm inclou potes, tapa y marc de 
 fundició ductil, tot inclos i completamente acabat. 
  
A0121000 Oficial 1a 5,015 h 25,96 130,19 
A013H000 Ajudant electricista 10,030 h 23,01 230,79 
B064300C Formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima 0,144 m3 64,01 9,22 
 del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment  
B0710250 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de 0,180 t 33,76 6,08 
 designació (G) segons norma UNE-EN 998-2  
BDD1U030 Cubeta formigó prefabricat de 120 cm de diàmetre, amb junt encadellat 4,000 u 101,87 407,48 
BDD1U180 Con aseimètric de formigó prefabricat per a brocal de pou, amb junta de 1,000 u 116,04 116,04 
 goma  
BDDZ9DD0 Bastiment circular i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, 1,000 u 133,05 133,05 
 recolzada i amb tanca  
C1503500 Camió grua de 5 t 1,430 h 46,79 66,91 
B0B2C000 Acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 19,000 kg 1,11 21,09 
B065E41C Formigó HA-30/B / 20 / I + Qa de consistència plàstica, grandària 0,694 m3 87,88 60,99 
 màxima del granulat 20 mm, amb >= 325 kg/m3 de ciment  
BDDZV001 Graó per a pou de registre de polipropilè de 250x350x250 mm i 3 kg de 9,000 u 3,47 31,23 
 pes  
B060U133N Lubrificant 0,100 kg 77,33 7,73 
B060U133N Lubrificant 0,100 kg 77,33 7,73 
%CI Costes indirectes 12,208 5,00 61,04 
  ________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.281,84 
G219RP05 Tall serra disc mescles bitum o form. m 
 Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó. 
  
A0112000 Cap colla 0,014 h 27,50 0,39 
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A0121000 Oficial 1a 0,069 h 25,96 1,79 
A0150000 Manobre especialista 0,069 h 22,41 1,55 
C200KD00 Equip de tall de formigó en massa o armat amb disc de diamant 0,069 h 35,62 2,46 
C110A0G0 Dipòsit d'aire comprimit de 3000 L 0,069 h 2,67 0,18 
%CI Costes indirectes 0,064 5,00 0,32 
  ________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,69 
G219U040Q Demolició de paviment a 20 cm de fondaria m2 
 Demolició de paviment de mescla bituminosa, vorada o panot fins a 
 més de 20 cm de fondaria  incloses càrrega i tranport a l'abocador. 
  
C1313330 Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,035 h 49,88 1,75 
A0121000 Oficial 1a 0,035 h 25,96 0,91 
A013H000 Ajudant electricista 0,035 h 23,01 0,81 
C170E000 Escombradora autopropulsada 0,035 h 40,54 1,42 
C1311430 Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 0,001 h 74,69 0,07 
B0111000 Aigua 0,009 m3 1,49 0,01 
%CI Costes indirectes 0,050 5,00 0,25 
  ________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,22 
G222U103 Exc. rases, pous en terreny de terres i graves, entibació inclo m3 
 Excavació de terreny no classificat en rases, fonaments o pous amd 
 mitjans mecánics de terres y graves, fins a 10 %, de roca i tall preví en 
 talussos, carrega y transport a l'abocador , aplec o lloco d'is inclos canon 
 d'abocamentt y manteniment d'abocador iclou entibació necessaria per 
 a garantir la seguretat dels traballs. 
  
A0112000 Cap colla 0,425 x0,014173139 h 27,50 0,17 
A0150000 Manobre especialista 1,000 x0,014173139 h 22,41 0,32 
C1313330 Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,375 x0,014173139 h 49,88 0,27 
C13133302 Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 1,000 x0,014173139 h 49,88 0,71 
C1501900 Camió per a transport de 20 t (9,6 m3) 3,000 x0,014173139 h 48,20 2,05 
%CI Costes indirectes 0,035 5,00 0,18 
  ________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,70 
G228U010 Rebliment de rases, pous i fonaments, amb mat. de l'obra m3 
 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material 
 procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons condicions 
 del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric. 
  
A0112000 Cap colla 0,012 h 27,50 0,33 
A0150000 Manobre especialista 0,058 h 22,41 1,30 
B0111000 Aigua 0,050 m3 1,49 0,07 
B0372000 Rebliment no compactat de rasa amb tot-u artificial 0,100 m3 15,38 1,54 
C13133302 Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,024 h 49,88 1,20 
C133U070 Picó vibrant dúplex de 1300 kg 0,049 h 11,87 0,58 
C1502D00 Camió cisterna de 6 m3 0,005 h 41,34 0,21 
%CI Costes indirectes 0,052 5,00 0,26 
  ________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,49 
E02001 Subbase granular natural compactada m3 
 Subbase granular tot-u natural compactada inclós refí i compactació de 
 l'esplanada. 
  
B0111000 Aigua 0,100 m3 1,49 0,15 
B0312020 Sorra de pedrera de pedra granítica 0,400 t 17,94 7,18 
A0150000 Manobre especialista 0,040 h 22,41 0,90 
A0150000 Manobre especialista 0,040 h 22,41 0,90 
C1502D00 Camió cisterna de 6 m3 0,019 h 41,34 0,79 
C133U073N Picó vibrant dúplex de 13000 kg 0,019 h 45,99 0,87 
C1331200 Motoanivelladora mitjana 0,019 h 65,91 1,25 
C1501800 Camió per a transport de 12 t (7,3 m3) 0,014 h 38,46 0,54 
B036-HOTL Grava de granulat reciclat de formigó de 12 a 20 mm 0,618 t 10,22 6,32 
%CI Costes indirectes 0,180 5,00 0,90 
  ________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  18,90 
E02003 Base granular artificial compactada m3 
 base granular tot-u artificial compactada inclós refí i compactació de 
 subbase. 
  
B0111000 Aigua 0,170 m3 1,49 0,25 
B0312020 Sorra de pedrera de pedra granítica 0,400 t 17,94 7,18 
A0150000 Manobre especialista 0,072 h 22,41 1,61 
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C1502D00 Camió cisterna de 6 m3 0,045 h 41,34 1,86 
C133U073N Picó vibrant dúplex de 13000 kg 0,045 h 45,99 2,07 
C1331200 Motoanivelladora mitjana 0,045 h 65,91 2,97 
B036-HOTL Grava de granulat reciclat de formigó de 12 a 20 mm 0,618 t 10,22 6,32 
C1501800 Camió per a transport de 12 t (7,3 m3) 0,045 h 38,46 1,73 
%CI Costes indirectes 0,240 5,00 1,20 
  ________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  25,19 
G9HI1U020 Mescla AC22 bin S t 
 Mescla bituminosa en calent AC22 bin S amb granular calcari, inclós 
 filler, estesa y compactada segons Marshall al 98% sense betum. 
  
B0312020 Sorra de pedrera de pedra granítica 0,300 t 17,94 5,38 
B036-HOTL Grava de granulat reciclat de formigó de 12 a 20 mm 0,645 t 10,22 6,59 
A0112000 Cap colla 0,001 h 27,50 0,03 
A0121000 Oficial 1a 0,002 h 25,96 0,05 
A0150000 Manobre especialista 0,050 h 22,41 1,12 
C1501800 Camió per a transport de 12 t (7,3 m3) 0,100 h 38,46 3,85 
C13350E0 Corró vibratori autopropulsat, de 14 a 16 t 0,050 h 74,28 3,71 
C1709E00 Estenedora per a tractaments amb microaglomerats en fred amb 0,050 h 117,16 5,86 
 mescladora  
C133U066N Repercusió fábrica asfàltica 0,011 h 372,32 4,10 
%CI Costes indirectes 0,307 5,00 1,53 
  ________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  32,22 
G9HI1U512 Mescla AC16 surf S t 
 Mescla bituminosa en calent  AC16 surf S amb granular granític, inclós 
 filler, estesa y compactada segons Marshall al 98% sense betum. 
  
B031X001 Sorra de pedrera de pedra granítica 0,385 t 17,94 6,91 
B036-HOTL Grava de granulat reciclat de formigó de 12 a 20 mm 0,630 t 10,22 6,44 
A0112000 Cap colla 0,001 h 27,50 0,03 
A0121000 Oficial 1a 0,002 h 25,96 0,05 
A0150000 Manobre especialista 0,050 h 22,41 1,12 
C1501800 Camió per a transport de 12 t (7,3 m3) 0,099 h 38,46 3,81 
C13350E0 Corró vibratori autopropulsat, de 14 a 16 t 0,049 h 74,28 3,64 
C1709E00 Estenedora per a tractaments amb microaglomerats en fred amb 0,049 h 117,16 5,74 
 mescladora  
C133U066N Repercusió fábrica asfàltica 0,010 h 372,32 3,72 
%CI Costes indirectes 0,315 5,00 1,57 
  ________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  33,03 
G9HA0010 Betum B-50/70 t 
 Betum asfáltic B-50/70 per a mescles bituminoses. 
  
B05A2000 Beurada de betum d'aplicació manual B-50/70 1,000 t 400,96 400,96 
%CI Costes indirectes 4,010 5,00 20,05 
  ________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  421,01 
G9J1U010 Reg imprimació m2 
 Reg emprimació amb emulsió catiónica ECI. 
  
C1502D00 Camió cisterna de 6 m3 0,001 h 41,34 0,04 
B0552460 Emulsió bituminosa catiònica amb un 50% de betum asfàltic, per a reg 0,001 t 238,67 0,24 
 d'imprimació tipus C50BF4 IMP  
%CI Costes indirectes 0,003 5,00 0,01 
  ________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,29 
G9J1U020 Reg d'adherencia m2 
 Reg d'adherencia amb emulsió catiónica ECR-1. 
  
  
B055B100 Emulsió bituminosa catiònica modificada amb polímers amb un 60% de 0,001 t 267,31 0,27 
 betum asfàltic, per a reg d'adherència tipus C60BP3/BP2 ADH  
C1502D00 Camió cisterna de 6 m3 0,001 h 41,34 0,04 
%CI Costes indirectes 0,003 5,00 0,02 
  ________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,33 
N01.3.2 XARXA DE SUBMINISTRAMENT ELECTRIC MT-BT  
N01.3.2.1 VARIANT BT N6914  
ENDESA 01 Variant de línia BT a 400v a l'avinguda principal PA 
 Patrida per execució de variant de línia BT a 400v a l'avinguda 
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 principal, segons especificacions i pressupost annex correspondent, 
 totalment acabat. 
 Ref. Sol·licitud: AHOS001 0000149929 
 Estudio técnico núm.: PA-ERCG0-PV-PC 
  
  
 Sin descomposición 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.182,28 
N01.3.2.2 VARIANT BT N7375  
ENDESA 02 Variant de línia BT a 400v al carrer Olot junt E.T. 7375 PA 
 Patrida per execució de variant de línia BT a 400v al carrer Olot junt 
 E.T. 7375, segons especificacions i pressupost annex 
 correspondent, totalment acabat. 
 Ref. Sol·licitud: AHOS001 0000152496-5 
 Estudio técnico núm.: ERDKQ 
  
  
 Sin descomposición 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.746,85 
N01.4 SENYALITZACIÓ  
Seña-1 Partida senyalització horitzontal calles 1 pa 
 Partida senyalització horitzontal calles 1. 
  
C1B02AU0 Màquina per a pintar marques vials, autopropulsada 0,520 h 35,03 18,22 
A0121000 Oficial 1a 16,574 h 25,96 430,26 
A013H000 Ajudant electricista 33,664 h 23,01 774,61 
B89ZR020 Pintura acrílica, en fase aquosa 147,000 kg 9,39 1.380,33 
BBA1M200 Microesferes de vidre per a senyalització 88,900 kg 1,71 152,02 
%CI Costes indirectes 27,554 5,00 137,77 
  ________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2.893,21 
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N01.5 GESTIÓ DE RESIDUS  
RES0101 Gestió de RNP no petris t 
 Gestió, càrrega i transport de residus de construcció i demolició no 
 perillós - RNP- de caràcter no petri (cartró-paper, fusta, vidre, plàstics i 
 metalls inclosos envasos i embalatges de aquests materials així com 
 biodegradables) a planta de valorització autoritzada per transportista 
 autoritzat, fins i tot cànon d'entrada a planta. 
  
MT026013 Gestió de RNP no petrís 1,000 t 5,83 5,83 
C15L-I4JW Furgoneta de 3500 kg 0,450 h 7,14 3,21 
%CI Costes indirectes 0,090 5,00 0,45 
  ________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,49 
RES0102 Gestió de RNP petris t 
 Gestió, càrrega i transport de residus de construcció i demolició no 
 perillós - RNP- de caràcter petri (excepte terres i pedres) a planta de 
 valorització autoritzada per transportista autoritzat, fins i tot cànon 
 d'entrada a planta. 
  
C1501800 Camió per a transport de 12 t (7,3 m3) 0,211 h 38,46 8,12 
MT026033 Gestió de RNP  petrís 1,000 t 1,95 1,95 
%CI Costes indirectes 0,101 5,00 0,50 
  ________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  10,57 
RES0103 Gestió de terres t 
 Gestió, càrrega i transport de residus de construcció i demolició 
 constituïts per terres i pedres a planta de valorització per transportista 
 autoritzat, fins i tot cànon d'entrada a planta. 
  
C1501800 Camió per a transport de 12 t (7,3 m3) 0,100 h 38,46 3,85 
MT026053 Cànon abocament terres 1,000 t 2,42 2,42 
%CI Costes indirectes 0,063 5,00 0,31 
  ________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,58 
RES0104 Gestió de producte ferms asfálticos t 
 Gestió, càrrega i transport de residus de construcció i demolició de 
 caràcter petri constituïts per producte resultant de fresat de ferms 
 asfálticos a planta de valorització per transportista autoritzat, fins i tot 
 cànon d'entrada a planta. 
  
C1501800 Camió per a transport de 12 t (7,3 m3) 0,100 h 38,46 3,85 
MT026099 Gestió de productes asfàlticos 1,000 t 5,96 5,96 
%CI Costes indirectes 0,098 5,00 0,49 
  ________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  10,30 
RES0105 Gestió de RP kg 
 Gestió, càrrega i transport de residus perillós. 
  
C15L-I4JW Furgoneta de 3500 kg 0,010 h 7,14 0,07 
MT026066 Gestió de RP 1,000 kg 0,21 0,21 
%CI Costes indirectes 0,003 5,00 0,01 
  ________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,29 
RES0201 Punt net 1 pa 
 Partida proporcional 1 per a instal·lació de punt net en obra 
  
B031X001 Sorra de pedrera de pedra granítica 18,000 t 17,94 322,92 
B0111000 Aigua 1,800 m3 1,49 2,68 
C1313330 Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 1,047 h 49,88 52,22 
C13113B0 Pala carregadora sobre cadenes d'11 a 17 t 0,262 h 90,59 23,73 
C1501800 Camió per a transport de 12 t (7,3 m3) 0,262 h 38,46 10,08 
C133U070 Picó vibrant dúplex de 1300 kg 0,262 h 11,87 3,11 
A0121000 Oficial 1a 0,520 h 25,96 13,50 
A013H000 Ajudant electricista 0,524 h 23,01 12,06 
A013H000 Ajudant electricista 0,524 h 23,01 12,06 
C1RA2800 Contenidor 24,000 m3 17,85 428,40 
%CI Costes indirectes 8,687 5,00 43,44 
  ________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  912,14 
N01.6 CONTROL DE QUALITAT  
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CC-1 Pla de control d'assaigs cap. 1 pa 
 Partida alçada cap. 1 per Control de Qualitat 
  
A010T000 Tècnic mig o superior 8,000 h 42,19 337,52 
MT10301N Assaigs i Redacció d'informe lot 1 1,000 u 1.212,43 1.212,43 
%CI Costes indirectes 15,500 5,00 77,50 
  ________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.627,45 
N01.7 SEGURETAT I SALUT  
SiS-1 Seguretat i Salut cap. 1 pa 
 Partida alçada cap. 1 per a Seguretat i Salut a l'obra, en base a l'Estudi i 
 el Pla de Seguretat i Salut. Inclou totes les proteccions i els tancaments 
 d'obra, senyalitzacions i desviaments provisionals necessaris. 
  
SS01 seguretat i salud capitol 1 1,000 u 2.127,95 2.127,95 
%CI Costes indirectes 21,280 5,00 106,40 
  ________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2.234,35 
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N02 CARRER URBANIZACIÓ EXISTENT  
N02.1 ENDERROCS  
G219U030 Demolició de voreres de panot amb base de formigó o paviments de m2 
 Demolició de voreres de panot amb base de formigó o paviments de 
 formigó amb un gruix de 20cm de cota mitja, incloses càrrega i transport 
 a l'abocador. 
  
C1313330 Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,023 h 49,88 1,15 
A0121000 Oficial 1a 0,025 h 25,96 0,65 
A013H000 Ajudant electricista 0,025 h 23,01 0,58 
C170E000 Escombradora autopropulsada 0,026 h 40,54 1,05 
%CI Costes indirectes 0,034 5,00 0,17 
  ________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,60 
G219U040Q Demolició de paviment a 20 cm de fondaria m2 
 Demolició de paviment de mescla bituminosa, vorada o panot fins a 
 més de 20 cm de fondaria  incloses càrrega i tranport a l'abocador. 
  
C1313330 Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,035 h 49,88 1,75 
A0121000 Oficial 1a 0,035 h 25,96 0,91 
A013H000 Ajudant electricista 0,035 h 23,01 0,81 
C170E000 Escombradora autopropulsada 0,035 h 40,54 1,42 
C1311430 Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 0,001 h 74,69 0,07 
B0111000 Aigua 0,009 m3 1,49 0,01 
%CI Costes indirectes 0,050 5,00 0,25 
  ________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,22 
G219U010 Demolició vorades sense rigola m 
 Demolició de vorades sense rigola de qualsevol tipus, amb mitjans 
 mecànics o manuals, inclosa la base de formigó, càrrega i transport a 
 l'abocador. 
  
C1313330 Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,023 h 49,88 1,15 
A0121000 Oficial 1a 0,023 h 25,96 0,60 
A013H000 Ajudant electricista 0,023 h 23,01 0,53 
C170E000 Escombradora autopropulsada 0,023 h 40,54 0,93 
%CI Costes indirectes 0,032 5,00 0,16 
  ________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,37 
G219RP05-N Fresat per m2cm de gruix de paviment de mescles bituminoses m2cm 
 Fresat per m2cm de gruix de paviment de mescles bituminoses amb 
 transport de maquinària inclòs, càrrega amb mitjans mecànics sobre 
 camió o contenidor, transport de residus a instal·lació autoritzada de 
 gestió de residus. 
  
C110F900 Fresadora per a paviment amb càrrega automàtica 300 kw 0,001 h 90,38 0,09 
C1311430 Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 0,001 h 74,69 0,07 
C1501800 Camió per a transport de 12 t (7,3 m3) 0,004 h 38,46 0,15 
A0150000 Manobre especialista 0,002 h 22,41 0,04 
C170E000 Escombradora autopropulsada 0,005 h 40,54 0,20 
%CI Costes indirectes 0,006 5,00 0,03 
  ________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,58 
G219U099 Saneig de per sota de paviment, excavació, tala i arrencada d'ar m2 
 Saneig de per sota de paviment, excavació, tala i arrencada d'arrels, 
 rebliment i compactació, portant a abocador els materials sobrants 
 inclosos. 
  
C1313330 Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,065 h 49,88 3,24 
A0121000 Oficial 1a 0,065 h 25,96 1,69 
A013H000 Ajudant electricista 0,065 h 23,01 1,50 
C170E000 Escombradora autopropulsada 0,065 h 40,54 2,64 
C1311430 Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 0,029 h 74,69 2,17 
%CI Costes indirectes 0,112 5,00 0,56 
  ________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  11,80 
XPA002 Tala o arrencada d'arbre de grans dimensions, càrrega i transpor u 
 Tala o arrencada d'arbre existent, càrrega i transport dins l'obra, deixant 
 la fusta talada i apilada. 
  
CRE23000 Motoserra per a la tala d'arbres 17,608 h 3,10 54,58 
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C1503500 Camió grua de 5 t 4,754 h 46,79 222,44 
C13133301 Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 1,057 h 49,88 52,72 
A0121000 Oficial 1a 2,641 h 25,96 68,56 
A0140000 Manobre 5,283 h 18,03 95,25 
%CI Costes indirectes 4,936 5,00 24,68 
  ________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  518,23 
N02.2 PAVIMENTS  
G219RP05 Tall serra disc mescles bitum o form. m 
 Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó. 
  
A0112000 Cap colla 0,014 h 27,50 0,39 
A0121000 Oficial 1a 0,069 h 25,96 1,79 
A0150000 Manobre especialista 0,069 h 22,41 1,55 
C200KD00 Equip de tall de formigó en massa o armat amb disc de diamant 0,069 h 35,62 2,46 
C110A0G0 Dipòsit d'aire comprimit de 3000 L 0,069 h 2,67 0,18 
%CI Costes indirectes 0,064 5,00 0,32 
  ________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,69 
E02001 Subbase granular natural compactada m3 
 Subbase granular tot-u natural compactada inclós refí i compactació de 
 l'esplanada. 
  
B0111000 Aigua 0,100 m3 1,49 0,15 
B0312020 Sorra de pedrera de pedra granítica 0,400 t 17,94 7,18 
A0150000 Manobre especialista 0,040 h 22,41 0,90 
C1502D00 Camió cisterna de 6 m3 0,019 h 41,34 0,79 
C133U073N Picó vibrant dúplex de 13000 kg 0,019 h 45,99 0,87 
C1331200 Motoanivelladora mitjana 0,019 h 65,91 1,25 
C1501800 Camió per a transport de 12 t (7,3 m3) 0,014 h 38,46 0,54 
B036-HOTL Grava de granulat reciclat de formigó de 12 a 20 mm 0,618 t 10,22 6,32 
%CI Costes indirectes 0,180 5,00 0,90 
  ________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  18,90 
E02003 Base granular artificial compactada m3 
 base granular tot-u artificial compactada inclós refí i compactació de 
 subbase. 
  
B0111000 Aigua 0,170 m3 1,49 0,25 
B0312020 Sorra de pedrera de pedra granítica 0,400 t 17,94 7,18 
A0150000 Manobre especialista 0,072 h 22,41 1,61 
C1502D00 Camió cisterna de 6 m3 0,045 h 41,34 1,86 
C133U073N Picó vibrant dúplex de 13000 kg 0,045 h 45,99 2,07 
C1331200 Motoanivelladora mitjana 0,045 h 65,91 2,97 
B036-HOTL Grava de granulat reciclat de formigó de 12 a 20 mm 0,618 t 10,22 6,32 
C1501800 Camió per a transport de 12 t (7,3 m3) 0,045 h 38,46 1,73 
%CI Costes indirectes 0,240 5,00 1,20 
  ________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  25,19 
G9HI1U020 Mescla AC22 bin S t 
 Mescla bituminosa en calent AC22 bin S amb granular calcari, inclós 
 filler, estesa y compactada segons Marshall al 98% sense betum. 
  
B0312020 Sorra de pedrera de pedra granítica 0,300 t 17,94 5,38 
B036-HOTL Grava de granulat reciclat de formigó de 12 a 20 mm 0,645 t 10,22 6,59 
A0112000 Cap colla 0,001 h 27,50 0,03 
A0121000 Oficial 1a 0,002 h 25,96 0,05 
A0121000 Oficial 1a 0,002 h 25,96 0,05 
A0150000 Manobre especialista 0,050 h 22,41 1,12 
C1501800 Camió per a transport de 12 t (7,3 m3) 0,100 h 38,46 3,85 
C13350E0 Corró vibratori autopropulsat, de 14 a 16 t 0,050 h 74,28 3,71 
C1709E00 Estenedora per a tractaments amb microaglomerats en fred amb 0,050 h 117,16 5,86 
 mescladora  
C133U066N Repercusió fábrica asfàltica 0,011 h 372,32 4,10 
%CI Costes indirectes 0,307 5,00 1,53 
  ________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  32,22 
G9HI1U512 Mescla AC16 surf S t 
 Mescla bituminosa en calent  AC16 surf S amb granular granític, inclós 
 filler, estesa y compactada segons Marshall al 98% sense betum. 
  
B031X001 Sorra de pedrera de pedra granítica 0,385 t 17,94 6,91 
B036-HOTL Grava de granulat reciclat de formigó de 12 a 20 mm 0,630 t 10,22 6,44 
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A0112000 Cap colla 0,001 h 27,50 0,03 
A0121000 Oficial 1a 0,002 h 25,96 0,05 
A0150000 Manobre especialista 0,050 h 22,41 1,12 
C1501800 Camió per a transport de 12 t (7,3 m3) 0,099 h 38,46 3,81 
C13350E0 Corró vibratori autopropulsat, de 14 a 16 t 0,049 h 74,28 3,64 
C1709E00 Estenedora per a tractaments amb microaglomerats en fred amb 0,049 h 117,16 5,74 
 mescladora  
C133U066N Repercusió fábrica asfàltica 0,010 h 372,32 3,72 
%CI Costes indirectes 0,315 5,00 1,57 
  ________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  33,03 
G9HA0010 Betum B-50/70 t 
 Betum asfáltic B-50/70 per a mescles bituminoses. 
  
B05A2000 Beurada de betum d'aplicació manual B-50/70 1,000 t 400,96 400,96 
%CI Costes indirectes 4,010 5,00 20,05 
  ________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  421,01 
G9J1U010 Reg imprimació m2 
 Reg emprimació amb emulsió catiónica ECI. 
  
C1502D00 Camió cisterna de 6 m3 0,001 h 41,34 0,04 
B0552460 Emulsió bituminosa catiònica amb un 50% de betum asfàltic, per a reg 0,001 t 238,67 0,24 
 d'imprimació tipus C50BF4 IMP  
%CI Costes indirectes 0,003 5,00 0,01 
  ________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,29 
G9J1U020 Reg d'adherencia m2 
 Reg d'adherencia amb emulsió catiónica ECR-1. 
  
  
B055B100 Emulsió bituminosa catiònica modificada amb polímers amb un 60% de 0,001 t 267,31 0,27 
 betum asfàltic, per a reg d'adherència tipus C60BP3/BP2 ADH  
C1502D00 Camió cisterna de 6 m3 0,001 h 41,34 0,04 
%CI Costes indirectes 0,003 5,00 0,02 
  ________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,33 
E02017 Paviment de formigó HM-20, per a voreres, gruix 10 cm i 2cm de m m2 
 Base de formigó HM-20/P/40/IIIA, de consistència plàstica i grandaria 
 màxima de granulat de 40mm, abocat desde camió amb estesa i 
 vibratge mecànic, amb acabat reglejat, d'un gruix de 10 cm, i els 2 cm 
 superiors de morter de ciment. Inclou pp. de juts de dilatació i contracció, 
 inclòs refinat i compactació del terreny. 
  
A0121000 Oficial 1a 0,142 h 25,96 3,69 
A013H000 Ajudant electricista 0,142 h 23,01 3,27 
B064300C Formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima 0,101 m3 64,01 6,47 
 del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment  
B0111000 Aigua 0,100 m3 1,49 0,15 
C133U070 Picó vibrant dúplex de 1300 kg 0,020 h 11,87 0,24 
C200D000 Vibrador d'agulla 0,020 h 1,17 0,02 
C200D000 Vibrador d'agulla 0,020 h 1,17 0,02 
%CI Costes indirectes 0,138 5,00 0,69 
  ________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  14,53 
G9E1U020 Paviment rajola hidràulica de 20x20x4 cm m2 
 Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4 cm, incloent part 
 proporcionasl de peces especials, colocat amb morter pastat,  i totes les 
 feines adients. 
  
A0121000 Oficial 1a 0,159 h 25,96 4,13 
A0140000 Manobre 0,277 h 18,03 4,99 
B0511302 Ciment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1, a granel 0,020 t 94,00 1,88 
B064300C Formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima 0,100 m3 64,01 6,40 
 del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment  
B0710250 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de 0,030 t 33,76 1,01 
 designació (G) segons norma UNE-EN 998-2  
B9E13200 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt 1,020 m2 6,60 6,73 
C1313330 Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,020 h 49,88 1,00 
C133U070 Picó vibrant dúplex de 1300 kg 0,020 h 11,87 0,24 
C1503500 Camió grua de 5 t 0,020 h 46,79 0,94 
B0111000 Aigua 0,010 m3 1,49 0,01 
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%CI Costes indirectes 0,273 5,00 1,37 
  ________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  28,70 
G9650002-N Vorada de 15x25 cm, tipus V-2, prefabricades de formigó m 
 Vorada de 15x25 cm, tipus V-2, de peces prefabricades de formigó 
 rectes i corbes, inclosa excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de 
 resistència característica a la compressió i totes les feines adients, 
 totalment col·locada. 
  
A0112000 Cap colla 0,015 h 27,50 0,41 
A0121000 Oficial 1a 0,230 h 25,96 5,97 
A0140000 Manobre 0,480 h 18,03 8,65 
B064300C Formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima 0,054 m3 64,01 3,46 
 del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment  
B0710250 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de 0,002 t 33,76 0,07 
 designació (G) segons norma UNE-EN 998-2  
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,220 m 0,38 0,08 
B0DZA000 Desencofrant 0,030 l 2,38 0,07 
B0DZU005 Materials auxiliars per a encofrar 1,000 u 1,30 1,30 
B965A1C0 Vorada de formigó de 15x25 cm, tipus V-2 1,020 m 6,16 6,28 
C1313330 Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,028 h 49,88 1,40 
C1501900 Camió per a transport de 20 t (9,6 m3) 0,020 h 48,20 0,96 
C200D000 Vibrador d'agulla 0,028 h 1,17 0,03 
CZ113000 Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclosos 0,028 h 13,27 0,37 
%CI Costes indirectes 0,291 5,00 1,45 
  ________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  30,50 
G9650002-N2 Vorada remuntable (americana, tipus Manresa o similar) m 
 Vorada remuntable, tipus americana, Manresa o similar, de peces 
 prefabricades de formigó rectes i especials, inclosa excavació i base de 
 formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i 
 totes les feines adients, totalment col·locada. 
  
A0112000 Cap colla 0,015 h 27,50 0,41 
A0121000 Oficial 1a 0,230 h 25,96 5,97 
A0140000 Manobre 0,480 h 18,03 8,65 
B064300C Formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima 0,080 m3 64,01 5,12 
 del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment  
B0710250 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de 0,010 t 33,76 0,34 
 designació (G) segons norma UNE-EN 998-2  
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,220 m 0,38 0,08 
B0DZA000 Desencofrant 0,030 l 2,38 0,07 
B0DZU005 Materials auxiliars per a encofrar 1,000 u 1,30 1,30 
B9651U02N2 Vorada de formigó remuntable americana i/peces especials 1,020 m 7,55 7,70 
C1313330 Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,028 h 49,88 1,40 
C1501900 Camió per a transport de 20 t (9,6 m3) 0,020 h 48,20 0,96 
C200D000 Vibrador d'agulla 0,028 h 1,17 0,03 
CZ113000 Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclosos 0,028 h 13,27 0,37 
CZ113000 Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclosos 0,028 h 13,27 0,37 
%CI Costes indirectes 0,324 5,00 1,62 
  ________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  34,02 
N02.3 XARXES DE SERVEIS  
N02.3.1 XARXA DE CLAVEGUERAM  
N02.3.1.1 XARXA DE CLAVEGUERAM. FECALS  
GD75U20S Canalització amb tubo 400 mm m 
 Canalització amb tub de formigó de 40 cm de diámetre, classe II segons 
 ASTM C-76 M inclós presparació de la base d'assentament, encofrat, 
 base i reblent fins a mig tub amb formigó de 15 N/mm2 de resistencia 
 característica, segons planols. 
  
B064300C Formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima 0,010 m3 64,01 0,64 
 del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment  
B9659400N Tub de formigó en massa de 400 mm de diàmetre nominal, classe 2 1,010 m 17,75 17,93 
 segons ASTM C 14, amb junt elàstic de campana  
A0150000 Manobre especialista 0,040 h 22,41 0,90 
C133U070 Picó vibrant dúplex de 1300 kg 0,010 h 11,87 0,12 
%CI Costes indirectes 0,196 5,00 0,98 
  ________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  20,57 
E04139 Tub PVC SN8 D 315 corrugat m 
 Subministrament i col.locació de tub PVC SN8 corrugat D315 mm, 
 previst per a una pressió interior de 1kg/cm2 inclós presparació de la 
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 base d'assentament, encofrat, base i reblent fins a mig tub amb formigó 
 de 15 N/mm2 de resistencia característica, segons planols. 
  
BD7FT650 Tub per sanejament de PVC de doble paret, 315 mm 1,020 m 17,92 18,28 
B0312020 Sorra de pedrera de pedra granítica 0,101 t 17,94 1,81 
A012J000 Oficial 1a lampista 0,100 h 26,83 2,68 
A013J000 Ajudant lampista 0,100 h 23,01 2,30 
B060U133N Lubrificant 0,003 kg 77,33 0,23 
%CI Costes indirectes 0,253 5,00 1,27 
  ________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  26,57 
NG15154 Cinta de senyalitzación aiguas fecals m 
 Cinta  de plastic de  senyalització sobre tubos de formigó de 
 sanejament.  
  
A013J000 Ajudant lampista 0,010 h 23,01 0,23 
BBC19000 Cinta d'abalisament Indeterminat, per a seguretat i salut 1,010 m 0,13 0,13 
%CI Costes indirectes 0,004 5,00 0,02 
  ________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,38 
E04077 Pou 1,2 m diàmetre u 
 Pou de registre de 1,2 m de diámetre amd profunditat entre 3-5 m per 
 tubs de formigo armat astm d<90 cm inclou potes, tapa y marc de 
 fundició ductil, tot inclos i completamente acabat. 
  
A0121000 Oficial 1a 5,015 h 25,96 130,19 
A013H000 Ajudant electricista 10,030 h 23,01 230,79 
B064300C Formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima 0,144 m3 64,01 9,22 
 del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment  
B0710250 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de 0,180 t 33,76 6,08 
 designació (G) segons norma UNE-EN 998-2  
BDD1U030 Cubeta formigó prefabricat de 120 cm de diàmetre, amb junt encadellat 4,000 u 101,87 407,48 
BDD1U180 Con aseimètric de formigó prefabricat per a brocal de pou, amb junta de 1,000 u 116,04 116,04 
 goma  
BDDZ9DD0 Bastiment circular i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, 1,000 u 133,05 133,05 
 recolzada i amb tanca  
C1503500 Camió grua de 5 t 1,430 h 46,79 66,91 
B0B2C000 Acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 19,000 kg 1,11 21,09 
B065E41C Formigó HA-30/B / 20 / I + Qa de consistència plàstica, grandària 0,694 m3 87,88 60,99 
 màxima del granulat 20 mm, amb >= 325 kg/m3 de ciment  
B065E41C Formigó HA-30/B / 20 / I + Qa de consistència plàstica, grandària 0,694 m3 87,88 60,99 
 màxima del granulat 20 mm, amb >= 325 kg/m3 de ciment  
BDDZV001 Graó per a pou de registre de polipropilè de 250x350x250 mm i 3 kg de 9,000 u 3,47 31,23 
 pes  
B060U133N Lubrificant 0,100 kg 77,33 7,73 
%CI Costes indirectes 12,208 5,00 61,04 
  ________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.281,84 
G219RP05 Tall serra disc mescles bitum o form. m 
 Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó. 
  
A0112000 Cap colla 0,014 h 27,50 0,39 
A0121000 Oficial 1a 0,069 h 25,96 1,79 
A0150000 Manobre especialista 0,069 h 22,41 1,55 
C200KD00 Equip de tall de formigó en massa o armat amb disc de diamant 0,069 h 35,62 2,46 
C110A0G0 Dipòsit d'aire comprimit de 3000 L 0,069 h 2,67 0,18 
%CI Costes indirectes 0,064 5,00 0,32 
  ________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,69 
G219U040Q Demolició de paviment a 20 cm de fondaria m2 
 Demolició de paviment de mescla bituminosa, vorada o panot fins a 
 més de 20 cm de fondaria  incloses càrrega i tranport a l'abocador. 
  
C1313330 Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,035 h 49,88 1,75 
A0121000 Oficial 1a 0,035 h 25,96 0,91 
A013H000 Ajudant electricista 0,035 h 23,01 0,81 
C170E000 Escombradora autopropulsada 0,035 h 40,54 1,42 
C1311430 Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 0,001 h 74,69 0,07 
B0111000 Aigua 0,009 m3 1,49 0,01 
%CI Costes indirectes 0,050 5,00 0,25 
  ________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,22 
G222U103 Exc. rases, pous en terreny de terres i graves, entibació inclo m3 
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 Excavació de terreny no classificat en rases, fonaments o pous amd 
 mitjans mecánics de terres y graves, fins a 10 %, de roca i tall preví en 
 talussos, carrega y transport a l'abocador , aplec o lloco d'is inclos canon 
 d'abocamentt y manteniment d'abocador iclou entibació necessaria per 
 a garantir la seguretat dels traballs. 
  
A0112000 Cap colla 0,425 x0,014173139 h 27,50 0,17 
A0150000 Manobre especialista 1,000 x0,014173139 h 22,41 0,32 
C1313330 Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,375 x0,014173139 h 49,88 0,27 
C13133302 Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 1,000 x0,014173139 h 49,88 0,71 
C1501900 Camió per a transport de 20 t (9,6 m3) 3,000 x0,014173139 h 48,20 2,05 
%CI Costes indirectes 0,035 5,00 0,18 
  ________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,70 
G228U010 Rebliment de rases, pous i fonaments, amb mat. de l'obra m3 
 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material 
 procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons condicions 
 del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric. 
  
A0112000 Cap colla 0,012 h 27,50 0,33 
A0150000 Manobre especialista 0,058 h 22,41 1,30 
B0111000 Aigua 0,050 m3 1,49 0,07 
B0372000 Rebliment no compactat de rasa amb tot-u artificial 0,100 m3 15,38 1,54 
C13133302 Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,024 h 49,88 1,20 
C133U070 Picó vibrant dúplex de 1300 kg 0,049 h 11,87 0,58 
C1502D00 Camió cisterna de 6 m3 0,005 h 41,34 0,21 
%CI Costes indirectes 0,052 5,00 0,26 
  ________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,49 
E02001 Subbase granular natural compactada m3 
 Subbase granular tot-u natural compactada inclós refí i compactació de 
 l'esplanada. 
  
B0111000 Aigua 0,100 m3 1,49 0,15 
B0312020 Sorra de pedrera de pedra granítica 0,400 t 17,94 7,18 
A0150000 Manobre especialista 0,040 h 22,41 0,90 
C1502D00 Camió cisterna de 6 m3 0,019 h 41,34 0,79 
C133U073N Picó vibrant dúplex de 13000 kg 0,019 h 45,99 0,87 
C1331200 Motoanivelladora mitjana 0,019 h 65,91 1,25 
C1501800 Camió per a transport de 12 t (7,3 m3) 0,014 h 38,46 0,54 
B036-HOTL Grava de granulat reciclat de formigó de 12 a 20 mm 0,618 t 10,22 6,32 
%CI Costes indirectes 0,180 5,00 0,90 
  ________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  18,90 
E02003 Base granular artificial compactada m3 
 base granular tot-u artificial compactada inclós refí i compactació de 
 subbase. 
  
B0111000 Aigua 0,170 m3 1,49 0,25 
B0312020 Sorra de pedrera de pedra granítica 0,400 t 17,94 7,18 
A0150000 Manobre especialista 0,072 h 22,41 1,61 
C1502D00 Camió cisterna de 6 m3 0,045 h 41,34 1,86 
C133U073N Picó vibrant dúplex de 13000 kg 0,045 h 45,99 2,07 
C1331200 Motoanivelladora mitjana 0,045 h 65,91 2,97 
B036-HOTL Grava de granulat reciclat de formigó de 12 a 20 mm 0,618 t 10,22 6,32 
C1501800 Camió per a transport de 12 t (7,3 m3) 0,045 h 38,46 1,73 
%CI Costes indirectes 0,240 5,00 1,20 
  ________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  25,19 
G9HI1U020 Mescla AC22 bin S t 
 Mescla bituminosa en calent AC22 bin S amb granular calcari, inclós 
 filler, estesa y compactada segons Marshall al 98% sense betum. 
  
B0312020 Sorra de pedrera de pedra granítica 0,300 t 17,94 5,38 
B036-HOTL Grava de granulat reciclat de formigó de 12 a 20 mm 0,645 t 10,22 6,59 
A0112000 Cap colla 0,001 h 27,50 0,03 
A0121000 Oficial 1a 0,002 h 25,96 0,05 
A0150000 Manobre especialista 0,050 h 22,41 1,12 
C1501800 Camió per a transport de 12 t (7,3 m3) 0,100 h 38,46 3,85 
C13350E0 Corró vibratori autopropulsat, de 14 a 16 t 0,050 h 74,28 3,71 
C1709E00 Estenedora per a tractaments amb microaglomerats en fred amb 0,050 h 117,16 5,86 
 mescladora  
C133U066N Repercusió fábrica asfàltica 0,011 h 372,32 4,10 
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%CI Costes indirectes 0,307 5,00 1,53 
  ________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  32,22 
G9HI1U512 Mescla AC16 surf S t 
 Mescla bituminosa en calent  AC16 surf S amb granular granític, inclós 
 filler, estesa y compactada segons Marshall al 98% sense betum. 
  
B031X001 Sorra de pedrera de pedra granítica 0,385 t 17,94 6,91 
B036-HOTL Grava de granulat reciclat de formigó de 12 a 20 mm 0,630 t 10,22 6,44 
A0112000 Cap colla 0,001 h 27,50 0,03 
A0121000 Oficial 1a 0,002 h 25,96 0,05 
A0150000 Manobre especialista 0,050 h 22,41 1,12 
C1501800 Camió per a transport de 12 t (7,3 m3) 0,099 h 38,46 3,81 
C13350E0 Corró vibratori autopropulsat, de 14 a 16 t 0,049 h 74,28 3,64 
C1709E00 Estenedora per a tractaments amb microaglomerats en fred amb 0,049 h 117,16 5,74 
 mescladora  
C133U066N Repercusió fábrica asfàltica 0,010 h 372,32 3,72 
%CI Costes indirectes 0,315 5,00 1,57 
  ________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  33,03 
G9HA0010 Betum B-50/70 t 
 Betum asfáltic B-50/70 per a mescles bituminoses. 
  
B05A2000 Beurada de betum d'aplicació manual B-50/70 1,000 t 400,96 400,96 
%CI Costes indirectes 4,010 5,00 20,05 
  ________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  421,01 
G9J1U010 Reg imprimació m2 
 Reg emprimació amb emulsió catiónica ECI. 
  
C1502D00 Camió cisterna de 6 m3 0,001 h 41,34 0,04 
B0552460 Emulsió bituminosa catiònica amb un 50% de betum asfàltic, per a reg 0,001 t 238,67 0,24 
 d'imprimació tipus C50BF4 IMP  
%CI Costes indirectes 0,003 5,00 0,01 
  ________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,29 
G9J1U020 Reg d'adherencia m2 
 Reg d'adherencia amb emulsió catiónica ECR-1. 
  
  
B055B100 Emulsió bituminosa catiònica modificada amb polímers amb un 60% de 0,001 t 267,31 0,27 
 betum asfàltic, per a reg d'adherència tipus C60BP3/BP2 ADH  
C1502D00 Camió cisterna de 6 m3 0,001 h 41,34 0,04 
%CI Costes indirectes 0,003 5,00 0,02 
  ________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,33 
XPA0U01 Inspecció xarxa clavegueram 1 PA 
 Partida alçada 1 per a l'inspecció per video de la xarxa de clavegueram. 
  
A013H000 Ajudant electricista 74,400 h 23,01 1.711,94 
A010T000 Tècnic mig o superior 74,400 h 42,19 3.138,94 
CZ113000 Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclosos 74,400 h 13,27 987,29 
CZ11U099 càmera de vídeo amb llanterna i teleobjectiu 74,400 h 5,54 412,18 
%CI Costes indirectes 62,504 5,00 312,52 
  ________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  6.562,87 
ALZ01 Adequació del tram clavegueram existent carrer Sentiu. Pa 
 Pa. Adequació del tram clavegueram existent carrer Sentiu. 
  
010101 Execució de treballs d'adequació del tram de clavegueram existent 44,250 m 171,84 7.603,92 
  ________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  7.603,92 
ALZ02 Cegat embornals pluvials existents Pa 
 Pa. Cegat embornals pluvials existents 
  
0202020 Cegat d'embornal pluvial existent 1,000 80,00 80,00 
  ________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  80,00 
N02.3.2 XARXA D'ENLLUMENAT PUBLIC  
N02.3.2.1 SUSTIT. NUEVO RZ 3X95-54,6 AL  
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CC1030N Estesa RZ 3x95-54,6 m 
 Estesa RZ 3x95-54,6. 
  
A0121000 Oficial 1a 0,201 h 25,96 5,22 
A013H000 Ajudant electricista 0,203 h 23,01 4,67 
%CI Costes indirectes 0,099 5,00 0,49 
  ________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  10,38 
CJ1000N RZ-3X95-+54,6 mm2 alumini m 
 RZ-3X95-+54,6 mm2 alumini 
  
A0112000 Cap colla 0,114 h 27,50 3,14 
A0112000 Cap colla 0,114 h 27,50 3,14 
A013H000 Ajudant electricista 0,114 h 23,01 2,62 
BB15CV09N Petit material eléctric 2,000 u 1,13 2,26 
%CI Costes indirectes 0,080 5,00 0,40 
  ________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  8,42 
CJ2008N Derivació B RZ 3x95/54,6 con RZ 3x95/54,6 m 
 Derivació B RZ 3x95/54,6 con RZ 3x95/54,6. 
  
A0112000 Cap colla 0,622 h 27,50 17,11 
A013H000 Ajudant electricista 0,622 h 23,01 14,31 
BB15CV09N Petit material eléctric 4,000 u 1,13 4,52 
%CI Costes indirectes 0,359 5,00 1,80 
  ________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  37,74 
CH1030N Conex. RZ 3x95-54,6 - RZ 3x95-54,6 m 
 Conex. RZ 3x95-54,6 - RZ 3x95-54,6. 
  
A0112000 Cap colla 1,104 h 27,50 30,36 
A013H000 Ajudant electricista 1,104 h 23,01 25,40 
BB15CV09N Petit material eléctric 9,000 u 1,13 10,17 
%CI Costes indirectes 0,659 5,00 3,30 
  ________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  69,23 
CH2030N Amarratge-tensor RZ pal HV u 
 Amarratge-tensor RZ pal HV. 
  
A0112000 Cap colla 0,519 h 27,50 14,27 
A013H000 Ajudant electricista 0,519 h 23,01 11,94 
BB15CV09N Petit material eléctric 5,000 u 1,13 5,65 
%CI Costes indirectes 0,319 5,00 1,59 
  ________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  33,45 
BG1250N Retirar convencional / trenat RZ u 
 Retirar convencional / trenat RZ , inclou transport de possibles sobrants 
 a abocador 
  
A0121000 Oficial 1a 0,100 h 25,96 2,60 
A013H000 Ajudant electricista 0,100 h 23,01 2,30 
A0150000 Manobre especialista 0,047 h 22,41 1,05 
C1313330 Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,040 h 49,88 2,00 
C1503500 Camió grua de 5 t 0,040 h 46,79 1,87 
%CI Costes indirectes 0,098 5,00 0,49 
  ________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  10,31 
CC1030 Estesa simple 1 circuit. m 
 Estesa simple 1 circuit. 
  
A0121000 Oficial 1a 0,430 h 25,96 11,16 
A013H000 Ajudant electricista 0,430 h 23,01 9,89 
CZ113000 Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclosos 0,143 h 13,27 1,90 
%CI Costes indirectes 0,230 5,00 1,15 
  ________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  24,10 
CC1035 Estesa tubular 1 circuit m 
 Estesa tubular 1 circuit 
  
A0121000 Oficial 1a 0,450 h 25,96 11,68 
A013H000 Ajudant electricista 0,450 h 23,01 10,35 
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C1503500 Camió grua de 5 t 0,103 h 46,79 4,82 
%CI Costes indirectes 0,269 5,00 1,34 
  ________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  28,19 
CJ1000 Rasa 1c mixta vorera-sorra formigó 15 cm m 
 Ejecució de Rasa 1c mixta vorera-sorra formigó 15 cm, inclós 
 apuntalament i retirada de deixalles a abocador 
  
A0150000 Manobre especialista 0,100 h 22,41 2,24 
C1313330 Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,100 h 49,88 4,99 
C1501800 Camió per a transport de 12 t (7,3 m3) 0,300 h 38,46 11,54 
B0312020 Sorra de pedrera de pedra granítica 0,971 t 17,94 17,42 
B064300C Formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima 0,100 m3 64,01 6,40 
 del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment  
B0111000 Aigua 0,090 m3 1,49 0,13 
C133U070 Picó vibrant dúplex de 1300 kg 0,016 h 11,87 0,19 
%CI Costes indirectes 0,429 5,00 2,15 
  ________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  45,06 
CJ1002 Rasa 1c mixta vorera sorra llosa especial m 
 Rasa 1c mixta vorera sorra llosa especial 
  
A0150000 Manobre especialista 0,113 h 22,41 2,53 
C1313330 Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,290 h 49,88 14,47 
C1501800 Camió per a transport de 12 t (7,3 m3) 0,580 h 38,46 22,31 
B0312020 Sorra de pedrera de pedra granítica 0,730 t 17,94 13,10 
B064300C Formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima 0,100 m3 64,01 6,40 
 del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment  
B0111000 Aigua 0,090 m3 1,49 0,13 
C133U070 Picó vibrant dúplex de 1300 kg 0,031 h 11,87 0,37 
B9E13200 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt 0,900 m2 6,60 5,94 
%CI Costes indirectes 0,653 5,00 3,26 
  ________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  68,51 
CJ2008 Zanja 1c ap.mixta-maq-calz 2 t.horm-mort-asf m 
 Zanja 1c ap.mixta-maq-calz 2 t.horm-mort-asf. 
  
A0150000 Manobre especialista 0,230 h 22,41 5,15 
C1313330 Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,230 h 49,88 11,47 
C1501800 Camió per a transport de 12 t (7,3 m3) 0,720 h 38,46 27,69 
B0312020 Sorra de pedrera de pedra granítica 0,740 t 17,94 13,28 
B064300C Formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima 0,100 m3 64,01 6,40 
 del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment  
B0111000 Aigua 0,090 m3 1,49 0,13 
C133U070 Picó vibrant dúplex de 1300 kg 0,230 h 11,87 2,73 
B9E13200 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt 0,900 m2 6,60 5,94 
G9HI1U512 Mescla AC16 surf S 0,300 t 33,03 9,91 
G9HA0010 Betum B-50/70 0,012 t 421,01 5,05 
%CI Costes indirectes 0,878 5,00 4,39 
  ________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  92,14 
CH2030 Connexió cable terminal u 
 Connexió cable terminal. 
  
A0112000 Cap colla 0,378 h 27,50 10,40 
A013H000 Ajudant electricista 0,378 h 23,01 8,70 
BB15CV09N Petit material eléctric 3,000 u 1,13 3,39 
%CI Costes indirectes 0,225 5,00 1,12 
  ________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  23,61 
CZ1008 Suplement trabailles a roca u 
 Suplement per traballes en roca inclós extracció de terra, seguretat i 
 salut. 
  
BB13CV59N Suplement per trabailles en roca 1,000 m 0,95 0,95 
%CI Costes indirectes 0,010 5,00 0,05 
  ________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,00 
BG1250 Derivació B RZ 3x150/80 amb RZ 3x150/80 u 
 Derivació B RZ 3x150/80 amb RZ 3x150/80. 
  
A0121000 Oficial 1a 0,540 h 25,96 14,02 
A013H000 Ajudant electricista 0,540 h 23,01 12,43 
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A0150000 Manobre especialista 0,088 h 22,41 1,97 
C1313330 Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,088 h 49,88 4,39 
C1503500 Camió grua de 5 t 0,088 h 46,79 4,12 
%CI Costes indirectes 0,369 5,00 1,85 
  ________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  38,78 
BG4080 Conv. encreuament subterrani RV-3x240-1x150 RV-150/80 Al m 
 Conv. encreuamentsoterrat RV-3x240-1x150 RV-150/80 Al. 
  
A0121000 Oficial 1a 2,286 h 25,96 59,34 
A013H000 Ajudant electricista 2,286 h 23,01 52,60 
A0150000 Manobre especialista 2,286 h 22,41 51,23 
C1313330 Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,596 h 49,88 29,73 
C13113B0 Pala carregadora sobre cadenes d'11 a 17 t 0,596 h 90,59 53,99 
C1503500 Camió grua de 5 t 0,596 h 46,79 27,89 
%CI Costes indirectes 2,748 5,00 13,74 
  ________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  288,52 
CAVS Enginyeria, descarrecs, permisos u 
 Enginyeria, descarrecs, permís 
  
MT10093N Enginyeria, descarrecs, permisos 1,000 0,95 0,95 
%CI Costes indirectes 0,010 5,00 0,05 
  ________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,00 
BZ0002 Descargaos ENDESA  + tramitació u 
 Descargaos ENDESA  + tramitación. 
  
MT10053N Trámit companyía eléctrica 1,000 u 1.432,00 1.432,00 
%CI Costes indirectes 14,320 5,00 71,60 
  ________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.503,60 
BZ0003 Permisos particulars y oficials u 
 Permisos particulars i oficials. 
  
MT10033N Permisos particulars i oficials. 1,000 954,67 954,67 
%CI Costes indirectes 9,547 5,00 47,73 
  ________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.002,40 
BZ0004 Direcció dels treballs u 
 Direcció dels treballs 
  
MT10013N Direcció dels treballs 1,000 1.432,00 1.432,00 
%CI Costes indirectes 14,320 5,00 71,60 
  ________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.503,60 
BZ0005 OC - seg i salut u 
 OC - seguretat i salut. 
  
MT10066N Seguretat i salut en el treball 1,000 1.015,14 1.015,14 
%CI Costes indirectes 10,151 5,00 50,76 
  ________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.065,90 
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N02.4 SENYALITZACIÓ  
Seña-2 Partida senyalització horitzontal calles 2 pa 
 Partida senyalització horitzontal calles 2. 
  
C1B02AU0 Màquina per a pintar marques vials, autopropulsada 0,810 h 35,03 28,37 
A0121000 Oficial 1a 25,700 h 25,96 667,17 
A013H000 Ajudant electricista 52,300 h 23,01 1.203,42 
B89ZR020 Pintura acrílica, en fase aquosa 218,000 kg 9,39 2.047,02 
BBA1M200 Microesferes de vidre per a senyalització 136,000 kg 1,71 232,56 
%CI Costes indirectes 41,785 5,00 208,93 
  ________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  4.387,47 
N02.5 GESTIÓ DE RESIDUS  
RES0101 Gestió de RNP no petris t 
 Gestió, càrrega i transport de residus de construcció i demolició no 
 perillós - RNP- de caràcter no petri (cartró-paper, fusta, vidre, plàstics i 
 metalls inclosos envasos i embalatges de aquests materials així com 
 biodegradables) a planta de valorització autoritzada per transportista 
 autoritzat, fins i tot cànon d'entrada a planta. 
  
MT026013 Gestió de RNP no petrís 1,000 t 5,83 5,83 
C15L-I4JW Furgoneta de 3500 kg 0,450 h 7,14 3,21 
%CI Costes indirectes 0,090 5,00 0,45 
  ________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,49 
RES0102 Gestió de RNP petris t 
 Gestió, càrrega i transport de residus de construcció i demolició no 
 perillós - RNP- de caràcter petri (excepte terres i pedres) a planta de 
 valorització autoritzada per transportista autoritzat, fins i tot cànon 
 d'entrada a planta. 
  
C1501800 Camió per a transport de 12 t (7,3 m3) 0,211 h 38,46 8,12 
MT026033 Gestió de RNP  petrís 1,000 t 1,95 1,95 
%CI Costes indirectes 0,101 5,00 0,50 
  ________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  10,57 
RES0103 Gestió de terres t 
 Gestió, càrrega i transport de residus de construcció i demolició 
 constituïts per terres i pedres a planta de valorització per transportista 
 autoritzat, fins i tot cànon d'entrada a planta. 
  
C1501800 Camió per a transport de 12 t (7,3 m3) 0,100 h 38,46 3,85 
MT026053 Cànon abocament terres 1,000 t 2,42 2,42 
%CI Costes indirectes 0,063 5,00 0,31 
  ________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,58 
RES0104 Gestió de producte ferms asfálticos t 
 Gestió, càrrega i transport de residus de construcció i demolició de 
 caràcter petri constituïts per producte resultant de fresat de ferms 
 asfálticos a planta de valorització per transportista autoritzat, fins i tot 
 cànon d'entrada a planta. 
  
C1501800 Camió per a transport de 12 t (7,3 m3) 0,100 h 38,46 3,85 
MT026099 Gestió de productes asfàlticos 1,000 t 5,96 5,96 
%CI Costes indirectes 0,098 5,00 0,49 
  ________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  10,30 
RES0105 Gestió de RP kg 
 Gestió, càrrega i transport de residus perillós. 
  
C15L-I4JW Furgoneta de 3500 kg 0,010 h 7,14 0,07 
MT026066 Gestió de RP 1,000 kg 0,21 0,21 
%CI Costes indirectes 0,003 5,00 0,01 
  ________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,29 
RES0202 Punt net  2 pa 
 Partida proporcional 2 per a instal·lació de punt net en obra 
  
B031X001 Sorra de pedrera de pedra granítica 50,000 t 17,94 897,00 
B0111000 Aigua 7,140 m3 1,49 10,64 
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C13133301 Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 6,760 h 49,88 337,19 
C13113B0 Pala carregadora sobre cadenes d'11 a 17 t 2,670 h 90,59 241,88 
C1501800 Camió per a transport de 12 t (7,3 m3) 5,400 h 38,46 207,68 
C133U070 Picó vibrant dúplex de 1300 kg 4,500 h 11,87 53,42 
A0121000 Oficial 1a 13,400 h 25,96 347,86 
A013H000 Ajudant electricista 13,400 h 23,01 308,33 
A0140000 Manobre 40,000 h 18,03 721,20 
C1RA2800 Contenidor 5,000 m3 17,85 89,25 
%CI Costes indirectes 32,145 5,00 160,72 
  ________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3.375,17 
N02.6 CONTROL DE QUALITAT  
CC-2 Pla de control d'assaigs cap. 2 pa 
 Partida alçada cap. 2 per Control de Qualitat 
  
A010T000 Tècnic mig o superior 24,000 h 42,19 1.012,56 
MT10302N Assaigs i Redacció d'informe lot 2 1,000 u 12.028,81 12.028,81 
%CI Costes indirectes 130,414 5,00 652,07 
  ________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  13.693,44 
N02.7 SEGURETAT I SALUT  
SiS-2 Seguretat i Salut cap. 2 pa 
 Partida alçada cap. 2 per a Seguretat i Salut a l'obra, en base a l'Estudi i 
 el Pla de Seguretat i Salut. Inclou totes les proteccions i els tancaments 
 d'obra, senyalitzacions i desviaments provisionals necessaris. 
  
SS02 seguretat i salud capitol 2 1,000 u 17.159,88 17.159,88 
%CI Costes indirectes 171,599 5,00 857,99 
  ________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  18.017,87 
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N03 VIALS NOUS  
N03.1 ENDERROCS  
XPA002 Tala o arrencada d'arbre de grans dimensions, càrrega i transpor u 
 Tala o arrencada d'arbre existent, càrrega i transport dins l'obra, deixant 
 la fusta talada i apilada. 
  
CRE23000 Motoserra per a la tala d'arbres 17,608 h 3,10 54,58 
C1503500 Camió grua de 5 t 4,754 h 46,79 222,44 
C13133301 Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 1,057 h 49,88 52,72 
A0121000 Oficial 1a 2,641 h 25,96 68,56 
A0140000 Manobre 5,283 h 18,03 95,25 
%CI Costes indirectes 4,936 5,00 24,68 
  ________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  518,23 
N03.2 MOVIMENT DE TERRES  
G22DU030 Esbrossada de terreny, en zones boscoses, deixant la llenya a di m2 
 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones boscoses, deixant 
 la llenya a disposició de l'Administració, definides als plànols, mesurat 
 sobre perfil teòric, inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs 
 cànon d'abocament i manteniment de l'abocador. 
  
A0112000 Cap colla 0,003 h 27,50 0,08 
A0121000 Oficial 1a 0,016 h 25,96 0,42 
A0150000 Manobre especialista 0,016 h 22,41 0,36 
C13113B0 Pala carregadora sobre cadenes d'11 a 17 t 0,001 h 90,59 0,09 
C13133302 Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,001 h 49,88 0,05 
C13124A0 Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 12 a 20 amb escarificador 0,001 h 84,20 0,08 
 (D-7)  
C1501800 Camió per a transport de 12 t (7,3 m3) 0,005 h 38,46 0,19 
CRE23000 Motoserra per a la tala d'arbres 0,016 h 3,10 0,05 
%CI Costes indirectes 0,013 5,00 0,07 
  ________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,39 
G221U010 Excavació de terra vegetal m3 
 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec 
 o lloc d'ús i manteniment fins la seva utilització. 
  
A0112000 Cap colla 0,003 h 27,50 0,08 
A0150000 Manobre especialista 0,014 h 22,41 0,31 
C1311430 Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 0,014 h 74,69 1,05 
C1501900 Camió per a transport de 20 t (9,6 m3) 0,027 h 48,20 1,30 
%CI Costes indirectes 0,027 5,00 0,14 
  ________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,88 
G221U900 Excavació 30% amb martell, càrregues i transports, tamissatge m3 
 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses parts 
 proporcionals de roca, amb mitjans mecànics, amb càrregues i 
 transports dins l'obra, tamissatge per separació de còdols de diàmetre 
 superior a 10 cm, per formació d'esplanada o terraplens segons 
 condicions del plec de prescripcions tècniques, mesurat sobre perfil 
 teòric. 
  
C1313330 Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,013 h 49,88 0,65 
C1501800 Camió per a transport de 12 t (7,3 m3) 0,039 h 38,46 1,50 
C13113B0 Pala carregadora sobre cadenes d'11 a 17 t 0,013 h 90,59 1,18 
A0140000 Manobre 0,026 h 18,03 0,47 
%CI Costes indirectes 0,038 5,00 0,19 
  ________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,99 
G226U030 Terraplenat o pedraplenat  sòl procedent pròpia obra m3 
 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, estesa i 
 compactació segons condicions del plec de prescripcions tècniques, 
 mesurat sobre perfil teòric. 
  
A0112000 Cap colla 0,001 h 27,50 0,03 
A0112000 Cap colla 0,001 h 27,50 0,03 
A0150000 Manobre especialista 0,004 h 22,41 0,09 
B0111000 Aigua 0,050 m3 1,49 0,07 
C13124A0 Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 12 a 20 amb escarificador 0,004 h 84,20 0,34 
 (D-7)  
C1331200 Motoanivelladora mitjana 0,002 h 65,91 0,13 
C13350E0 Corró vibratori autopropulsat, de 14 a 16 t 0,004 h 74,28 0,30 
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C1502D00 Camió cisterna de 6 m3 0,002 h 41,34 0,08 
%CI Costes indirectes 0,010 5,00 0,05 
  ________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,09 
G226U031-N Esplanada sòl procedent pròpia obra m3 
 Esplanada amb sòl procedent de la pròpia obra, estesa i compactació 
 segons condicions del plec de prescripcions tècniques, mesurat sobre 
 perfil teòric. 
  
  
A0112000 Cap colla 0,001 h 27,50 0,03 
A0150000 Manobre especialista 0,007 h 22,41 0,16 
B0111000 Aigua 0,050 m3 1,49 0,07 
C13124A0 Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 12 a 20 amb escarificador 0,007 h 84,20 0,59 
 (D-7)  
C1331200 Motoanivelladora mitjana 0,003 h 65,91 0,20 
C13350E0 Corró vibratori autopropulsat, de 14 a 16 t 0,007 h 74,28 0,52 
C1502D00 Camió cisterna de 6 m3 0,003 h 41,34 0,12 
%CI Costes indirectes 0,017 5,00 0,08 
  ________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,77 
G2240002 Repàs i piconatge, preparació de base de terraplenat o pedraplen m2 
 Repàs i piconatge, preparació de base de terraplenat o pedraplenat, 
 estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions 
 Tècniques. 
  
A0112000 Cap colla 0,001 h 27,50 0,03 
A0150000 Manobre especialista 0,002 h 22,41 0,04 
B0111000 Aigua 0,050 m3 1,49 0,07 
C13113B0 Pala carregadora sobre cadenes d'11 a 17 t 0,001 h 90,59 0,09 
C1312350 Pala excavadora cargadora giratoria sobre pneumàtics de 21 a 25 t 0,001 h 99,24 0,10 
C13124A0 Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 12 a 20 amb escarificador 0,001 h 84,20 0,08 
 (D-7)  
C1331200 Motoanivelladora mitjana 0,001 h 65,91 0,07 
C13350E0 Corró vibratori autopropulsat, de 14 a 16 t 0,001 h 74,28 0,07 
C1501U05 Camió de 15 t articulat, de tracció integral (grans pendents) 0,001 h 66,01 0,07 
C1502D00 Camió cisterna de 6 m3 0,001 h 41,34 0,04 
%CI Costes indirectes 0,007 5,00 0,03 
  ________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,69 
G228U010 Rebliment de rases, pous i fonaments, amb mat. de l'obra m3 
 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material 
 procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons condicions 
 del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric. 
  
A0112000 Cap colla 0,012 h 27,50 0,33 
A0150000 Manobre especialista 0,058 h 22,41 1,30 
B0111000 Aigua 0,050 m3 1,49 0,07 
B0372000 Rebliment no compactat de rasa amb tot-u artificial 0,100 m3 15,38 1,54 
C13133302 Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,024 h 49,88 1,20 
C133U070 Picó vibrant dúplex de 1300 kg 0,049 h 11,87 0,58 
C1502D00 Camió cisterna de 6 m3 0,005 h 41,34 0,21 
%CI Costes indirectes 0,052 5,00 0,26 
  ________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,49 
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N03.3 PAVIMENTS  
G9650002-N Vorada de 15x25 cm, tipus V-2, prefabricades de formigó m 
 Vorada de 15x25 cm, tipus V-2, de peces prefabricades de formigó 
 rectes i corbes, inclosa excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de 
 resistència característica a la compressió i totes les feines adients, 
 totalment col·locada. 
  
A0112000 Cap colla 0,015 h 27,50 0,41 
A0121000 Oficial 1a 0,230 h 25,96 5,97 
A0140000 Manobre 0,480 h 18,03 8,65 
B064300C Formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima 0,054 m3 64,01 3,46 
 del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment  
B0710250 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de 0,002 t 33,76 0,07 
 designació (G) segons norma UNE-EN 998-2  
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,220 m 0,38 0,08 
B0DZA000 Desencofrant 0,030 l 2,38 0,07 
B0DZU005 Materials auxiliars per a encofrar 1,000 u 1,30 1,30 
B965A1C0 Vorada de formigó de 15x25 cm, tipus V-2 1,020 m 6,16 6,28 
C1313330 Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,028 h 49,88 1,40 
C1501900 Camió per a transport de 20 t (9,6 m3) 0,020 h 48,20 0,96 
C200D000 Vibrador d'agulla 0,028 h 1,17 0,03 
CZ113000 Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclosos 0,028 h 13,27 0,37 
%CI Costes indirectes 0,291 5,00 1,45 
  ________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  30,50 
E02001 Subbase granular natural compactada m3 
 Subbase granular tot-u natural compactada inclós refí i compactació de 
 l'esplanada. 
  
B0111000 Aigua 0,100 m3 1,49 0,15 
B0312020 Sorra de pedrera de pedra granítica 0,400 t 17,94 7,18 
A0150000 Manobre especialista 0,040 h 22,41 0,90 
C1502D00 Camió cisterna de 6 m3 0,019 h 41,34 0,79 
C133U073N Picó vibrant dúplex de 13000 kg 0,019 h 45,99 0,87 
C1331200 Motoanivelladora mitjana 0,019 h 65,91 1,25 
C1501800 Camió per a transport de 12 t (7,3 m3) 0,014 h 38,46 0,54 
B036-HOTL Grava de granulat reciclat de formigó de 12 a 20 mm 0,618 t 10,22 6,32 
%CI Costes indirectes 0,180 5,00 0,90 
  ________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  18,90 
E02003 Base granular artificial compactada m3 
 base granular tot-u artificial compactada inclós refí i compactació de 
 subbase. 
  
B0111000 Aigua 0,170 m3 1,49 0,25 
B0312020 Sorra de pedrera de pedra granítica 0,400 t 17,94 7,18 
A0150000 Manobre especialista 0,072 h 22,41 1,61 
C1502D00 Camió cisterna de 6 m3 0,045 h 41,34 1,86 
C133U073N Picó vibrant dúplex de 13000 kg 0,045 h 45,99 2,07 
C1331200 Motoanivelladora mitjana 0,045 h 65,91 2,97 
B036-HOTL Grava de granulat reciclat de formigó de 12 a 20 mm 0,618 t 10,22 6,32 
C1501800 Camió per a transport de 12 t (7,3 m3) 0,045 h 38,46 1,73 
%CI Costes indirectes 0,240 5,00 1,20 
  ________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  25,19 
G9HA0010 Betum B-50/70 t 
 Betum asfáltic B-50/70 per a mescles bituminoses. 
  
B05A2000 Beurada de betum d'aplicació manual B-50/70 1,000 t 400,96 400,96 
%CI Costes indirectes 4,010 5,00 20,05 
  ________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  421,01 
G9HI1U020 Mescla AC22 bin S t 
 Mescla bituminosa en calent AC22 bin S amb granular calcari, inclós 
 filler, estesa y compactada segons Marshall al 98% sense betum. 
  
B0312020 Sorra de pedrera de pedra granítica 0,300 t 17,94 5,38 
B036-HOTL Grava de granulat reciclat de formigó de 12 a 20 mm 0,645 t 10,22 6,59 
A0112000 Cap colla 0,001 h 27,50 0,03 
A0121000 Oficial 1a 0,002 h 25,96 0,05 
A0150000 Manobre especialista 0,050 h 22,41 1,12 
C1501800 Camió per a transport de 12 t (7,3 m3) 0,100 h 38,46 3,85 
C13350E0 Corró vibratori autopropulsat, de 14 a 16 t 0,050 h 74,28 3,71 
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C1709E00 Estenedora per a tractaments amb microaglomerats en fred amb 0,050 h 117,16 5,86 
 mescladora  
C133U066N Repercusió fábrica asfàltica 0,011 h 372,32 4,10 
%CI Costes indirectes 0,307 5,00 1,53 
  ________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  32,22 
G9HI1U512 Mescla AC16 surf S t 
 Mescla bituminosa en calent  AC16 surf S amb granular granític, inclós 
 filler, estesa y compactada segons Marshall al 98% sense betum. 
  
B031X001 Sorra de pedrera de pedra granítica 0,385 t 17,94 6,91 
B036-HOTL Grava de granulat reciclat de formigó de 12 a 20 mm 0,630 t 10,22 6,44 
A0112000 Cap colla 0,001 h 27,50 0,03 
A0121000 Oficial 1a 0,002 h 25,96 0,05 
A0150000 Manobre especialista 0,050 h 22,41 1,12 
C1501800 Camió per a transport de 12 t (7,3 m3) 0,099 h 38,46 3,81 
C13350E0 Corró vibratori autopropulsat, de 14 a 16 t 0,049 h 74,28 3,64 
C1709E00 Estenedora per a tractaments amb microaglomerats en fred amb 0,049 h 117,16 5,74 
 mescladora  
C133U066N Repercusió fábrica asfàltica 0,010 h 372,32 3,72 
%CI Costes indirectes 0,315 5,00 1,57 
  ________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  33,03 
G9J1U010 Reg imprimació m2 
 Reg emprimació amb emulsió catiónica ECI. 
  
C1502D00 Camió cisterna de 6 m3 0,001 h 41,34 0,04 
B0552460 Emulsió bituminosa catiònica amb un 50% de betum asfàltic, per a reg 0,001 t 238,67 0,24 
 d'imprimació tipus C50BF4 IMP  
%CI Costes indirectes 0,003 5,00 0,01 
  ________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,29 
G9J1U020 Reg d'adherencia m2 
 Reg d'adherencia amb emulsió catiónica ECR-1. 
  
  
B055B100 Emulsió bituminosa catiònica modificada amb polímers amb un 60% de 0,001 t 267,31 0,27 
 betum asfàltic, per a reg d'adherència tipus C60BP3/BP2 ADH  
C1502D00 Camió cisterna de 6 m3 0,001 h 41,34 0,04 
%CI Costes indirectes 0,003 5,00 0,02 
  ________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,33 
G9E1U020 Paviment rajola hidràulica de 20x20x4 cm m2 
 Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4 cm, incloent part 
 proporcionasl de peces especials, colocat amb morter pastat,  i totes les 
 feines adients. 
  
A0121000 Oficial 1a 0,159 h 25,96 4,13 
A0140000 Manobre 0,277 h 18,03 4,99 
B0511302 Ciment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1, a granel 0,020 t 94,00 1,88 
B064300C Formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima 0,100 m3 64,01 6,40 
 del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment  
B0710250 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de 0,030 t 33,76 1,01 
 designació (G) segons norma UNE-EN 998-2  
B9E13200 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt 1,020 m2 6,60 6,73 
C1313330 Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,020 h 49,88 1,00 
C1313330 Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,020 h 49,88 1,00 
C133U070 Picó vibrant dúplex de 1300 kg 0,020 h 11,87 0,24 
C1503500 Camió grua de 5 t 0,020 h 46,79 0,94 
B0111000 Aigua 0,010 m3 1,49 0,01 
%CI Costes indirectes 0,273 5,00 1,37 
  ________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  28,70 
G96500S6 Gual Peatonal de 40x60x10  V120 de Breinco o similar de peces pr m 
 Gual patonal de 40x60x10, tipus V120 de Breinco o similar de peces 
 prefabricades de formigó, inclosa base de formigó de 15 N/mm2 de 
 resistència característica a la compressió i totes les feines adients, 
 totalment col·locada. 
  
A0112000 Cap colla 0,048 h 27,50 1,32 
A0121000 Oficial 1a 0,159 h 25,96 4,13 
A0140000 Manobre 0,319 h 18,03 5,75 
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B064300C Formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima 0,030 m3 64,01 1,92 
 del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment  
B0710250 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de 0,023 t 33,76 0,78 
 designació (G) segons norma UNE-EN 998-2  
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos 2,000 m 0,38 0,76 
B0DZA000 Desencofrant 0,020 l 2,38 0,05 
B0DZU005 Materials auxiliars per a encofrar 0,100 u 1,30 0,13 
B9651U10 Peça de formigó per a vado peatonal, de 40x60x12 cm, tipus V120 1,050 m 40,29 42,30 
C1313330 Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,013 h 49,88 0,65 
C1501900 Camió per a transport de 20 t (9,6 m3) 0,013 h 48,20 0,63 
C200D000 Vibrador d'agulla 0,053 h 1,17 0,06 
CZ113000 Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclosos 0,053 h 13,27 0,70 
%CI Costes indirectes 0,592 5,00 2,96 
  ________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  62,14 
E02017 Paviment de formigó HM-20, per a voreres, gruix 10 cm i 2cm de m m2 
 Base de formigó HM-20/P/40/IIIA, de consistència plàstica i grandaria 
 màxima de granulat de 40mm, abocat desde camió amb estesa i 
 vibratge mecànic, amb acabat reglejat, d'un gruix de 10 cm, i els 2 cm 
 superiors de morter de ciment. Inclou pp. de juts de dilatació i contracció, 
 inclòs refinat i compactació del terreny. 
  
A0121000 Oficial 1a 0,142 h 25,96 3,69 
A013H000 Ajudant electricista 0,142 h 23,01 3,27 
B064300C Formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima 0,101 m3 64,01 6,47 
 del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment  
B0111000 Aigua 0,100 m3 1,49 0,15 
C133U070 Picó vibrant dúplex de 1300 kg 0,020 h 11,87 0,24 
C200D000 Vibrador d'agulla 0,020 h 1,17 0,02 
%CI Costes indirectes 0,138 5,00 0,69 
  ________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  14,53 
1G9E1U020 Paviment rajola hidràulica amb tacs de 20x20x4 cm m2 
 Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4 cm, incloent part 
 proporcionasl de peces especials, colocat amb morter pastat,  i totes les 
 feines adients 
  
A0112000 Cap colla 0,020 h 27,50 0,55 
A0121000 Oficial 1a 0,079 h 25,96 2,05 
A0140000 Manobre 0,079 h 18,03 1,42 
B0511302 Ciment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1, a granel 0,002 t 94,00 0,19 
B064300C Formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima 0,100 m3 64,01 6,40 
 del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment  
B0710250 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de 0,031 t 33,76 1,05 
 designació (G) segons norma UNE-EN 998-2  
B9E13200 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt 1,050 m2 6,60 6,93 
C1313330 Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,020 h 49,88 1,00 
C133U070 Picó vibrant dúplex de 1300 kg 0,020 h 11,87 0,24 
C1503500 Camió grua de 5 t 0,020 h 46,79 0,94 
%CI Costes indirectes 0,208 5,00 1,04 
  ________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  21,81 
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N03.4 XARXES DE SERVEIS  
N03.4.1 XARXA DE CLAVEGUERAM  
N03.4.1.1 XARXA DE CLAVEGUERAM. FECALS  
GD75U20S Canalització amb tubo 400 mm m 
 Canalització amb tub de formigó de 40 cm de diámetre, classe II segons 
 ASTM C-76 M inclós presparació de la base d'assentament, encofrat, 
 base i reblent fins a mig tub amb formigó de 15 N/mm2 de resistencia 
 característica, segons planols. 
  
B064300C Formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima 0,010 m3 64,01 0,64 
 del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment  
B9659400N Tub de formigó en massa de 400 mm de diàmetre nominal, classe 2 1,010 m 17,75 17,93 
 segons ASTM C 14, amb junt elàstic de campana  
A0150000 Manobre especialista 0,040 h 22,41 0,90 
C133U070 Picó vibrant dúplex de 1300 kg 0,010 h 11,87 0,12 
%CI Costes indirectes 0,196 5,00 0,98 
  ________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  20,57 
E04139 Tub PVC SN8 D 315 corrugat m 
 Subministrament i col.locació de tub PVC SN8 corrugat D315 mm, 
 previst per a una pressió interior de 1kg/cm2 inclós presparació de la 
 base d'assentament, encofrat, base i reblent fins a mig tub amb formigó 
 de 15 N/mm2 de resistencia característica, segons planols. 
  
BD7FT650 Tub per sanejament de PVC de doble paret, 315 mm 1,020 m 17,92 18,28 
B0312020 Sorra de pedrera de pedra granítica 0,101 t 17,94 1,81 
A012J000 Oficial 1a lampista 0,100 h 26,83 2,68 
A013J000 Ajudant lampista 0,100 h 23,01 2,30 
B060U133N Lubrificant 0,003 kg 77,33 0,23 
%CI Costes indirectes 0,253 5,00 1,27 
  ________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  26,57 
E04077 Pou 1,2 m diàmetre u 
 Pou de registre de 1,2 m de diámetre amd profunditat entre 3-5 m per 
 tubs de formigo armat astm d<90 cm inclou potes, tapa y marc de 
 fundició ductil, tot inclos i completamente acabat. 
  
A0121000 Oficial 1a 5,015 h 25,96 130,19 
A013H000 Ajudant electricista 10,030 h 23,01 230,79 
B064300C Formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima 0,144 m3 64,01 9,22 
 del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment  
B0710250 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de 0,180 t 33,76 6,08 
 designació (G) segons norma UNE-EN 998-2  
BDD1U030 Cubeta formigó prefabricat de 120 cm de diàmetre, amb junt encadellat 4,000 u 101,87 407,48 
BDD1U180 Con aseimètric de formigó prefabricat per a brocal de pou, amb junta de 1,000 u 116,04 116,04 
 goma  
BDDZ9DD0 Bastiment circular i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, 1,000 u 133,05 133,05 
 recolzada i amb tanca  
C1503500 Camió grua de 5 t 1,430 h 46,79 66,91 
B0B2C000 Acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 19,000 kg 1,11 21,09 
B065E41C Formigó HA-30/B / 20 / I + Qa de consistència plàstica, grandària 0,694 m3 87,88 60,99 
 màxima del granulat 20 mm, amb >= 325 kg/m3 de ciment  
BDDZV001 Graó per a pou de registre de polipropilè de 250x350x250 mm i 3 kg de 9,000 u 3,47 31,23 
 pes  
B060U133N Lubrificant 0,100 kg 77,33 7,73 
%CI Costes indirectes 12,208 5,00 61,04 
  ________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.281,84 
NG15154 Cinta de senyalitzación aiguas fecals m 
 Cinta  de plastic de  senyalització sobre tubos de formigó de 
 sanejament.  
  
A013J000 Ajudant lampista 0,010 h 23,01 0,23 
BBC19000 Cinta d'abalisament Indeterminat, per a seguretat i salut 1,010 m 0,13 0,13 
BBC19000 Cinta d'abalisament Indeterminat, per a seguretat i salut 1,010 m 0,13 0,13 
%CI Costes indirectes 0,004 5,00 0,02 
  ________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,38 
G219RP05 Tall serra disc mescles bitum o form. m 
 Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó. 
  
A0112000 Cap colla 0,014 h 27,50 0,39 
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A0121000 Oficial 1a 0,069 h 25,96 1,79 
A0150000 Manobre especialista 0,069 h 22,41 1,55 
C200KD00 Equip de tall de formigó en massa o armat amb disc de diamant 0,069 h 35,62 2,46 
C110A0G0 Dipòsit d'aire comprimit de 3000 L 0,069 h 2,67 0,18 
%CI Costes indirectes 0,064 5,00 0,32 
  ________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,69 
G219U040Q Demolició de paviment a 20 cm de fondaria m2 
 Demolició de paviment de mescla bituminosa, vorada o panot fins a 
 més de 20 cm de fondaria  incloses càrrega i tranport a l'abocador. 
  
C1313330 Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,035 h 49,88 1,75 
A0121000 Oficial 1a 0,035 h 25,96 0,91 
A013H000 Ajudant electricista 0,035 h 23,01 0,81 
C170E000 Escombradora autopropulsada 0,035 h 40,54 1,42 
C1311430 Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 0,001 h 74,69 0,07 
B0111000 Aigua 0,009 m3 1,49 0,01 
%CI Costes indirectes 0,050 5,00 0,25 
  ________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,22 
G222U103 Exc. rases, pous en terreny de terres i graves, entibació inclo m3 
 Excavació de terreny no classificat en rases, fonaments o pous amd 
 mitjans mecánics de terres y graves, fins a 10 %, de roca i tall preví en 
 talussos, carrega y transport a l'abocador , aplec o lloco d'is inclos canon 
 d'abocamentt y manteniment d'abocador iclou entibació necessaria per 
 a garantir la seguretat dels traballs. 
  
A0112000 Cap colla 0,425 x0,014173139 h 27,50 0,17 
A0150000 Manobre especialista 1,000 x0,014173139 h 22,41 0,32 
C1313330 Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,375 x0,014173139 h 49,88 0,27 
C13133302 Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 1,000 x0,014173139 h 49,88 0,71 
C1501900 Camió per a transport de 20 t (9,6 m3) 3,000 x0,014173139 h 48,20 2,05 
%CI Costes indirectes 0,035 5,00 0,18 
  ________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,70 
G228U010 Rebliment de rases, pous i fonaments, amb mat. de l'obra m3 
 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material 
 procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons condicions 
 del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric. 
  
A0112000 Cap colla 0,012 h 27,50 0,33 
A0150000 Manobre especialista 0,058 h 22,41 1,30 
B0111000 Aigua 0,050 m3 1,49 0,07 
B0372000 Rebliment no compactat de rasa amb tot-u artificial 0,100 m3 15,38 1,54 
C13133302 Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,024 h 49,88 1,20 
C133U070 Picó vibrant dúplex de 1300 kg 0,049 h 11,87 0,58 
C1502D00 Camió cisterna de 6 m3 0,005 h 41,34 0,21 
%CI Costes indirectes 0,052 5,00 0,26 
  ________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,49 
E02001 Subbase granular natural compactada m3 
 Subbase granular tot-u natural compactada inclós refí i compactació de 
 l'esplanada. 
  
B0111000 Aigua 0,100 m3 1,49 0,15 
B0312020 Sorra de pedrera de pedra granítica 0,400 t 17,94 7,18 
A0150000 Manobre especialista 0,040 h 22,41 0,90 
A0150000 Manobre especialista 0,040 h 22,41 0,90 
C1502D00 Camió cisterna de 6 m3 0,019 h 41,34 0,79 
C133U073N Picó vibrant dúplex de 13000 kg 0,019 h 45,99 0,87 
C1331200 Motoanivelladora mitjana 0,019 h 65,91 1,25 
C1501800 Camió per a transport de 12 t (7,3 m3) 0,014 h 38,46 0,54 
B036-HOTL Grava de granulat reciclat de formigó de 12 a 20 mm 0,618 t 10,22 6,32 
%CI Costes indirectes 0,180 5,00 0,90 
  ________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  18,90 
E02003 Base granular artificial compactada m3 
 base granular tot-u artificial compactada inclós refí i compactació de 
 subbase. 
  
B0111000 Aigua 0,170 m3 1,49 0,25 
B0312020 Sorra de pedrera de pedra granítica 0,400 t 17,94 7,18 
A0150000 Manobre especialista 0,072 h 22,41 1,61 
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C1502D00 Camió cisterna de 6 m3 0,045 h 41,34 1,86 
C133U073N Picó vibrant dúplex de 13000 kg 0,045 h 45,99 2,07 
C1331200 Motoanivelladora mitjana 0,045 h 65,91 2,97 
B036-HOTL Grava de granulat reciclat de formigó de 12 a 20 mm 0,618 t 10,22 6,32 
C1501800 Camió per a transport de 12 t (7,3 m3) 0,045 h 38,46 1,73 
%CI Costes indirectes 0,240 5,00 1,20 
  ________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  25,19 
G9HI1U020 Mescla AC22 bin S t 
 Mescla bituminosa en calent AC22 bin S amb granular calcari, inclós 
 filler, estesa y compactada segons Marshall al 98% sense betum. 
  
B0312020 Sorra de pedrera de pedra granítica 0,300 t 17,94 5,38 
B036-HOTL Grava de granulat reciclat de formigó de 12 a 20 mm 0,645 t 10,22 6,59 
A0112000 Cap colla 0,001 h 27,50 0,03 
A0121000 Oficial 1a 0,002 h 25,96 0,05 
A0150000 Manobre especialista 0,050 h 22,41 1,12 
C1501800 Camió per a transport de 12 t (7,3 m3) 0,100 h 38,46 3,85 
C13350E0 Corró vibratori autopropulsat, de 14 a 16 t 0,050 h 74,28 3,71 
C1709E00 Estenedora per a tractaments amb microaglomerats en fred amb 0,050 h 117,16 5,86 
 mescladora  
C133U066N Repercusió fábrica asfàltica 0,011 h 372,32 4,10 
%CI Costes indirectes 0,307 5,00 1,53 
  ________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  32,22 
G9HI1U512 Mescla AC16 surf S t 
 Mescla bituminosa en calent  AC16 surf S amb granular granític, inclós 
 filler, estesa y compactada segons Marshall al 98% sense betum. 
  
B031X001 Sorra de pedrera de pedra granítica 0,385 t 17,94 6,91 
B036-HOTL Grava de granulat reciclat de formigó de 12 a 20 mm 0,630 t 10,22 6,44 
A0112000 Cap colla 0,001 h 27,50 0,03 
A0121000 Oficial 1a 0,002 h 25,96 0,05 
A0150000 Manobre especialista 0,050 h 22,41 1,12 
C1501800 Camió per a transport de 12 t (7,3 m3) 0,099 h 38,46 3,81 
C13350E0 Corró vibratori autopropulsat, de 14 a 16 t 0,049 h 74,28 3,64 
C1709E00 Estenedora per a tractaments amb microaglomerats en fred amb 0,049 h 117,16 5,74 
 mescladora  
C133U066N Repercusió fábrica asfàltica 0,010 h 372,32 3,72 
%CI Costes indirectes 0,315 5,00 1,57 
  ________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  33,03 
G9HA0010 Betum B-50/70 t 
 Betum asfáltic B-50/70 per a mescles bituminoses. 
  
B05A2000 Beurada de betum d'aplicació manual B-50/70 1,000 t 400,96 400,96 
%CI Costes indirectes 4,010 5,00 20,05 
  ________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  421,01 
G9J1U010 Reg imprimació m2 
 Reg emprimació amb emulsió catiónica ECI. 
  
C1502D00 Camió cisterna de 6 m3 0,001 h 41,34 0,04 
B0552460 Emulsió bituminosa catiònica amb un 50% de betum asfàltic, per a reg 0,001 t 238,67 0,24 
 d'imprimació tipus C50BF4 IMP  
%CI Costes indirectes 0,003 5,00 0,01 
  ________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,29 
G9J1U020 Reg d'adherencia m2 
 Reg d'adherencia amb emulsió catiónica ECR-1. 
  
  
B055B100 Emulsió bituminosa catiònica modificada amb polímers amb un 60% de 0,001 t 267,31 0,27 
 betum asfàltic, per a reg d'adherència tipus C60BP3/BP2 ADH  
C1502D00 Camió cisterna de 6 m3 0,001 h 41,34 0,04 
%CI Costes indirectes 0,003 5,00 0,02 
  ________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,33 
N03.4.2 XARXA DE SUBMINISTRAMENT ELECTRIC MT-BT  
N03.4.2.1 SUBMINISTRAMENTE ELECTRIC MT-BT  
ENDESA03 Patrida de subministramente electric MT-BT segons pressupost annex correspondent PA 
 Patrida per execució de subministramente electric MT-BT segons 
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 especificacions i pressupost annex correspondent, totalment acabat. 
 Ref. Sol·licitud: AHOS001 0000152496-6 
 Estudio técnico núm.: 152496-ERES5-TE 
  
 Sin descomposición 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  73.992,95 
N03.4.3 XARXA D'ENLLUMENAT PUBLIC  
N03.4.3.1 ENLLUMENAT  
G222U103 Exc. rases, pous en terreny de terres i graves, entibació inclo m3 
 Excavació de terreny no classificat en rases, fonaments o pous amd 
 mitjans mecánics de terres y graves, fins a 10 %, de roca i tall preví en 
 talussos, carrega y transport a l'abocador , aplec o lloco d'is inclos canon 
 d'abocamentt y manteniment d'abocador iclou entibació necessaria per 
 a garantir la seguretat dels traballs. 
  
A0112000 Cap colla 0,425 x0,014173139 h 27,50 0,17 
A0150000 Manobre especialista 1,000 x0,014173139 h 22,41 0,32 
C1313330 Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,375 x0,014173139 h 49,88 0,27 
C13133302 Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 1,000 x0,014173139 h 49,88 0,71 
C1501900 Camió per a transport de 20 t (9,6 m3) 3,000 x0,014173139 h 48,20 2,05 
%CI Costes indirectes 0,035 5,00 0,18 
  ________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,70 
FG22TH1K Tub corbable corrugat de polietilè, de 63 mm m 
 Tub corbable corrugat de polietilè, de 63 mm de diàmetre nominal, 
 aïllant  i no propagador de la  flama,  resistència  a l'impacte de 20 J, 
 resistència a compressió de 450 N, muntat coma canalització soterrada. 
  
FG22TD1K Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i 1,015 m 2,44 2,48 
 corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal  
A0121000 Oficial 1a 0,010 h 25,96 0,26 
%CI Costes indirectes 0,027 5,00 0,14 
  ________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,88 
FG22TP1K Tub corbable corrugat de polietilè, de 110 mm m 
 Tub  corbable corrugat de polietilè, de 110 mm de diàmetrenominal, 
 aïllant  i no propagador de la flama, resistència al'impacte de 40 J, 
 resistència a compressió de 450 N, muntat coma canalització soterrada. 
  
A0121000 Oficial 1a 0,010 h 25,96 0,26 
BG22TK10 Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i 1,020 m 3,78 3,86 
 corrugada l'exterior, de 110 mm de diàmetre nominal  
%CI Costes indirectes 0,041 5,00 0,21 
  ________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,33 
FG380907 Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 m 
 Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla 
 de connexió a terra. 
  
BB15CV09N Petit material eléctric 0,170 u 1,13 0,19 
BG31B190 Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de 1,000 m 5,29 5,29 
 designació RV, segons norma UNE 21123-2, 1x35mm2 unipolar  
A0121000 Oficial 1a 0,030 x0,086206897 h 25,96 0,07 
A0140000 Manobre 0,030 x0,086206897 h 18,03 0,05 
%CI Costes indirectes 0,056 5,00 0,28 
  ________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,88 
FGD2322D Piqueta connex.terra acer i recobr. coure de 2500 mm u 
 Piqueta connex.terra acer i recobr. coure de 2500mm i 17,3 mm 
 diàmetre, estàndard i clavada a terra. 
  
A0121000 Oficial 1a 0,260 x0,086206897 h 25,96 0,58 
A0140000 Manobre 0,260 x0,086206897 h 18,03 0,40 
BB15CV09N Petit material eléctric 1,000 u 1,13 1,13 
BGD14310 Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 2500 mm 2,500 m 10,20 25,50 
 de llargària, de 17,3 mm de diàmetre, estàndard  
%CI Costes indirectes 0,276 5,00 1,38 
  ________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  28,99 
FDK256F3 Pericó de 38x38x55 cm u 
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 Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó 
 HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorr. 
  
BDK21465 Pericó de registre de formigó prefabricat, per a instal·lacions de serveis 1,000 ud 12,10 12,10 
A0121000 Oficial 1a 0,450 h 25,96 11,68 
A013H000 Ajudant electricista 0,900 h 23,01 20,71 
B064300C Formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima 0,047 m3 64,01 3,01 
 del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment  
%CI Costes indirectes 0,475 5,00 2,38 
  ________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  49,88 
FDKZ3155 Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40  mm u 
 Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 
 mm i de 25 kg de pes, col·locat  amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra 
 amb formigonera de 165 l. 
  
A0121000 Oficial 1a 0,350 h 25,96 9,09 
A013H000 Ajudant electricista 0,350 h 23,01 8,05 
B064300C Formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima 0,020 m3 64,01 1,28 
 del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment  
BDKZA450 Bastiment quadrat i tapa quadrada antilliscant d'acer inoxidable, de 1,000 ud 255,98 255,98 
 400x400 mm, per a pericó de serveis  
%CI Costes indirectes 2,744 5,00 13,72 
  ________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  288,12 
G228U200 Rebliment  amb  sorra/sauló de 0 a 5 mm en llit m3 
 Rebliment  amb  sorra/sauló de 0 a 5 mm en llit, arronyonat  de 
 canonada  i  recobriment de 10cm, estesa i compactació segons 
 condicions del  Plec  de  Prescripcions Tècniques, mesurat  sobre perfil 
 teòric. 
  
A0112000 Cap colla 0,230 x0,048586143 h 27,50 0,31 
A0150000 Manobre especialista 0,960 x0,048586143 h 22,41 1,05 
B0111000 Aigua 0,070 m3 1,49 0,10 
B0312020 Sorra de pedrera de pedra granítica 1,040 t 17,94 18,66 
C1501800 Camió per a transport de 12 t (7,3 m3) 0,400 h 38,46 15,38 
C13133302 Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,400 x0,048586143 h 49,88 0,97 
C133U070 Picó vibrant dúplex de 1300 kg 0,400 x0,048586143 h 11,87 0,23 
C1502D00 Camió cisterna de 6 m3 0,400 x0,048586143 h 41,34 0,80 
%CI Costes indirectes 0,375 5,00 1,88 
  ________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  39,38 
FDGZU010 Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm m 
 Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d´amplària, col.locada al 
 llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, per a malla 
 senyalitzadora. 
  
BDGZB610 Banda continua de senyalització per a canalitzacions soterrades de 30 1,010 m 0,26 0,26 
 cm d'amplària, de polipropilè  
A0150000 Manobre especialista 0,002 h 22,41 0,04 
%CI Costes indirectes 0,003 5,00 0,02 
  ________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,32 
G228U010 Rebliment de rases, pous i fonaments, amb mat. de l'obra m3 
 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material 
 procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons condicions 
 del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric. 
  
A0112000 Cap colla 0,012 h 27,50 0,33 
A0150000 Manobre especialista 0,058 h 22,41 1,30 
B0111000 Aigua 0,050 m3 1,49 0,07 
B0372000 Rebliment no compactat de rasa amb tot-u artificial 0,100 m3 15,38 1,54 
C13133302 Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,024 h 49,88 1,20 
C133U070 Picó vibrant dúplex de 1300 kg 0,049 h 11,87 0,58 
C1502D00 Camió cisterna de 6 m3 0,005 h 41,34 0,21 
%CI Costes indirectes 0,052 5,00 0,26 
  ________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,49 
FG31460 Conductor de coure UNE RFV-K  0,6/1  kV, 4x6 mm2 m 
 Conductor de coure de designació UNE RFV-K 0,6/1 kV, tetrapolar de 
 secció 4x6 mm2, col·locat en tub. 
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BB15CV09N Petit material eléctric 0,180 u 1,13 0,20 
A0121000 Oficial 1a 0,030 x0,086206897 h 25,96 0,07 
A0140000 Manobre 0,030 x0,086206897 h 18,03 0,05 
BG31B550 Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de 1,000 m 3,78 3,78 
 designació RV, segons norma UNE 21123-2, 4x6mm2 tetrapolar  
%CI Costes indirectes 0,041 5,00 0,21 
  ________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,31 
GG31450V Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designacióR  Z1  0,6/1  kV  4x6 m 
 Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R  Z1  
 0,6/1  kV  4x6  segons  UNE  21123,  tipus  EXZHELLENT marca GRUPO 
 GENERAL CABLE o equivalent, inclòs transport a obra, estesa en 
 qualsevol tipus de canalització, marcatge indeleble i material auxiliar 
 necessari. 
  
BB15CV09N Petit material eléctric 0,100 u 1,13 0,11 
A0121000 Oficial 1a 0,024 h 25,96 0,62 
A013H000 Ajudant electricista 0,024 h 23,01 0,55 
BG31D550 Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de 1,000 u 3,49 3,49 
 designació RZ, segons norma UNE 21123-2, 4x6mm2 tetrapolar  
BG31D550 Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de 1,000 u 3,49 3,49 
 designació RZ, segons norma UNE 21123-2, 4x6mm2 tetrapolar  
%CI Costes indirectes 0,048 5,00 0,24 
  ________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,01 
FHM1U02S Instal·lació bàcul il·luminació exterior marca Bacolgra model Europeu de 5 u 
 Instal·lació bàcul il·luminació exterior marca Bacolgra model Europeu de 
  5 metres d'alçada i 2 metres de braç, equipat amb una  lluminaria led 
 City-Max 36 W Carandini , amb base platina i porta, collocada sobre dau 
 de formigó. 
  
A0121000 Oficial 1a 0,650 x0,086206897 h 25,96 1,45 
A0140000 Manobre 1,300 x0,086206897 h 18,03 2,02 
BHM32J7A Bàcul amb braç de planxa d'acer galvanitzat, d'alçària 5 m i 1 m de 1,000 u 350,49 350,49 
 sortint, d'un braç amb base, marca Bacolgra o semblant  
BB15CV09N Petit material eléctric 2,000 u 1,13 2,26 
B064300C Formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima 0,080 m3 64,01 5,12 
 del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment  
BB15CV79N Placa d'ancoratge de pal, de secció circular, de 114 mm de diàmetre, 1,000 u 53,46 53,46 
 amb perns.  
C1503500 Camió grua de 5 t 0,430 h 46,79 20,12 
BB15CV69N Lluminària  regulable, de 36 W, factor de potència major de 0,95 1,000 u 225,38 225,38 
%CI Costes indirectes 6,603 5,00 33,02 
  ________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  693,32 
GG13U01S Armari de protecció i comandament. Inclou armaricity de 6 sortides rearmables u 
 Armari de protecció i comandament. Inclou armari city de 6 sortides 
 rearmables i una sortida, reductor  estabilitzador de  fluxe lluminos 
 completament  estàtic i amb control  fase a fase de 45 kva i urbilux-gsm 
 inclosa obra civil.  
  
BB15CV09N Petit material eléctric 14,000 u 1,13 15,82 
BB15CV91N Armari metálic protección comandament 1,000 u 14.033,61 14.033,61 
A0121000 Oficial 1a 1,000 h 25,96 25,96 
A013H000 Ajudant electricista 1,000 h 23,01 23,01 
A0150000 Manobre especialista 0,330 h 22,41 7,40 
C1503500 Camió grua de 5 t 0,100 h 46,79 4,68 
BB15CV37N Placa muntatge 7,000 u 31,89 223,23 
%CI Costes indirectes 143,337 5,00 716,69 
  ________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  15.050,40 
E0U12S Partida per la previsió de connexió i legalització de la instal.lació d'enllumenat públic u 
 inclòs  el  projecte 
 Partida per la previsió de connexió i legalització de la instal.lació 
 d'enllumenat públic inclòs el projecte pel quadre de comandament, la 
 seva tramitació i abonament de les taxes al departament d'Indústria i els 
 drets de connexió a la companyia. 
  
A0121000 Oficial 1a 1,000 h 25,96 25,96 
MT10035N legalització de la instal.lació d'enllumenat 1,000 u 2.366,63 2.366,63 
%CI Costes indirectes 23,926 5,00 119,63 
  ________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2.512,22 
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N03.5 OBRES DE FÁBRICA  
XPAOF001 Calaix prefabricat de dimensions interiors 500x200. Subministram m 
 Calaix prefabricat de dimensions interiors 500x200 Ht 0-45, ambient IIa. 
 Inclou subministrament i transport fins a obra 
  
1B9E1U0113N Calaix prefabricat de 500 x 200 1,000 m2 1.794,78 1.794,78 
A0112000 Cap colla 0,189 h 27,50 5,20 
A0121000 Oficial 1a 0,900 h 25,96 23,36 
A013H000 Ajudant electricista 0,900 h 23,01 20,71 
B064300C Formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima 0,080 m3 64,01 5,12 
 del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment  
C1503500 Camió grua de 5 t 0,340 h 46,79 15,91 
B060U133N Lubrificant 1,400 kg 77,33 108,26 
%CI Costes indirectes 19,733 5,00 98,67 
  ________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2.072,01 
XPAOF003 Descàrrega i col·locació de calaix prefabricat de 500x300, amb g m 
 Descàrrega i col·locació de calaix prefabricat de 500x300, amb grua 
 màxima de 120Tn 
  
A0112000 Cap colla 0,281 h 27,50 7,73 
A0121000 Oficial 1a 1,263 h 25,96 32,79 
A013H000 Ajudant electricista 1,263 h 23,01 29,06 
C1503500 Camió grua de 5 t 0,954 h 46,79 44,64 
C1313330 Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 1,895 h 49,88 94,52 
C1501800 Camió per a transport de 12 t (7,3 m3) 3,790 h 38,46 145,76 
%CI Costes indirectes 3,545 5,00 17,73 
  ________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  372,23 
G450U01S Formació de solera i topalls amb formigó m3 
 Formació de solera i topalls amb formigó HM-20 
  
A0121000 Oficial 1a 0,167 h 25,96 4,34 
A013H000 Ajudant electricista 0,167 h 23,01 3,84 
C200D000 Vibrador d'agulla 0,167 h 1,17 0,20 
C1502D00 Camió cisterna de 6 m3 0,072 h 41,34 2,98 
B065E41C Formigó HA-30/B / 20 / I + Qa de consistència plàstica, grandària 1,000 m3 87,88 87,88 
 màxima del granulat 20 mm, amb >= 325 kg/m3 de ciment  
B0B2C000 Acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 40,000 kg 1,11 44,40 
B0DZU003 Planxa de poliestirè expandit (EPS), de 10 mm de gruix, de 30 kPa de 0,070 m2 1,16 0,08 
 tensió a la compressió  
C200SU06N Equip per a tall de juntes en soleres de formigó. 0,167 h 8,50 1,42 
%CI Costes indirectes 1,451 5,00 7,26 
  ________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  152,40 
F2A1X001 Subm. i picon. de sorra 0-3.5 mm i morter m3 
 Subministrament, estesa i piconatge de sorra d'aportacio de pedrera de 
 pedra granítica de 0-3.5 mm de grandària i morter. 
  
B0312020 Sorra de pedrera de pedra granítica 1,000 t 17,94 17,94 
%CI Costes indirectes 0,179 5,00 0,90 
  ________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  18,84 
XPAOF005 Partida alçada de rectificació de posició de 13m d'escollera i t m 
 Partida alçada de rectificació de posició de 13m d'escollera i terreny 
 existent 
  
B051U0135N Partida alçada de rectificació de posició de 13m d'escollera 1,000 u 7.387,31 7.387,31 
%CI Costes indirectes 73,873 5,00 369,37 
  ________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  7.756,68 
G214U020 Enderroc estruc., form. massa o armat, mitjans  mecànics o manua m3 
 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o armat, 
 amb mitjans mecànics o manuals, inclòs tall d'armadures, càrrega, 
 transport a l'abocador. 
  
A0112000 Cap colla 0,074 h 27,50 2,04 
A0121000 Oficial 1a 0,093 h 25,96 2,41 
A0150000 Manobre especialista 0,463 h 22,41 10,38 
C1313330 Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,370 h 49,88 18,46 
CZ11-HJZ3 Compressor portàtil entre 7 i 10 m3/min de cabal i 8 bar de pressió 0,370 h 14,92 5,52 
C13113B0 Pala carregadora sobre cadenes d'11 a 17 t 0,019 h 90,59 1,72 
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C1501900 Camió per a transport de 20 t (9,6 m3) 0,037 h 48,20 1,78 
C200S000 Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic 0,093 h 6,75 0,63 
%CI Costes indirectes 0,429 5,00 2,15 
  ________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  45,09 
KB15CV05 Barana metàl.lica modular urbana,anc.morter1:4 m 
 Barana metàl.lica modular urbana formada per un passama de rodó 
 d'acer inoxidable de 63,5 mm de diàmetre i 2 mm de gruix, amb suports 
 de fosa amb imprimació epoxi i pintura metàl.lica oxiron o equivalent, o 
 suports d'acer cromat, incloses les plaques d'ancoratge de fosa amb el 
 mateix acabat, ancorada amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra 
 amb formigonera de 165 l 
  
A0121000 Oficial 1a 0,060 h 25,96 1,56 
A0140000 Manobre 0,030 h 18,03 0,54 
BB15CV05 Barana metàl·lica modular urbana formada per un passama de rodo 1,000 m 170,70 170,70 
 d'acer inoxidable  
D0701821 Morter ciment pòrtl.escòr. CEM II/B-S, sorra pedra granit., 380 kg 0,050 m3 95,87 4,79 
%CI Costes indirectes 1,776 5,00 8,88 
  ________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  186,47 
N03.6 SENYALITZACIÓ  
GBB1U010 Placa circular de 60 cm, nivell 1 u 
 Placa circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb 
 revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos elements de fixació al suport, 
 sense incloure el suport, totalment col·locada. 
  
A0121000 Oficial 1a 0,457 h 25,96 11,86 
A013H000 Ajudant electricista 0,457 h 23,01 10,52 
BBM12602 Placa circular de 60 cm de diàmetre, reflectància nivell 1 1,000 u 48,24 48,24 
C1503500 Camió grua de 5 t 0,091 h 46,79 4,26 
%CI Costes indirectes 0,749 5,00 3,74 
  ________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  78,62 
GBB1U120 Placa octogonal de 60 cm, nivell 2 u 
 Placa octogonal de 60 cm de doble apotema, per a senyals de trànsit, 
 amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al 
 suport, sense incloure el suport, totalment col·locada. 
  
A0121000 Oficial 1a 0,375 h 25,96 9,74 
A013H000 Ajudant electricista 0,375 h 23,01 8,63 
BBM13603 Placa octogonal de 60 cm de doble apotema, reflectància nivell 2 1,000 u 66,24 66,24 
C1503500 Camió grua de 5 t 0,188 h 46,79 8,80 
%CI Costes indirectes 0,934 5,00 4,67 
  ________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  98,08 
GBA32001 Pintat de senyal de stop, fletxes,..., amb pintura bicomponent m2 
 Pintat amb dues capes de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, 
 símbols, zebrats, franges de vèrtexs de illetes sobre els paviments, amb 
 pintura bicomponent en fred de llarga durada i reflectant amb 
 microesferes de vidre, incloent el premarcatge. 
  
A0112000 Cap colla 0,014 h 27,50 0,39 
A0121000 Oficial 1a 0,041 h 25,96 1,06 
A0150000 Manobre especialista 0,041 h 22,41 0,92 
B89ZR020 Pintura acrílica, en fase aquosa 0,900 kg 9,39 8,45 
BBA1M200 Microesferes de vidre per a senyalització 0,500 kg 1,71 0,86 
C15L-I4JW Furgoneta de 3500 kg 0,012 h 7,14 0,09 
C1B02AU0 Màquina per a pintar marques vials, autopropulsada 0,054 h 35,03 1,89 
C170E000 Escombradora autopropulsada 0,015 h 40,54 0,61 
%CI Costes indirectes 0,143 5,00 0,71 
  ________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  14,98 
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N03.7 GESTIÓ DE RESIDUS  
RES0101 Gestió de RNP no petris t 
 Gestió, càrrega i transport de residus de construcció i demolició no 
 perillós - RNP- de caràcter no petri (cartró-paper, fusta, vidre, plàstics i 
 metalls inclosos envasos i embalatges de aquests materials així com 
 biodegradables) a planta de valorització autoritzada per transportista 
 autoritzat, fins i tot cànon d'entrada a planta. 
  
MT026013 Gestió de RNP no petrís 1,000 t 5,83 5,83 
C15L-I4JW Furgoneta de 3500 kg 0,450 h 7,14 3,21 
%CI Costes indirectes 0,090 5,00 0,45 
  ________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,49 
RES0102 Gestió de RNP petris t 
 Gestió, càrrega i transport de residus de construcció i demolició no 
 perillós - RNP- de caràcter petri (excepte terres i pedres) a planta de 
 valorització autoritzada per transportista autoritzat, fins i tot cànon 
 d'entrada a planta. 
  
C1501800 Camió per a transport de 12 t (7,3 m3) 0,211 h 38,46 8,12 
MT026033 Gestió de RNP  petrís 1,000 t 1,95 1,95 
%CI Costes indirectes 0,101 5,00 0,50 
  ________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  10,57 
RES0103 Gestió de terres t 
 Gestió, càrrega i transport de residus de construcció i demolició 
 constituïts per terres i pedres a planta de valorització per transportista 
 autoritzat, fins i tot cànon d'entrada a planta. 
  
C1501800 Camió per a transport de 12 t (7,3 m3) 0,100 h 38,46 3,85 
MT026053 Cànon abocament terres 1,000 t 2,42 2,42 
%CI Costes indirectes 0,063 5,00 0,31 
  ________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,58 
RES0104 Gestió de producte ferms asfálticos t 
 Gestió, càrrega i transport de residus de construcció i demolició de 
 caràcter petri constituïts per producte resultant de fresat de ferms 
 asfálticos a planta de valorització per transportista autoritzat, fins i tot 
 cànon d'entrada a planta. 
  
C1501800 Camió per a transport de 12 t (7,3 m3) 0,100 h 38,46 3,85 
MT026099 Gestió de productes asfàlticos 1,000 t 5,96 5,96 
%CI Costes indirectes 0,098 5,00 0,49 
  ________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  10,30 
RES0105 Gestió de RP kg 
 Gestió, càrrega i transport de residus perillós. 
  
C15L-I4JW Furgoneta de 3500 kg 0,010 h 7,14 0,07 
MT026066 Gestió de RP 1,000 kg 0,21 0,21 
%CI Costes indirectes 0,003 5,00 0,01 
  ________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,29 
RES0203 Punt net  3 pa 
 Partida proporcional 3 per a instal·lació de punt net en obra 
  
B031X001 Sorra de pedrera de pedra granítica 10,000 t 17,94 179,40 
B0111000 Aigua 0,900 m3 1,49 1,34 
C13133301 Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,268 h 49,88 13,37 
C13113B0 Pala carregadora sobre cadenes d'11 a 17 t 0,123 h 90,59 11,14 
C1501800 Camió per a transport de 12 t (7,3 m3) 0,123 h 38,46 4,73 
C133U070 Picó vibrant dúplex de 1300 kg 0,123 h 11,87 1,46 
A0121000 Oficial 1a 0,123 h 25,96 3,19 
A013H000 Ajudant electricista 0,123 h 23,01 2,83 
A013H000 Ajudant electricista 0,123 h 23,01 2,83 
C1RA2800 Contenidor 3,000 m3 17,85 53,55 
%CI Costes indirectes 2,710 5,00 13,55 
  ________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  284,56 
N03.8 CONTROL DE QUALITAT  
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CC-3 Pla de control d'assaigs cap. 3 pa 
 Partida alçada cap. 3 per Control de Qualitat 
  
A010T000 Tècnic mig o superior 16,000 h 42,19 675,04 
MT10303N Assaigs i Redacció d'informe lot 3 1,000 u 2.669,43 2.669,43 
%CI Costes indirectes 33,445 5,00 167,22 
  ________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3.511,69 
N03.9 SEGURETAT I SALUT  
SiS-3 Seguretat i Salut cap. 3 pa 
 Partida alçada cap. 3 per a Seguretat i Salut a l'obra, en base a l'Estudi i 
 el Pla de Seguretat i Salut. Inclou totes les proteccions i els tancaments 
 d'obra, senyalitzacions i desviaments provisionals necessaris. 
  
SS03 seguretat i salud capitol 3 1,000 u 4.489,67 4.489,67 
%CI Costes indirectes 44,897 5,00 224,48 
  ________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  4.714,15 
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N04 HIDRANTS  
HDR Partida hidrants segons pressupost annex correspondent PA 
 Partida per a col·locació hidrants segons especificacions i 
 pressupost annex correspondent, totalment acabat. 
  
 Sin descomposición 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  16.709,84 
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AMPLIACIÓ XARXA D’HIDRANTS EN L’ÀMBIT DEL BOSC DEL MISSÉ DE COLLBATÓ.
N/REF.: AC20-003 
1. SITUACIÓAquesta obra s’ha de dur a terme a l’àmbit del Bosc del Missé de Collbató, entre el Pla del Castell i l’autovia A2, al municipi de Collbató, província Barcelona.2. ANTECEDENTSEs pretén realitzar les següents obres d’ampliació de la xarxa contra incendis per tal de millorar la qualitat del servei de la zona i donar cobertura a tot l’àmbit.  S’instal·laran nous elements per augmentar el grau d’eficiència de la xarxa, millorant el servei ofert a tots els abonats d’aquest sector.3. OBJECTE DEL PROJECTEAquest projecte pretén definir en el màxim grau de detall possible, l’actuació a realitzar per l’ampliació de la xarxa d’hidrants a l’àmbit del Bosc del Missé de Collbató. La instal·lació de nous hidrants ajudarà a incrementar l’eficàcia del sistema contra incendis, millorar-ne el servei i augmentar el grau d’eficiència de la xarxa del sector, augmentant les possibilitats d’actuació davant de qualsevol incidència. Els nous elements que s’han d’instal·lar són hidrants enterrats de dues boques Ø 70 o d’unaboca Ø 70.  4. DESCRIPCIÓ DE LES OBRESLes obres d’ampliació de la xarxa d’hidrants es descriuen a continuació:
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QUANTITAT UNITAT DESCRIPCIÓ6 2 ut. ut. Hidrant enterrat 2 boques Ø 70 Hidrant enterrat 1 boca Ø 702 ut. Vàlvula Hawle DN 806 Ut. Vàlvula Hawle DN 1004 ut. Brida contratracció DN 80/908 ut. Brida contratracció DN 100/1104 ut. Brida universal DN 1254 ut. Te FD BBB 100/1002 ut. Te FD BBB 125/1002 ut. Te FD BBB 80/80
5. TIPUS DE MATERIAL A INSTAL·LAREl tipus de material a instal·lar a la xarxa antiincendis serà:1. Hidrant enterrat entrada DN 100 PN 16, dues boques Ø 70 ràcords Barcelona, inclòspericó prefabricat, tapa, maniguet de FD embridat DN 100 PN 16 amb patí,ancoratge de cloze, 2 brides contratracció DN 100/125, carret de PEAD DN 125 delongitud mínima 50 cm., vàlvula HAWLE ELYPSO DN 100 PN 16 i tots els seusaccessoris per a la col·locació subterrània.2. Hidrant enterrat entrada DN 80 PN 16, una boca Ø 70 ràcord Barcelona, inclòspericó prefabricat, tapa, maniguet de FD embridat DN 80 PN 16 amb patí,ancoratge de cloze, 2 brides contratracció DN 80/90, carret de PEAD DN 80 delongitud mínima 50 cm., vàlvula HAWLE ELYPSO DN 80 PN 16 i tots els seusaccessoris per a la col·locació subterrània.3. Valvuleria de seccionament embridada, qualitat marca HAWLE DN 80 I DN 100,amb cos i casquet de fosa dúctil GGG 40 DIN 1963, dimensions sèrie curta DIN3202 F4, eix d’acer inoxidable Inox. 1.4021, trepants DIN 28605.4. Brides de contratracció System 20005. Brides universals6. T de fundició dúctil BBB PN 16
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6. JUSTIFICACIÓ DE PREUSEls preus, així com els amidaments que seran aplicats, queden determinats i justificats en el pressupost integrant d’aquest projecte.
7. TERMINI D’EXECUCIÓL’obra descrita i definida en el present projecte, s’executarà en un termini de 2,5setmanes, a partir de la data de replanteig de l’obra.
8. PERMISOS D’OBRAL’empresa adjudicatària de les obres s’encarregarà de sol·licitar el corresponent permís als Serveis Urbans de l’Ajuntament de Collbató per a les obres descrites en el present projecte.En cas d’haver de sol·licitar permís per obres a una altra entitat administrativa per la seva vinculació a la zona d’influència de la mateixa, aquesta serà tramitada per Gestió Integral d’Aigües de Catalunya, SA.
9. PRESSUPOSTEl pressupost d’execució per Contracte de l’ampliació de la xarxa d’hidrants en l’àmbit del Bosc del Missé de Collbató, puja a la quantitat de: VINT-I-QUATRE MIL SEIXANTAEUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS / 24.060,49 € / IVA inclòs.
10. NORMATIVA A COMPLIRRelativa als materials de les obresReal Decret 751/2011, de 27 de maig, pel que s’aprova la Instrucció d’Acer Estructural (EAE)

                                                                 

Ampliació xarxa d’hidrants en l’àmbit del Bosc del Missé de Collbató Pàgina 4AC20-003

Real Decret 1247/2008, de 18 de juliol, pel que s’aprova la Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08)Real Decret 314/2006, de 17 de març, pel que s’aprova el Codi Tècnic de l’EdificacióReal Decret 919/2006, de 28 de juliol, pel que s’aprova el “Reglament tècnic de distribució i utilització de combustibles gasosos i les seves instruccions tècniques complementàries (aplicació ICG 01 a 11) Ordre de 26 d’octubre de 1983, per la que es modifica l’Ordre del Ministeri d’Indústria de 18 de novembre de 1974, que aprova el Reglament de xarxes i escomeses de combustibles gasosos. (BOE 267/1983 de 08/11/1983, pàg. 30150)Plec de prescripcions tècniques generals per a obres de carreteres i ponts PG-3Real Decret 842/2002 de 2 d’agost pel que s’aprova el Reglament Electrotècnic de baixa tensió i modificació introduïda pel Real Decret 560/2010 de 7 de MaigReal Decret 604/2006 de 19 de maig, que modifica el Real Decret 39/1997 que aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció, així com el Real Decret 1627/1997 que estableix les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció (BOE nº 127 del 29 de maig de 2006)Real Decret 337/2010 de 19 de març, que modifica el Real Decret 39/1997 del 17 de gener que aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció; així com el Real Decret 1109/2007 del 24 d’agost que desenvolupa la Llei 32/2006 de 18 d’octubre, reguladora de la Subcontractació en el sector de la construcció; i el Real Decret 1627/1997 de 24 d’octubre, que estableix les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construccióRelativa a les xarxes d’abastament i sanejamentDecret 120/1992 de 28 d’abril de 1992 que regula les característiques que cal que compleixin les proteccions a instal·lar entre les xarxes dels diferents subministraments públics que recorren el subsòlOrdre del 15 de setembre de 1986 pel que s’aprova el “Plec de prescripcions tècniques generals per a canonades de sanejament de poblacions”Ordre del 23 de desembre del 1975 pel que s’aprova la norma tecnològica NTE-IFA/1975, “instal·lacions de fontaneria: abastament”Real Decret 140/2003, de 7 de febrer pel que s’estableixen els criteris sanitaris de qualitat de l’aigua del consum humàOrdre de 28 de juliol de 1974 per la que s’aprova el “Plec de prescripcions tècniques generals per a canonades d’abastament d’aigua”Ordre de 7 de juny de 1973 pel que s’aprova la NTE/ISA “Instal·lacions de salubritat de clavegueram”.
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Normes UNE de control i assaigUNE-EN 12201-2:20033/1M:2005  Sistemes de canalització en materials plàstics per conducció d’aigua. Polietilè (PE). Part 2: TubsUNE-CEN/TS 1852-3:2004 Sistemes de canalització en materials plàstics per sanejament enterrat sense pressió. Polipropilè (PP). Part 3: Pràctica recomanada per a la instal·lació.UNE-CEN/TS 12200-2:2004 Sistemes de canalització en materials plàstics per la evacuació d’aigües pluvials en instal·lacions aèries i a l’exterior. Policlorur de vinil no plastificat (PVC-U)UNE-EN 1074-2/A1:2004 Vàlvules per al subministrament d’aigua. Requisits d’aptitud a l’ús i assaig de verificació apropiats. Part 2: Vàlvules de seccionament.
11. CONCLUSIONSL’execució de les obres compreses en aquest projecte s’ajustaran en allò que s’indica en quan a definicions tècniques i de materials. Qualsevol variació haurà de tenir el vist-i-plau del Director Facultatiu de l’obra designat per l’Empresa Gestió Integral d’Aigües de Catalunya, SA.Qualsevol aspecte que el present projecte no deixés el suficientment resolt, haurà de consultar-se al Director Facultatiu de l’obra.

Collbató, març del 2020.
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EN L´ÀMBIT DEL BOSC DEL MISSÉ DE COLLBATÓQUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 06/03/20 Pàg.: 1

P-1 A8040032 UT SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIO DE BRIDA CONTRATRACCIO DN 80/90. 90,05 €

Sense descomposició 90,05000 €

P-2 A8040034 UT SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIO DE BRIDA CONTRATRACCIO DN 100/110 96,63 €

Sense descomposició 96,63000 €

P-3 A8170091 UT SUB. COL. TE FD BBB 80/40-80 93,14 €

53070003 UT TE FD BBB 80/40-80 75,26345 €

Altres conceptes 17,87655 €

P-4 A8170092 UT SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIO DE TE FD BBB DN 100/40-100 PN 16 PER A
CANONADES DE FUNDICIO DUCTIL, INCLOSA CARGOLERIA I ACCESORIS VARIS DE
MUNTATGE.

98,53 €

53070004 UT TE FD BBB 100/40-100 80,65817 €

Altres conceptes 17,87183 €

P-5 A8170093 UT SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIO DE TE FD BBB DN 125/40-125 PN 16 PER A
CANONADES DE FUNDICIO DUCTIL DN 125/40-125

138,85 €

53070005 UT TE FD BBB 125/40-125 120,98034 €

Altres conceptes 17,86966 €

P-6 A8310047 UT SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE BRIDA UNIVERSAL DN 125 PE 140/FC 125 87,91 €

Sense descomposició 87,91000 €

P-7 B1110002 UT SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ D'HIDRANT ENTERRAT MODEL AIGÜES DE REUS,
ENTRADA DN 80 PN 16, 1 BOCA Ø 70 RACORD BARCELONA, INCLÓS: PERICÓ
PREFABRICAT, TAPA, MANIGUET DE FUNDICIÓ DÚCTIL EMBRIDAT DN 80 PN 16 AMB
PATÍ, ANCORATGE DE COLZE, 2 BRIDES CONTRATRAACCIÓ 80/90, CARRET DE PEAD
DN 80 DE LONGITUT MÍNIMA 50 CM., VÀLVULA HAWLE ELYPSO DN 80 PN 16 I TOTS
ELS SEUS ACCESSORIS PER COL.LOCACIÓ SUBTERRÀNIA, DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ
DE PAVIMENT EXISTENT, EXCAVACIÓ EN TOT TIPUS DE TERRENY, RECOBRIMENT
DE LA CANONADA AMB ARENA, REBLIMENT DEL VOLUM DE L'EXCAVACIÓ AMB
MATERIAL DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, INCLOSOS TOT TIPUS DE MATERIALS I OBRA
CIVIL NECESSARI PER FINALITZAR L'OBRA.

1.006,16 €

A1220083 M3 CARREGA I TRANSPORT DE PRODUCTES SOBRANTS, PROCEDENTS DE
DEMOLICIONS, AMB AOBCAMENT SOBRE CAMIO O CONTAINER I RETIRADA DIARIA A
L ' ABOCADOR A UNA DISTANCIA MÀXIMA DE 25 KM. AMB MITJANS MECÀNICS.
INCLOU CANON ABOCADOR

11,66004 €

A8160088 UT SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ MANIGUET FD BB 0,25 M. DN 80 60,00082 €

A8130077 UT SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ COLZE FD BB 1/4 DN 16 PER A CANONADES DE
FUNDICIÓ DÚCTIL DN 80

51,97000 €

A8040032 UT SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIO DE BRIDA CONTRATRACCIO DN 80/90. 180,10000 €

A7010015 ML SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE CANONADA DE POLIETILÉ D´ALTA DENSITAT
PE100 DE 90 MM DN EXTERIOR PER A PT 16 ATMS UNIO TERMOSOLDADA, INCLOSA
PROVA HIDRÀULICA.

13,21000 €

A6010019 UT SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE VÀLVULA HAWLE ELYPSO DN 80, INCLOSA
TRAPA PER A MANIOBRA

303,82000 €

A4110030 M2 PAVIMENT LLOSETA HIDRÀULICA 20X20X4 COLOR GRIS SOBRE BASE DE FORMIGÓ
H-150 DE 10 CM DE GRUIX, INCLÚS MORTER DE BASE I REJUNTAT AMB BEURADA.

17,42000 €

A2000033 UT UT. ANCORATGE DE FORMIGÓ H-150 PER INMOVILITZACIÓ DE VÀLVULES I
ACCESORIS, INCLOSA EXCAVACIÓ I RETIRADA DE MATERIALS SOBRANTS

24,31268 €

A1220037 M3 SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIO DE JAÇ D´ARENA SENSE RENTAR DE 10 CM,
INCLOS RASANTEIG DEL FONS DE LA RASA I POSTERIOR REPLÉ DE LA MATEIXA
FINS 10 CM. PER DAMUNT DE LA GENERATRIU SUPERIOR DE LA CANONADA.

8,67806 €
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A1220003 M3 M3. REBLERT DE RASES PER CAPES DE 25 CM REGADES I COMPACTADES, AMB
MATERIALS DE LA PROPIA EXCAVACIO, MESURAT SOBRE PERFIL.

3,28575 €

A1110025 M3 M3. EXCAVACIO MANUAL DE RASA (PICAT I PALEJAT) FINS 1 M DE PROFUNDITAT EN
TOT TIPUS DE TERRENY, MESURAT SOBRE PERFIL, INCLOSA LA DEMOLICIÓ DE
TOTES LES CONDUCCIONS I INSTAL.LACIONS A ANUL.LAR.

22,00349 €

30030081 UT HIDRANT ENTERRAT 1 BOCA Ø 70 PER. TA 289,73000 €

A4010007 M2 DEMOLICIO DE VORERA DE LLOSETA DAMUNT BASE DE FORMIGÓ DE 10 CM DE
GRUIX AMB MARTELL COMPRESOR, SENSE INCLOURE TRANSPORT DE PRODUCTES
SOBRANTS A L ÁBOCADOR.

12,78541 €

Altres conceptes 7,18375 €

P-8 B1110004 UT SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ D'HIDRANT ENTERRAT MODEL AIGÜES DE REUS,
ENTRADA DN 100 PN 16, 2 BOQUES Ø 70 RACORDS BARCELONA, INCLÓS: PERICÓ
PREFABRICAT, TAPA, MANIGUET DE FUNDICIÓ DÚCTIL EMBRIDAT DN 100 PN 16 AMB
PATÍ, ANCORATGE DE COLZE, 2 BRIDES CONTRATRAACCIÓ 100/125, CARRET DE
PEAD DN 125 DE LONGITUT MÍNIMA 50 CM., VÀLVULA HAWLE ELYPSO DN 100 PN 16 I
TOTS ELS SEUS ACCESSORIS PER COL.LOCACIÓ SUBTERRÀNIA, DEMOLICIÓ I
REPOSICIÓ DE PAVIMENT EXISTENT, EXCAVACIÓ EN TOT TIPUS DE TERRENY,
RECOBRIMENT DE LA CANONADA AMB ARENA, REBLIMENT DEL VOLUM DE
L'EXCAVACIÓ AMB MATERIAL DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, INCLOSOS TOT TIPUS DE
MATERIALS I OBRA CIVIL NECESSARI PER FINALITZAR L'OBRA.

1.096,25 €

A1220003 M3 M3. REBLERT DE RASES PER CAPES DE 25 CM REGADES I COMPACTADES, AMB
MATERIALS DE LA PROPIA EXCAVACIO, MESURAT SOBRE PERFIL.

3,28575 €

A1220037 M3 SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIO DE JAÇ D´ARENA SENSE RENTAR DE 10 CM,
INCLOS RASANTEIG DEL FONS DE LA RASA I POSTERIOR REPLÉ DE LA MATEIXA
FINS 10 CM. PER DAMUNT DE LA GENERATRIU SUPERIOR DE LA CANONADA.

8,67806 €

30030083 UT HIDRANT ENT. 2 BOQUES Ø 70 PER. TA 294,59389 €

A2000033 UT UT. ANCORATGE DE FORMIGÓ H-150 PER INMOVILITZACIÓ DE VÀLVULES I
ACCESORIS, INCLOSA EXCAVACIÓ I RETIRADA DE MATERIALS SOBRANTS

24,31268 €

A4010007 M2 DEMOLICIO DE VORERA DE LLOSETA DAMUNT BASE DE FORMIGÓ DE 10 CM DE
GRUIX AMB MARTELL COMPRESOR, SENSE INCLOURE TRANSPORT DE PRODUCTES
SOBRANTS A L ÁBOCADOR.

12,78541 €

A4110030 M2 PAVIMENT LLOSETA HIDRÀULICA 20X20X4 COLOR GRIS SOBRE BASE DE FORMIGÓ
H-150 DE 10 CM DE GRUIX, INCLÚS MORTER DE BASE I REJUNTAT AMB BEURADA.

17,42000 €

A6010020 UT SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE VÀLVULA HAWLE ELYPSO DN 100, INCLOSA
TRAPA PER A MANIOBRA

318,08926 €

A7010017 ML SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE CANONADA DE POLIETILÉ D´ALTA DENSITAT
PE100 DE 125 MM DN EXTERIOR PER A PT- 16 ATMS. UNIO TERMOSOLDADA,
INCLOSA PROVA HIDRÀULICA.

19,71204 €

A8040027 UT SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE BRIDA CONTRATRACCIO DN 100/125. 224,94000 €

A8130097 UT SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ COLZE FD BB 1/4 AMB PATI PN 16 PER A
CANONADES DE FUNDICIÓ DÚCTIL DN 100

77,21592 €

A8160089 UT SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE MANIGUET DE FUNDICIÓ DÚCTIL BB,
LONGITUT 25 CM. PN 16, PER A CANONADES DE FUNDICIÓ DÚCTIL DN 100

66,02495 €

A1110025 M3 M3. EXCAVACIO MANUAL DE RASA (PICAT I PALEJAT) FINS 1 M DE PROFUNDITAT EN
TOT TIPUS DE TERRENY, MESURAT SOBRE PERFIL, INCLOSA LA DEMOLICIÓ DE
TOTES LES CONDUCCIONS I INSTAL.LACIONS A ANUL.LAR.

22,00349 €

Altres conceptes 7,18855 €

P-9 B1110015 PA A JUSTIFICAR PER IMPREVISTOS 750,00 €

Sense descomposició 750,00000 €

P-10 B8000001 UT CASC SEGURETAT HOMOLOGAT 3,13 €

Sense descomposició 3,13000 €
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P-11 B8000003 UT ULLERES ANTIPOLS I ANTIIMPACTE 17,06 €

Sense descomposició 17,06000 €

P-12 B8000007 UT PROTECTOR AUDITIU 10,12 €

Sense descomposició 10,12000 €

P-13 B8000009 UT GRANOTA BUS O DE TREBALL 18,80 €

Sense descomposició 18,80000 €

P-14 B8000016 UT PARELL GUANTS DE GOMA FINS 2,93 €

Sense descomposició 2,93000 €

P-15 B8000017 UT PARELL DE GUANTS DE CUIR 4,07 €

Sense descomposició 4,07000 €

P-16 B8000020 UT PARELL BOTES SEGURETAT CUIR 26,75 €

Sense descomposició 26,75000 €

P-17 B8000026 UT CORDÓ ABALISAMENT REFLECTANT 1,61 €

Sense descomposició 1,61000 €

P-18 B8000028 UT TANCA D'OBRES 5,41 €

Sense descomposició 5,41000 €

P-19 B8000049 UT FARMACIOLA INSTAL.LADA EN OBRA 38,82 €

Sense descomposició 38,82000 €

P-20 B8000059 UT TAULER DE FUSTA AMB LES CARCATERÍSTIQUES I RESISTÈNCIA NECESSARIES PEL
TRANSIT DE PERSONES PEL DAMUNT PER PODER SALVAR RASES.

5,00 €

Sense descomposició 5,00000 €

P-21 B8000060 UT PLANXA METAL·LICA AMB RESISTÈNCIA I CARACTERÍSTIQUES NECESSARIES PER
PODER SUPORTAR TRANSIT DE VEHICLES I SALVAR RASES.

15,63 €

Sense descomposició 15,63000 €
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MA D'OBRA

01000001 H OFICIAL 10,00084 €

01000002 H OFICIAL 1A PALETA 9,15702 €

01000004 H OFICIAL 1A FONTANER 9,68832 €

01000011 H AJUDANT PALETA 8,21944 €

01000013 H AJUDANT FONTANER 8,68823 €

01000020 H PEO ESPECIALISTA 7,96942 €

01000021 H PEO ORDINARI 7,68815 €
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MAQUINÀRIA

12010011 H RETROEXCAVADORA NEUMATICA P90 45,00378 €

12010018 H DUMPER 5,00042 €

12010019 H PALA RETROEXCAVADORA PETITA 16,87642 €

12020022 H COMPRESOR AMB DOS MARTELLS 5,00042 €

12030033 H CAMIO FINS 12 TM 20,00169 €

12050067 H VIBRADOR FORMIGO 1,25010 €

12050068 H RODET VIBRANT DUPLEX 5,00042 €



AMPLIACIÓ XARXA D´HIDRANTS
EN L´ÀMBIT DEL BOSC DEL MISSÉ DE COLLBATÓJUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: Pàg.: 3

MATERIALS

30030081 UT HIDRANT ENTERRAT 1 BOCA Ø 70 PER. TA 289,73000 €

30030083 UT HIDRANT ENT. 2 BOQUES Ø 70 PER. TA 294,59389 €

30030084 UT VENTOSA CINETICA ANT. URA-RIEGO 2 148,00933 €

31000051 ML CANONADA PEBD 2    POLS. DN 63 PT-10 4,98792 €

31010074 ML CANONADA PEAD 2   POLS. DN 63 PT-10 3,56720 €

31010078 ML CANONADA PEAD 4½   POLS. DN 125 PT-10 13,83200 €

33000030 M3 AIGUA 0,68755 €

34000017 M2 MESCLA BITUMINOSA EN CALENT D-20 CM PORFIDIC 4,37536 €

35010004 M3 ARENA NATURAL GARBEL. RENTADA 10,68840 €

35020034 M3 TOT-U ARTIFICIAL 8,12569 €

36010005 M3 FORMIGO C.P. H-150 POSAT OBRA 47,72276 €

36060072 M2 RAJOLA HIDRAULICA COLOR 25 X 25 X 4 6,34995 €

41400078 UT CON REDUCCIÓ FD 100/40-80 48,34457 €

42100020 UT VALVULA COMPORTA HAWLE DN 100 194,24759 €

42110035 UT EIX FIXE MANIOB. VALVULA DN    100 42,40982 €

42110060 UT TRAMPILLÓ HAWLE PETIT 9,06952 €

42110061 UT TRAMPILLÓ HAWLE GRAN 45,44757 €

42110068 UT QUARTET VALVULA DN   100-150 12,13227 €

42800079 UT VALVULA ANGULAR LLAUTÓ ME 47 DN   2 POLS. 98,88958 €

42800082 UT MACHÓN LLAUTÓ DN  2 POLS. 4,27536 €

42800085 UT BRIDA ROD. A. INO. AISI 304 DN 2 POLS 30,80260 €

44000005 UT BRIDA CONTRATRACCIÓ SYSTEM 2000 DN 65 65,87654 €

44000008 UT BRIDA CONTRATRACCIÓ SYSTEM 2000 100/125 93,45786 €

44000010 UT BRIDA CONTRATRACCIÓ SYSTEM 2000 150/160 128,08578 €

46040099 UT COLLARÍ PRESA STOP DN 160   2    POLS. 102,45237 €

49030062 UT ENLLAÇ M.          63 X 2 POLS.          R-110 23,68949 €

49030065 UT ENLLAÇ F.           63 X 2 POLS.          R-116 20,71424 €

49030070 UT CORBA M. 45º    63 X 2 POLS.           R-126 61,44267 €

53070003 UT TE FD BBB 80/40-80 75,26345 €

53070004 UT TE FD BBB 100/40-100 80,65817 €

53070005 UT TE FD BBB 125/40-125 120,98034 €

53070006 UT TE FD BBB 150/40-150 122,25404 €

53100046 UT RODET FD BB 0,25 M. DN 80 40,02476 €

53100047 UT RODET FD BB 0,25 M. DN 100 46,04889 €

53110062 UT COLZE FD BB 1/4 PATÍ DN 100 69,22549 €

57000023 ML CANONADA PE COARRUGAT DN 200 57,28220 €

AMPLIACIÓ XARXA D´HIDRANTS
EN L´ÀMBIT DEL BOSC DEL MISSÉ DE COLLBATÓJUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: Pàg.: 4

PARTIDES D'OBRA

A1110024 M3 EXCAVACIO RASA MANUAL FINS 1 MM3.
EXCAVACIO MANUAL DE RASA (PICAT I PALEJAT)
FINS 1 M DE PROFUNDITAT EN TOT TIPUS DE
TERRENY, MESURAT SOBRE PERFIL, INCLOSA
LA DEMOLICIÓ DE TOTES LES CONDUCCIONS I
INSTAL.LACIONS A ANUL.LAR.

Rend.: 1,000 23,64 €

A1110025 M3 M3. EXCAVACIO MANUAL DE RASA (PICAT I
PALEJAT) FINS 1 M DE PROFUNDITAT EN TOT
TIPUS DE TERRENY, MESURAT SOBRE PERFIL,
INCLOSA LA DEMOLICIÓ DE TOTES LES
CONDUCCIONS I INSTAL.LACIONS A ANUL.LAR.

Rend.: 1,000 22,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

01000021 H PEO ORDINARI 2,700 7,68815 20,75801
Subtotal: 20,75801 20,75801

DESPESES AUXILIARS 6,00 % 1,24548
COST DIRECTE 22,00349
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,00349

A1110073 M3 EXCAVACIÓ EN RASA PER MITJANS MANUALS I
MECÀNICS FINS 3 M. DE PROFUNDITAT EN TOT
TIPUS DE TERRENY, AMB NIVELLAT FONS RASA I
EXTRACCIÓ A LES VORES, MESURAT SOBRE
PERFIL, INCLOSA LA DEMOLICIÓ DE TOTES LES
CONDUCCIONS I INSTAL.LACIONS A ANUL.LAR.

Rend.: 1,000 12,30 €

A1120008 UT CALA LOCALITZACIO SERVEIS Rend.: 1,000 99,73 €

A1220003 M3 M3. REBLERT DE RASES PER CAPES DE 25 CM
REGADES I COMPACTADES, AMB MATERIALS DE
LA PROPIA EXCAVACIO, MESURAT SOBRE
PERFIL.

Rend.: 1,000 10,11 €

A1220004 M2 M2. REBLIMENT DE TOT-U ARTIFICIAL AMB
CIMENT PORTLAND (T-6) EN CAPES DE 15 CM
REGADES I COMPACTADES.

Rend.: 1,000 13,13 €

A1220005 M3 REBLIMENT DE RASES PER CAPES DE 25 CM
REGADES I COMPACTADES, AMB TOT-U
ARTIFICIAL, MESURAT SOBRE PERFIL

Rend.: 1,000 27,31 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

01000021 H PEO ORDINARI 0,700 7,68815 5,38171
Subtotal: 5,38171 5,38171

Maquinària
12050068 H RODET VIBRANT DUPLEX 0,600 5,00042 3,00025
12010019 H PALA RETROEXCAVADORA PETITA 0,610 16,87642 10,29462

Subtotal: 13,29487 13,29487



AMPLIACIÓ XARXA D´HIDRANTS
EN L´ÀMBIT DEL BOSC DEL MISSÉ DE COLLBATÓJUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: Pàg.: 5

PARTIDES D'OBRA

Materials
35020034 M3 TOT-U ARTIFICIAL 1,000 8,12569 8,12569
33000030 M3 AIGUA 0,270 0,68755 0,18564

Subtotal: 8,31133 8,31133
DESPESES AUXILIARS 6,00 % 0,32290
COST DIRECTE 27,31081
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,31081

A1220037 M3 SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIO DE JAÇ
D´ARENA SENSE RENTAR DE 10 CM, INCLOS
RASANTEIG DEL FONS DE LA RASA I POSTERIOR
REPLÉ DE LA MATEIXA FINS 10 CM. PER
DAMUNT DE LA GENERATRIU SUPERIOR DE LA
CANONADA.

Rend.: 1,000 16,53 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

01000021 H PEO ORDINARI 0,479 7,68815 3,68262
Subtotal: 3,68262 3,68262

Maquinària
12010019 H PALA RETROEXCAVADORA PETITA 0,100 16,87642 1,68764
12010018 H DUMPER 0,050 5,00042 0,25002

Subtotal: 1,93766 1,93766
Materials

35010004 M3 ARENA NATURAL GARBEL. RENTADA 1,000 10,68840 10,68840
Subtotal: 10,68840 10,68840

DESPESES AUXILIARS 6,00 % 0,22096
COST DIRECTE 16,52964
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,52964

A1220057 M3 DEMOLICIÓ D'OBRA DE FÀBRICA DE FORMIGÓ
EN MASSA, EN CIMENTS, OBRES DE
SANEJAMENT, MURS, CALÇADES O MASSISSOS
DE QUALSEVOL TIPUS, MESURAT SOBRE
FÀBRICA, INCLOSA CÀRREGA I TRANSPORT A
ABOCADOR DE RESIDUS

Rend.: 1,000 87,89 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

01000021 H PEO ORDINARI 3,000 7,68815 23,06445
01000020 H PEO ESPECIALISTA 3,000 7,96942 23,90826

Subtotal: 46,97271 46,97271
Maquinària

12020022 H COMPRESOR AMB DOS MARTELLS 3,000 5,00042 15,00126
12030033 H CAMIO FINS 12 TM 0,030 20,00169 0,60005
12010011 H RETROEXCAVADORA NEUMATICA P90 0,500 45,00378 22,50189

Subtotal: 38,10320 38,10320

AMPLIACIÓ XARXA D´HIDRANTS
EN L´ÀMBIT DEL BOSC DEL MISSÉ DE COLLBATÓJUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: Pàg.: 6

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 6,00 % 2,81836
COST DIRECTE 87,89427
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 87,89427

A1220083 M3 CARREGA I TRANSPORT DE PRODUCTES
SOBRANTS, PROCEDENTS DE DEMOLICIONS,
AMB AOBCAMENT SOBRE CAMIO O CONTAINER I
RETIRADA DIARIA A L ' ABOCADOR A UNA
DISTANCIA MÀXIMA DE 25 KM. AMB MITJANS
MECÀNICS. INCLOU CANON ABOCADOR

Rend.: 0,657 11,66 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

12030033 H CAMIO FINS 12 TM 0,383 20,00169 11,66004
Subtotal: 11,66004 11,66004

DESPESES AUXILIARS 6,00 % 0,00000
COST DIRECTE 11,66004
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,66004

A2000032 M3 ABOCAMENT I VIBRATGE DE FORMIGÓ H-150,
MORTER M-250 DE CIMENT 11-Z/35PA (PA.350),
AMB ÀRID RODAT, TAMANY MÀXIM 40 MM. I
CONSISTÈNCIA PLÀSTICA

Rend.: 1,000 77,05 €

A2000033 UT UT. ANCORATGE DE FORMIGÓ H-150 PER
INMOVILITZACIÓ DE VÀLVULES I ACCESORIS,
INCLOSA EXCAVACIÓ I RETIRADA DE MATERIALS
SOBRANTS

Rend.: 1,000 24,31 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

01000021 H PEO ORDINARI 1,000 7,68815 7,68815
01000002 H OFICIAL 1A PALETA 1,000 9,15702 9,15702

Subtotal: 16,84517 16,84517
Materials

36010005 M3 FORMIGO C.P. H-150 POSAT OBRA 0,100 47,72276 4,77228
Subtotal: 4,77228 4,77228

DESPESES AUXILIARS 16,00 % 2,69523
COST DIRECTE 24,31268
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,31268

A3000009 UT CONSTRUCCIÓ DE PERICÓ PER COMPTADOR 80
x 80, PROFUNDITAT MITJA 1 M. PER A
INSTAL·LACIÓ DE COMPTADOR D'AIGUA,
PARETS 0,1 M. D'AMPLADA DE FORMIGÓ H-150,
INCLÒS MARC I TAPA DE FUNDICIÓ MODEL
OFICIAL, TOT SEGONS DETALL TIPUS

Rend.: 1,000 264,48 €



AMPLIACIÓ XARXA D´HIDRANTS
EN L´ÀMBIT DEL BOSC DEL MISSÉ DE COLLBATÓJUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: Pàg.: 7

PARTIDES D'OBRA

A4010003 M TALL DE PAVIMENT D´AGLOMERAT ASFALCTIC
AMB TALLADORA DE DISC

Rend.: 0,993 3,23 €

A4010004 M2 DEMOLICIÓ DE PAVIMENT D´AGLOMERAT
BITUMINÓS DAMUNT BASE DE FORMIGÓ DE 10
CM DE GRUIX AMB MARTELL COMPRESOR,
SENSE INCLOURE TRANSPORT DE PRODUCTES
SOBRANTS A L´ABOCADOR.

Rend.: 1,000 15,27 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

01000020 H PEO ESPECIALISTA 1,150 7,96942 9,16483
Subtotal: 9,16483 9,16483

Maquinària
12020022 H COMPRESOR AMB DOS MARTELLS 1,110 5,00042 5,55047

Subtotal: 5,55047 5,55047
DESPESES AUXILIARS 6,00 % 0,54989
COST DIRECTE 15,26519
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,26519

A4010007 M2 DEMOLICIO DE VORERA DE LLOSETA DAMUNT
BASE DE FORMIGÓ DE 10 CM DE GRUIX AMB
MARTELL COMPRESOR, SENSE INCLOURE
TRANSPORT DE PRODUCTES SOBRANTS A L
ÁBOCADOR.

Rend.: 1,000 12,79 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

01000020 H PEO ESPECIALISTA 0,963 7,96942 7,67455
Subtotal: 7,67455 7,67455

Maquinària
12020022 H COMPRESOR AMB DOS MARTELLS 0,930 5,00042 4,65039

Subtotal: 4,65039 4,65039
DESPESES AUXILIARS 6,00 % 0,46047
COST DIRECTE 12,78541
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,78541

A4010008 M2 DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE LLAMBORDINS DE
PEDRA NATURAL REBUT AMB ARENA I BASE DE
FORMIGÓ DE 7 CM. DE PROFUNDITAT, SENSE
INCLOURE TRANSPORT DE PRODUCTES
SOBRANTS A L'ABOCADOR

Rend.: 1,000 14,03 €

A4010016 M2 DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT DE
PEDRA NATURAL REBUT AMB ARENA I BASE DE
FORMIGÓ DE 7 CM. DE PROFUNDITAT, SENSE
INCLOURE, TRANSPORT DE PRODUCTES
SOBRANTS

Rend.: 1,000 37,41 €

AMPLIACIÓ XARXA D´HIDRANTS
EN L´ÀMBIT DEL BOSC DEL MISSÉ DE COLLBATÓJUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: Pàg.: 8

PARTIDES D'OBRA

A4110030 M2 PAVIMENT LLOSETA HIDRÀULICA 20X20X4
COLOR GRIS SOBRE BASE DE FORMIGÓ H-150
DE 10 CM DE GRUIX, INCLÚS MORTER DE BASE I
REJUNTAT AMB BEURADA.

Rend.: 0,874 17,42 €

A4110053 M2 PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA EN CALENT
TIPUS D-20 PORFÍDIC, EXTES AMB MÀQUINA I
COMPACTAT EN CAPES DE 5 CM. DE GRUIX
MÍNIM.

Rend.: 1,000 17,90 €

A4110054 M2 PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA EN CALENT
TIPUS D-20 PROFÍDIC, EXTES MANUALMENT I
COMPACTAT EN CAPES DE 5 CM. DE GRUIX
MÍNIM.

Rend.: 1,000 17,50 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

34000017 M2 MESCLA BITUMINOSA EN CALENT D-20 CM
PORFIDIC

4,000 4,37536 17,50144

Subtotal: 17,50144 17,50144
DESPESES AUXILIARS 121,00 % 0,00000
COST DIRECTE 17,50144
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,50144

A4110055 M2 PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA EN CALENT
TIPUS D-12 PROFÍDIC, EXTES A MÀQUINA I
COMPACTAT EN CAPES DE 4 CM. DE GRUIX
MÍNIM.

Rend.: 1,000 18,06 €

A4120031 M2 REPOSICIÓ PAVIMENT LLAMBORDES DE PEDRA
NATURAL REBUT AMB ARENA I BASE DE
FORMIGÓ DE 7 CM. DE PROFUNDITAT

Rend.: 1,000 26,43 €

A6010016 UT SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE VÀLVULA
HAWLE ELYPSO DN 50, INCLOSA TRAPA PER A
MANIOBRA

Rend.: 1,000 263,71 €

A6010017 UT SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE VÀLVULA
HAWLE ELYPSO DN 65, INCLOSA TRAPA PER A
MANIOBRA

Rend.: 1,000 262,59 €

A6010019 UT SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE VÀLVULA
HAWLE ELYPSO DN 80, INCLOSA TRAPA PER A
MANIOBRA

Rend.: 1,000 303,82 €

A6010020 UT SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE VÀLVULA
HAWLE ELYPSO DN 100, INCLOSA TRAPA PER A
MANIOBRA

Rend.: 1,000 318,09 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

01000020 H PEO ESPECIALISTA 1,000 7,96942 7,96942
01000004 H OFICIAL 1A FONTANER 1,500 9,68832 14,53248



AMPLIACIÓ XARXA D´HIDRANTS
EN L´ÀMBIT DEL BOSC DEL MISSÉ DE COLLBATÓJUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: Pàg.: 9

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 22,50190 22,50190
Materials

42110061 UT TRAMPILLÓ HAWLE GRAN 1,000 45,44757 45,44757
42110068 UT QUARTET VALVULA DN   100-150 1,000 12,13227 12,13227
42100020 UT VALVULA COMPORTA HAWLE DN 100 1,000 194,24759 194,24759
42110035 UT EIX FIXE MANIOB. VALVULA DN    100 1,000 42,40982 42,40982

Subtotal: 294,23725 294,23725
DESPESES AUXILIARS 6,00 % 1,35011
COST DIRECTE 318,08926
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 318,08926

A6010022 UT SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE VÀLVULA
HAWLE ELYPSO DN 150, INCLOSA TRAPA PER A
MANIOBRA

Rend.: 1,000 525,33 €

A6010023 UT SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE VÀLVULA
HAWLE ELYPSO DN 200, INCLOSA TRAPA PER A
MANIOBRA

Rend.: 1,000 609,89 €

A7010013 ML SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE
CANONADA DE POLIETILÉ D´ALTA DENSITAT
PE100 DE 63 MM DN EXTERIOR PER A PT 16
ATMS UNIO TERMOSOLDADA, INCLOSA PROVA
HIDRÀULICA.

Rend.: 1,000 7,49 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

01000020 H PEO ESPECIALISTA 0,200 7,96942 1,59388
01000004 H OFICIAL 1A FONTANER 0,200 9,68832 1,93766

Subtotal: 3,53154 3,53154
Materials

31010074 ML CANONADA PEAD 2   POLS. DN 63 PT-10 1,000 3,56720 3,56720
Subtotal: 3,56720 3,56720

DESPESES AUXILIARS 11,00 % 0,38847
COST DIRECTE 7,48721
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,48721

A7010015 ML SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE
CANONADA DE POLIETILÉ D´ALTA DENSITAT
PE100 DE 90 MM DN EXTERIOR PER A PT 16
ATMS UNIO TERMOSOLDADA, INCLOSA PROVA
HIDRÀULICA.

Rend.: 1,000 13,21 €

A7010017 ML SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE
CANONADA DE POLIETILÉ D´ALTA DENSITAT
PE100 DE 125 MM DN EXTERIOR PER A PT- 16
ATMS. UNIO TERMOSOLDADA, INCLOSA PROVA
HIDRÀULICA.

Rend.: 1,000 19,71 €

AMPLIACIÓ XARXA D´HIDRANTS
EN L´ÀMBIT DEL BOSC DEL MISSÉ DE COLLBATÓJUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: Pàg.: 10

PARTIDES D'OBRA

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

01000020 H PEO ESPECIALISTA 0,300 7,96942 2,39083
01000004 H OFICIAL 1A FONTANER 0,300 9,68832 2,90650

Subtotal: 5,29733 5,29733
Materials

31010078 ML CANONADA PEAD 4½   POLS. DN 125 PT-10 1,000 13,83200 13,83200
Subtotal: 13,83200 13,83200

DESPESES AUXILIARS 11,00 % 0,58271
COST DIRECTE 19,71204
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,71204

A8030004 UT SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE COLZE 45
PEAD DN 90, AMB UNIÓ TERMOSOLDADA,
INCLOSA PROVA HIDRÀULICA.

Rend.: 1,000 38,89 €

A8040026 UT SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIO DE BRIDA
CONTRATRACCIO DN 65.

Rend.: 1,000 77,11 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

01000020 H PEO ESPECIALISTA 0,600 7,96942 4,78165
01000004 H OFICIAL 1A FONTANER 0,600 9,68832 5,81299

Subtotal: 10,59464 10,59464
Materials

44000005 UT BRIDA CONTRATRACCIÓ SYSTEM 2000 DN 65 1,000 65,87654 65,87654
Subtotal: 65,87654 65,87654

DESPESES AUXILIARS 6,00 % 0,63568
COST DIRECTE 77,10686
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 77,10686

A8040027 UT SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE BRIDA
CONTRATRACCIO DN 100/125.

Rend.: 1,000 112,47 €

A8040028 UT SUB. COL. BRIDA CONTRATRACCIO DN 125/125 Rend.: 1,000 0,00 €

A8040029 UT SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIO DE BRIDA
CONTRATRACCIO DN 150/160.

Rend.: 1,000 153,69 €

P-1 A8040032 UT SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIO DE BRIDA
CONTRATRACCIO DN 80/90.

Rend.: 1,000 90,05 €



AMPLIACIÓ XARXA D´HIDRANTS
EN L´ÀMBIT DEL BOSC DEL MISSÉ DE COLLBATÓJUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: Pàg.: 11

PARTIDES D'OBRA

P-2 A8040034 UT SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIO DE BRIDA
CONTRATRACCIO DN 100/110

Rend.: 1,000 96,63 €

A8040035 UT SUB. COL. BRIDA CONTRATRACCIÓ DN 200 Rend.: 1,000 221,74 €

A8120072 UT SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIO DE
REDUCCIO DE FD BB DN 200/100/150 PER A
CANONADES DE FUNDICIO DUCTIL DN
200/100-125-150

Rend.: 1,000 120,55 €

A8120073 UT SUBMINISTRAMENT ICOL.LOCACIO DE
REDUCCIO FD BB 150/40-125 PER A CANONADES
DE FUNDICIO DUCTIL 150/40-125

Rend.: 1,000 87,64 €

A8120074 UT SUBMINISTRAMENT ICOL.LOCACIO DE
REDUCCIO FD BB 100/40-80 PER A CANONADES
DE FUNDICIO DUCTIL DN 100/40-80

Rend.: 1,000 60,51 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

01000020 H PEO ESPECIALISTA 0,650 7,96942 5,18012
01000004 H OFICIAL 1A FONTANER 0,650 9,68832 6,29741

Subtotal: 11,47753 11,47753
Materials

41400078 UT CON REDUCCIÓ FD 100/40-80 1,000 48,34457 48,34457
Subtotal: 48,34457 48,34457

DESPESES AUXILIARS 6,00 % 0,68865
COST DIRECTE 60,51075
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 60,51075

A8130077 UT SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ COLZE FD
BB 1/4 DN 16 PER A CANONADES DE FUNDICIÓ
DÚCTIL DN 80

Rend.: 1,000 51,97 €

A8130097 UT SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ COLZE FD
BB 1/4 AMB PATI PN 16 PER A CANONADES DE
FUNDICIÓ DÚCTIL DN 100

Rend.: 1,000 77,22 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

01000002 H OFICIAL 1A PALETA 0,400 9,15702 3,66281
01000004 H OFICIAL 1A FONTANER 0,400 9,68832 3,87533

Subtotal: 7,53814 7,53814
Materials

53110062 UT COLZE FD BB 1/4 PATÍ DN 100 1,000 69,22549 69,22549
Subtotal: 69,22549 69,22549

AMPLIACIÓ XARXA D´HIDRANTS
EN L´ÀMBIT DEL BOSC DEL MISSÉ DE COLLBATÓJUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: Pàg.: 12

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 6,00 % 0,45229
COST DIRECTE 77,21592
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 77,21592

A8160088 UT SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ MANIGUET
FD BB 0,25 M. DN 80

Rend.: 1,000 60,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

01000004 H OFICIAL 1A FONTANER 1,000 9,68832 9,68832
01000002 H OFICIAL 1A PALETA 1,000 9,15702 9,15702

Subtotal: 18,84534 18,84534
Materials

53100046 UT RODET FD BB 0,25 M. DN 80 1,000 40,02476 40,02476
Subtotal: 40,02476 40,02476

DESPESES AUXILIARS 6,00 % 1,13072
COST DIRECTE 60,00082
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 60,00082

A8160089 UT SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE
MANIGUET DE FUNDICIÓ DÚCTIL BB, LONGITUT
25 CM. PN 16, PER A CANONADES DE FUNDICIÓ
DÚCTIL DN 100

Rend.: 1,000 66,02 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

01000002 H OFICIAL 1A PALETA 1,000 9,15702 9,15702
01000004 H OFICIAL 1A FONTANER 1,000 9,68832 9,68832

Subtotal: 18,84534 18,84534
Materials

53100047 UT RODET FD BB 0,25 M. DN 100 1,000 46,04889 46,04889
Subtotal: 46,04889 46,04889

DESPESES AUXILIARS 6,00 % 1,13072
COST DIRECTE 66,02495
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 66,02495

P-3 A8170091 UT SUB. COL. TE FD BBB 80/40-80 Rend.: 1,000 93,14 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

01000020 H PEO ESPECIALISTA 0,900 7,96942 7,17248
01000004 H OFICIAL 1A FONTANER 1,000 9,68832 9,68832

Subtotal: 16,86080 16,86080
Materials

53070003 UT TE FD BBB 80/40-80 1,000 75,26345 75,26345



AMPLIACIÓ XARXA D´HIDRANTS
EN L´ÀMBIT DEL BOSC DEL MISSÉ DE COLLBATÓJUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: Pàg.: 13

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 75,26345 75,26345
DESPESES AUXILIARS 6,00 % 1,01165
COST DIRECTE 93,13590
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 93,13590

P-4 A8170092 UT SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIO DE TE FD
BBB DN 100/40-100 PN 16 PER A CANONADES DE
FUNDICIO DUCTIL, INCLOSA CARGOLERIA I
ACCESORIS VARIS DE  MUNTATGE.

Rend.: 1,000 98,53 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

01000020 H PEO ESPECIALISTA 0,900 7,96942 7,17248
01000004 H OFICIAL 1A FONTANER 1,000 9,68832 9,68832

Subtotal: 16,86080 16,86080
Materials

53070004 UT TE FD BBB 100/40-100 1,000 80,65817 80,65817
Subtotal: 80,65817 80,65817

DESPESES AUXILIARS 6,00 % 1,01165
COST DIRECTE 98,53062
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 98,53062

P-5 A8170093 UT SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIO DE TE FD
BBB DN 125/40-125 PN 16 PER A CANONADES DE
FUNDICIO DUCTIL DN 125/40-125

Rend.: 1,000 138,85 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

01000004 H OFICIAL 1A FONTANER 1,000 9,68832 9,68832
01000020 H PEO ESPECIALISTA 0,900 7,96942 7,17248

Subtotal: 16,86080 16,86080
Materials

53070005 UT TE FD BBB 125/40-125 1,000 120,98034 120,98034
Subtotal: 120,98034 120,98034

DESPESES AUXILIARS 6,00 % 1,01165
COST DIRECTE 138,85279
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 138,85279

A8170094 UT SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIO DE TE FD
BBB DN 150/40-150 PN 16 PER A CANONADES DE
FUNDICIO DUCTIL DN 150/40-150

Rend.: 1,000 141,20 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

01000004 H OFICIAL 1A FONTANER 0,900 9,68832 8,71949
01000002 H OFICIAL 1A PALETA 1,000 9,15702 9,15702

AMPLIACIÓ XARXA D´HIDRANTS
EN L´ÀMBIT DEL BOSC DEL MISSÉ DE COLLBATÓJUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: Pàg.: 14

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 17,87651 17,87651
Materials

53070006 UT TE FD BBB 150/40-150 1,000 122,25404 122,25404
Subtotal: 122,25404 122,25404

DESPESES AUXILIARS 6,00 % 1,07259
COST DIRECTE 141,20314
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 141,20314

A8310043 UT SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE BRIDA
UNIVERSAL DN 65 PE 75/FC 60

Rend.: 1,000 60,63 €

A8310044 UT SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIO DE BRIDA
UNIVERSAL DN 80 PE 90/FC 70/FC 80.

Rend.: 1,000 65,88 €

A8310046 UT SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIO DE BRIDA
UNIVERSAL DN 100 PE 125/FC 100.

Rend.: 1,000 69,75 €

P-6 A8310047 UT SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE BRIDA
UNIVERSAL DN 125 PE 140/FC 125

Rend.: 1,000 87,91 €

A8310048 UT SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE BRIDA
UNIVERSAL DN 125/150 PER A CANONADES PE
140/FC 125

Rend.: 1,000 86,97 €

A8310050 UT SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE BRIDA
UNIVERSAL DN 175 PE 180/FC 150

Rend.: 1,000 107,57 €

A8310053 UT SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIO DE BRIDA
UNIVERSAL DN 200 PE 250/FC 200

Rend.: 1,000 141,57 €

A8400069 UT UT. SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE
BRIDA CEGA DN 80 PN 16

Rend.: 1,000 71,89 €

A8400075 UT UT. SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE
BRIDA CEGA DN 100 PN 16

Rend.: 1,000 19,02 €

A9010005 UT SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE D'ESCOMESA
DE DN 1 POLS. A CANONADA PRINCIPAL DE
PEAD DN 75, COMPOST PER: COLLARÍ DE PRESA
EN CÀRREGA HAWLE, ACCESSORIS DE LLAUTÓ
ISIFLO, CANONADA DE CONNEXIÓ PEBD DN 1
POLS., VÀLVULA ANGULAR LLAUTÓ ME 47 DN 1
POLS., TRAMPILLÓ COMPACTE DN 1 POLS.
BAHISA, BRIDA RODONA ACER INOXIDABLE DN 1
POLS., INCLOU TOT PETIT MATERIAL I OBRA
CIVIL NECESSÀRIA PER FINALITZAR L'OBRA
SEGNS DETALL TIPUS A-50

Rend.: 1,000 237,58 €



AMPLIACIÓ XARXA D´HIDRANTS
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PARTIDES D'OBRA

A9010006 UT SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE D'ESCOMESA
DE DN 1 POLS. A CANONADA PRINCIPAL DE
PEAD DN 90, COMPOST PER: COLLARÍ DE PRESA
EN CÀRREGA HAWLE, ACCESSORIS DE LLAUTÓ
ISIFLO, CANONADA DE CONNEXIÓ PEBD DN 1
POLS., VÀLVULA ANGULAR LLAUTÓ ME 47 DN 1
POLS., TRAMPILLÓ COMPACTE DN 1 POLS.
BAHISA, BRIDA RODONA ACER INOXIDABLE DN 1
POLS., INCLOU TOT PETIT MATERIAL I OBRA
CIVIL NECESSÀRIA PER FINALITZAR L'OBRA
SEGNS DETALL TIPUS A-50

Rend.: 1,000 237,58 €

A9010008 UT SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE D'ESCOMESA
DE DN 1 POLS. A CANONADA PRINCIPAL DE
PEAD DN 125, COMPOST PER: COLLARÍ DE
PRESA EN CÀRREGA HAWLE, ACCESSORIS DE
LLAUTÓ ISIFLO, CANONADA DE CONNEXIÓ PEBD
DN 1 POLS., VÀLVULA ANGULAR LLAUTÓ ME 47
DN 1 POLS., TRAMPILLÓ COMPACTE DN 1 POLS.
BAHISA, BRIDA RODONA ACER INOXIDABLE DN 1
POLS., INCLOU TOT PETIT MATERIAL I OBRA
CIVIL NECESSÀRIA PER FINALITZAR L'OBRA
SEGONS DETALL TIPUS A-50

Rend.: 1,000 278,09 €

A9010021 UT SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE D'ESCOMESA
DE DN 2 POLS. A CANONADA PRINCIPAL DE
PEAD DN 160, COMPOST PER: COLLARÍ DE
PRESA EN CÀRREGA HAWLE, ACCESSORIS DE
LLAUTÓ ISIFLO, CANONADA DE CONNEXIÓ PEBD
DN 2 POLS., VÀLVULA ANGULAR LLAUTÓ ME 47
DN 2 POLS., BIESOLD, TRAMPILLÓ LLEUGER
HAWLE, BRIDA RODONA ACER INOXIDABLE DN 2
POLS., INCLOU TOT PETIT MATERIAL I OBRA
CIVIL NECESSÀRIA PER FINALITZAR L'OBRA
SEGONS DETALL TIPUS A-52

Rend.: 1,000 373,85 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

01000013 H AJUDANT FONTANER 0,900 8,68823 7,81941
01000004 H OFICIAL 1A FONTANER 0,900 9,68832 8,71949

Subtotal: 16,53890 16,53890
Materials

42800079 UT VALVULA ANGULAR LLAUTÓ ME 47 DN   2 POLS. 1,000 98,88958 98,88958
49030065 UT ENLLAÇ F.           63 X 2 POLS.          R-116 1,000 20,71424 20,71424
31000051 ML CANONADA PEBD 2    POLS. DN 63 PT-10 1,000 4,98792 4,98792
42110060 UT TRAMPILLÓ HAWLE PETIT 1,000 9,06952 9,06952
42800082 UT MACHÓN LLAUTÓ DN  2 POLS. 1,000 4,27536 4,27536
42800085 UT BRIDA ROD. A. INO. AISI 304 DN 2 POLS 1,000 30,80260 30,80260
49030062 UT ENLLAÇ M.          63 X 2 POLS.          R-110 1,000 23,68949 23,68949
49030070 UT CORBA M. 45º    63 X 2 POLS.           R-126 1,000 61,44267 61,44267
46040099 UT COLLARÍ PRESA STOP DN 160   2    POLS. 1,000 102,45237 102,45237

Subtotal: 356,32375 356,32375

AMPLIACIÓ XARXA D´HIDRANTS
EN L´ÀMBIT DEL BOSC DEL MISSÉ DE COLLBATÓJUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: Pàg.: 16

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 6,00 % 0,99233
COST DIRECTE 373,85498
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 373,85498

A9020031 UT SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE D'ESCOMESA
DE DN 1 POLS. A CANONADA PRINCIPAL DE
FC/FD DN 50, COMPOST PER: BANDA I CAPÇAL
DE PRESA EN CÀRREGA HAWLE, ACCESSORIS
DE LLAUTÓ ISIFLO, CANONADA DE CONEXIÓ
PEBD DN 1 POLS., TRAMPILLÓ COMPACTE DN 1
POLS. BAHISA, INCLOU TOT PETIT MATERIAL I
OBRA CIVIL NECESSÀRIA PER FINALITZAR
L'OBRA SEGONS DETALL TIPUS A-50

Rend.: 1,000 210,13 €

A9020033 UT SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE D'ESCOMESA
DE DN 1 POLS. A CANONADA PRINCIPAL DE
FC7FD DN 200, COMPOST PER: BANDA I CAPÇAL
DE PRESA EN CÀRREGA HAWLE, ACCESSORIS
DE LLAUTÓ ISIFLO, CANONADA DE CONEXIÓ
PEBD DN 1 POLS., TRAMPILLÓ COMPACTE DN 1
POLS. BAHISA, INCLOU TOT PETIT MATERIAL I
OBRA CIVIL NECESSÀRIA PER FINALITZAR
L'OBRA SEGONS DETALL TIPUS A-50

Rend.: 1,000 228,77 €

A9020040 UT SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE D'ESCOMESA
DE DN 1 POLS. A CANONADA PRINCIPAL DE
FC/FD DN 60, COMPOST PER: COLLARÍ DE
PRESA EN CÀRREGA HAWLE, ACCESSORIS DE
LLAUTÓ ISIFLO, CANONADA DE CONNEXIÓ PEBD
DN 1 POLS., VÀLVULA ANGULAR LLAUTÓ ME 47
DN 1 POLS., TRAMPILLÓ COMPACTE DN 1 POLS.
BAHISA, BRIDA RODONA ACER INOXIDABLE DN 1
POLS., INCLOU TOT PETIT MATERIAL I OBRA
CIVIL NECESSÀRIA PER FINALITZAR L'OBRA
SEGNS DETALL TIPUS A-51

Rend.: 1,000 237,58 €

A9110001 ML SUB. I COL. ESCOMESA PE DN 200 Rend.: 1,000 218,67 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

01000020 H PEO ESPECIALISTA 0,500 7,96942 3,98471
01000004 H OFICIAL 1A FONTANER 0,500 9,68832 4,84416

Subtotal: 8,82887 8,82887
Materials

57000023 ML CANONADA PE COARRUGAT DN 200 1,000 57,28220 57,28220
Subtotal: 57,28220 57,28220

Partides d'obra
A1220057 M3 DEMOLICIÓ D'OBRA DE FÀBRICA DE FORMIGÓ

EN MASSA, EN CIMENTS, OBRES DE
SANEJAMENT, MURS, CALÇADES O MASSISSOS
DE QUALSEVOL TIPUS, MESURAT SOBRE
FÀBRICA, INCLOSA CÀRREGA I TRANSPORT A
ABOCADOR DE RESIDUS

1,236 87,89427 108,63732

A2000032 M3 ABOCAMENT I VIBRATGE DE FORMIGÓ H-150,
MORTER M-250 DE CIMENT 11-Z/35PA (PA.350),
AMB ÀRID RODAT, TAMANY MÀXIM 40 MM. I

0,570 77,05000 43,91850
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PARTIDES D'OBRA

CONSISTÈNCIA PLÀSTICA
Subtotal: 152,55582 152,55582

COST DIRECTE 218,66689
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 218,66689

P-7 B1110002 UT SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ D'HIDRANT
ENTERRAT MODEL AIGÜES DE REUS, ENTRADA
DN 80 PN 16, 1 BOCA Ø 70 RACORD BARCELONA,
INCLÓS: PERICÓ PREFABRICAT, TAPA,
MANIGUET DE FUNDICIÓ DÚCTIL EMBRIDAT DN
80 PN 16 AMB PATÍ, ANCORATGE DE COLZE, 2
BRIDES CONTRATRAACCIÓ 80/90, CARRET DE
PEAD DN 80 DE LONGITUT MÍNIMA 50 CM.,
VÀLVULA HAWLE ELYPSO DN 80 PN 16 I TOTS
ELS SEUS ACCESSORIS PER COL.LOCACIÓ
SUBTERRÀNIA, DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE
PAVIMENT EXISTENT, EXCAVACIÓ EN TOT TIPUS
DE TERRENY, RECOBRIMENT DE LA CANONADA
AMB ARENA, REBLIMENT DEL VOLUM DE
L'EXCAVACIÓ AMB MATERIAL DE LA PRÒPIA
EXCAVACIÓ, INCLOSOS TOT TIPUS DE
MATERIALS I OBRA CIVIL NECESSARI PER
FINALITZAR L'OBRA.

Rend.: 1,000 1.006,16 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

01000004 H OFICIAL 1A FONTANER 0,700 9,68832 6,78182
Subtotal: 6,78182 6,78182

Materials
30030081 UT HIDRANT ENTERRAT 1 BOCA Ø 70 PER. TA 1,000 289,73000 289,73000

Subtotal: 289,73000 289,73000
Partides d'obra

A2000033 UT UT. ANCORATGE DE FORMIGÓ H-150 PER
INMOVILITZACIÓ DE VÀLVULES I ACCESORIS,
INCLOSA EXCAVACIÓ I RETIRADA DE MATERIALS
SOBRANTS

1,000 24,31268 24,31268

A1220083 M3 CARREGA I TRANSPORT DE PRODUCTES
SOBRANTS, PROCEDENTS DE DEMOLICIONS,
AMB AOBCAMENT SOBRE CAMIO O CONTAINER I
RETIRADA DIARIA  A L ' ABOCADOR A UNA
DISTANCIA MÀXIMA DE 25 KM. AMB MITJANS
MECÀNICS. INCLOU CANON ABOCADOR

1,000 11,66004 11,66004

A1220037 M3 SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIO DE JAÇ
D´ARENA SENSE RENTAR DE 10 CM, INCLOS
RASANTEIG DEL FONS DE LA RASA I POSTERIOR
REPLÉ DE LA MATEIXA FINS 10 CM. PER
DAMUNT DE LA GENERATRIU SUPERIOR DE LA
CANONADA.

0,525 16,52964 8,67806

A4010007 M2 DEMOLICIO DE VORERA DE LLOSETA DAMUNT
BASE DE FORMIGÓ DE 10 CM DE GRUIX AMB
MARTELL COMPRESOR, SENSE INCLOURE
TRANSPORT DE PRODUCTES SOBRANTS A L
ÁBOCADOR.

1,000 12,78541 12,78541

A4110030 M2 PAVIMENT LLOSETA HIDRÀULICA 20X20X4
COLOR GRIS SOBRE BASE DE FORMIGÓ H-150
DE 10 CM DE GRUIX, INCLÚS MORTER DE BASE I
REJUNTAT AMB BEURADA.

1,000 17,42000 17,42000

AMPLIACIÓ XARXA D´HIDRANTS
EN L´ÀMBIT DEL BOSC DEL MISSÉ DE COLLBATÓJUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: Pàg.: 18

PARTIDES D'OBRA

A7010015 ML SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE
CANONADA DE POLIETILÉ D´ALTA DENSITAT
PE100 DE 90 MM DN EXTERIOR PER A PT 16
ATMS UNIO TERMOSOLDADA, INCLOSA PROVA
HIDRÀULICA.

1,000 13,21000 13,21000

A6010019 UT SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE VÀLVULA
HAWLE ELYPSO DN 80, INCLOSA TRAPA PER A
MANIOBRA

1,000 303,82000 303,82000

A8040032 UT SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIO DE BRIDA
CONTRATRACCIO DN 80/90.

2,000 90,05000 180,10000
A8130077 UT SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ COLZE FD

BB 1/4 DN 16 PER A CANONADES DE FUNDICIÓ
DÚCTIL DN 80

1,000 51,97000 51,97000

A8160088 UT SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ MANIGUET
FD BB 0,25 M. DN 80

1,000 60,00082 60,00082
A1220003 M3 M3. REBLERT DE RASES PER CAPES DE 25 CM

REGADES I COMPACTADES, AMB MATERIALS DE
LA PROPIA EXCAVACIO, MESURAT SOBRE
PERFIL.

0,325 10,11000 3,28575

A1110025 M3 M3. EXCAVACIO MANUAL DE RASA (PICAT I
PALEJAT) FINS 1 M DE PROFUNDITAT EN TOT
TIPUS DE TERRENY, MESURAT SOBRE PERFIL,
INCLOSA LA DEMOLICIÓ DE TOTES LES
CONDUCCIONS I INSTAL.LACIONS A ANUL.LAR.

1,000 22,00349 22,00349

Subtotal: 709,24625 709,24625
DESPESES AUXILIARS 6,00 % 0,40691
COST DIRECTE 1.006,16498
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.006,16498

P-8 B1110004 UT SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ D'HIDRANT
ENTERRAT MODEL AIGÜES DE REUS, ENTRADA
DN 100 PN 16, 2 BOQUES Ø 70 RACORDS
BARCELONA, INCLÓS: PERICÓ PREFABRICAT,
TAPA, MANIGUET DE FUNDICIÓ DÚCTIL
EMBRIDAT DN 100 PN 16 AMB PATÍ, ANCORATGE
DE COLZE, 2 BRIDES CONTRATRAACCIÓ 100/125,
CARRET DE PEAD DN 125 DE LONGITUT MÍNIMA
50 CM., VÀLVULA HAWLE ELYPSO DN 100 PN 16 I
TOTS ELS SEUS ACCESSORIS PER
COL.LOCACIÓ SUBTERRÀNIA, DEMOLICIÓ I
REPOSICIÓ DE PAVIMENT EXISTENT,
EXCAVACIÓ EN TOT TIPUS DE TERRENY,
RECOBRIMENT DE LA CANONADA AMB ARENA,
REBLIMENT DEL VOLUM DE L'EXCAVACIÓ AMB
MATERIAL DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ,
INCLOSOS TOT TIPUS DE MATERIALS I OBRA
CIVIL NECESSARI PER FINALITZAR L'OBRA.

Rend.: 1,000 1.096,25 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

01000004 H OFICIAL 1A FONTANER 0,700 9,68832 6,78182
Subtotal: 6,78182 6,78182

Materials
30030083 UT HIDRANT ENT. 2 BOQUES Ø 70 PER. TA 1,000 294,59389 294,59389

Subtotal: 294,59389 294,59389
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Partides d'obra
A1220037 M3 SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIO DE JAÇ

D´ARENA SENSE RENTAR DE 10 CM, INCLOS
RASANTEIG DEL FONS DE LA RASA I POSTERIOR
REPLÉ DE LA MATEIXA FINS 10 CM. PER
DAMUNT DE LA GENERATRIU SUPERIOR DE LA
CANONADA.

0,525 16,52964 8,67806

A1220003 M3 M3. REBLERT DE RASES PER CAPES DE 25 CM
REGADES I COMPACTADES, AMB MATERIALS DE
LA PROPIA EXCAVACIO, MESURAT SOBRE
PERFIL.

0,325 10,11000 3,28575

A4010007 M2 DEMOLICIO DE VORERA DE LLOSETA DAMUNT
BASE DE FORMIGÓ DE 10 CM DE GRUIX AMB
MARTELL COMPRESOR, SENSE INCLOURE
TRANSPORT DE PRODUCTES SOBRANTS A L
ÁBOCADOR.

1,000 12,78541 12,78541

A2000033 UT UT. ANCORATGE DE FORMIGÓ H-150 PER
INMOVILITZACIÓ DE VÀLVULES I ACCESORIS,
INCLOSA EXCAVACIÓ I RETIRADA DE MATERIALS
SOBRANTS

1,000 24,31268 24,31268

A4110030 M2 PAVIMENT LLOSETA HIDRÀULICA 20X20X4
COLOR GRIS SOBRE BASE DE FORMIGÓ H-150
DE 10 CM DE GRUIX, INCLÚS MORTER DE BASE I
REJUNTAT AMB BEURADA.

1,000 17,42000 17,42000

A7010017 ML SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE
CANONADA DE POLIETILÉ D´ALTA DENSITAT
PE100 DE 125 MM DN EXTERIOR PER A PT- 16
ATMS. UNIO TERMOSOLDADA, INCLOSA PROVA
HIDRÀULICA.

1,000 19,71204 19,71204

A8040027 UT SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE BRIDA
CONTRATRACCIO DN 100/125.

2,000 112,47000 224,94000
A8130097 UT SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ COLZE FD

BB 1/4 AMB PATI PN 16 PER A CANONADES DE
FUNDICIÓ DÚCTIL DN 100

1,000 77,21592 77,21592

A8160089 UT SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE
MANIGUET DE FUNDICIÓ DÚCTIL BB, LONGITUT
25 CM. PN 16, PER A CANONADES DE FUNDICIÓ
DÚCTIL DN 100

1,000 66,02495 66,02495

A1110025 M3 M3. EXCAVACIO MANUAL DE RASA (PICAT I
PALEJAT) FINS 1 M DE PROFUNDITAT EN TOT
TIPUS DE TERRENY, MESURAT SOBRE PERFIL,
INCLOSA LA DEMOLICIÓ DE TOTES LES
CONDUCCIONS I INSTAL.LACIONS A ANUL.LAR.

1,000 22,00349 22,00349

A6010020 UT SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE VÀLVULA
HAWLE ELYPSO DN 100, INCLOSA TRAPA PER A
MANIOBRA

1,000 318,08926 318,08926

Subtotal: 794,46756 794,46756
DESPESES AUXILIARS 6,00 % 0,40691
COST DIRECTE 1.096,25018
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.096,25018

B1110008 UT CALA LOCALITZACIÓ SERVEIS Rend.: 1,000 96,84 €

AMPLIACIÓ XARXA D´HIDRANTS
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PARTIDES D'OBRA

P-9 B1110015 PA A JUSTIFICAR PER IMPREVISTOS Rend.: 1,000 750,00 €

B1110051 M SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIO DE LLÀMINA
DE POLIETILÉ D´ALTA PRESSIÓ, COLOR BLANC
OPAC IMPRESA EN UNA CARA A UNA TINTA
(BLAU), GALGA 350, DE 20 CM D´AMPLADA.

Rend.: 1,000 0,28 €

B1110091 UT NETEJA DIARIA DE L'OBRA, MITJANÇANT
ESCOMBRAT, RECOLLIT SOBRE CONTENIDOR.
INCLOU EL REGAT DE LA MATEIXA EN CAS DE
POLS.

Rend.: 1,000 40,00 €

P-10 B8000001 UT CASC SEGURETAT HOMOLOGAT Rend.: 1,000 3,13 €

P-11 B8000003 UT ULLERES ANTIPOLS I ANTIIMPACTE Rend.: 1,000 17,06 €

P-12 B8000007 UT PROTECTOR AUDITIU Rend.: 1,000 10,12 €

P-13 B8000009 UT GRANOTA BUS O DE TREBALL Rend.: 1,000 18,80 €

P-14 B8000016 UT PARELL GUANTS DE GOMA FINS Rend.: 1,000 2,93 €

P-15 B8000017 UT PARELL DE GUANTS DE CUIR Rend.: 1,000 4,07 €

P-16 B8000020 UT PARELL BOTES SEGURETAT CUIR Rend.: 1,000 26,75 €

P-17 B8000026 UT CORDÓ ABALISAMENT REFLECTANT Rend.: 1,000 1,61 €

P-18 B8000028 UT TANCA D'OBRES Rend.: 1,000 5,41 €

B8000046 UT MES LLOGUER BARRACÓ SERVEIS Rend.: 1,000 138,33 €

P-19 B8000049 UT FARMACIOLA INSTAL.LADA EN OBRA Rend.: 1,000 38,82 €

P-20 B8000059 UT TAULER DE FUSTA AMB LES
CARCATERÍSTIQUES I RESISTÈNCIA
NECESSARIES PEL TRANSIT DE PERSONES PEL
DAMUNT PER PODER SALVAR RASES.

Rend.: 1,000 5,00 €

P-21 B8000060 UT PLANXA METAL·LICA AMB RESISTÈNCIA I
CARACTERÍSTIQUES NECESSARIES PER PODER
SUPORTAR TRANSIT DE VEHICLES I SALVAR
RASES.

Rend.: 1,000 15,63 €

B9000003 UT SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ
COMPTADOR WOLTMAN WESAN MODULAR DN80
L225 R100 Q3=63 T50 BRIDES PN16

Rend.: 1,000 331,80 €
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B9000004 UT SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ
COMPTADOR WOLTMAN WESAN MODULAR
DN100 L250 R100 Q3=160 T30 BRIDES PN16

Rend.: 1,000 388,95 €

B9000005 UT SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ
COMPTADOR WOLTMAN WESAN MODULAR
DN125 L250 R100 Q3=160 T30 BRIDES PN16

Rend.: 1,000 454,65 €

B9000006 UT SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ
COMPTADOR WOLTMAN WESAN MODULAR
DN150 L300 R50 Q3=250 T30 BRIDES PN 16

Rend.: 1,000 757,50 €

B9000008 UT SUB. I COL. COMPTADOR VOLUMÈTRIC CLASSE
C DN15 L110 R160

Rend.: 1,000 69,62 €

B9000010 UT SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ
COMPTADOR VOLUMÈTRIC CLASSE C DN25 L260
R160 Q3=10 T50

Rend.: 1,000 153,62 €

B9000011 UT SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ
COMPTADOR VOLUMÈTRIC CLASSE C DN30 L260
R160

Rend.: 1,000 154,62 €

B9000012 UT SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ
COMPTADOR VOLUMÈTRIC CLASSE C DN40 L300
R160 Q3=16 T52

Rend.: 1,000 192,62 €

B9000140 UT SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ
CONCENTRADOR IZAR RDC STANDARD GPRS
868 MHZ 100 ANTENA EXTERNA

Rend.: 1,000 1.012,93 €

B9100003 UT SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ VÀLVULA
REGULADORA DN50 DE LLAUTÓ, AMB PISTÓ I
FILTRE INTEGRAT

Rend.: 1,000 277,65 €

AMPLIACIÓ XARXA D´HIDRANTS
EN L´ÀMBIT DEL BOSC DEL MISSÉ DE COLLBATÓJUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: Pàg.: 22

PARTIDES ALÇADES

Z1110001 PA DE SENYALITZACIO PROVISIONAL DURANT LES
OBRES

Rend.: 1,000 120,25 €

Z1110002 PA PINTAT SOBRE PAVIMENT DE FAIXES
SUPERFICIALS, AMB PINTURA REFLECTORA I
MICROESFERES DE VIDRE. COMPRÈN PLAÇES
D'APARCAMENT I PAS DE VIANANTS.

Rend.: 1,000 120,00 €

Z200076 PA A JUSTIFICAR PER LA GESTIÓ MEDIAMBIENTAL
DE TERRES DE L'OBRA, AMB LA SEPARACIÓ I
IDENTIFICACIÓ PER C

Rend.: 1,000 750,00 €

Z2000007 PA DE VALVULERIA I ACCESSORIS NO
CONTEMPLATS EN EL PROJECTE SORGIDES
PER MODIFICACIONS EN EL TRAÇAT DE LA
NOVA XARXA, MODIFICACIÓ DELS PUNTS DE
CONNEXIÓ O AMPLIACIONS DE LA NOVA XARXA
A IMPLANTAR.

Rend.: 1,000 150,00 €

Z2000065 UT NETEJA DE CANONADA MITJANÇANT INJECCIO
D'HIPOCLORIT AMB BOMBA DOSIFICADORA O
MITJANS NECESSAIRS FINA A UNA DOSI DE 0,1
L7M3 ( 15ppm ) USANT HIPOCLORIT COMERCIAL
DE 150 gr DE CLOR ACTIU/LITRE). S'ESBANDIRÀ
LES VEGADES SUFICIENTS PER TAL QUE LA
DOSI MAXIMA ABANS DE CONNECTAR A LA
XARXA SIGUI DE 1 PPM. TRAM MÀXIM DE 100
METRES

Rend.: 1,000 150,24 €

Z2000066 UT NETEJA DE CANONADA MITJANÇANT INJECCIO
D'HIPOCLORIT I PROVA DE PRESSIÓ INTERNA
AMB BOMBA DOSIFICADORA O MITJANS
NECESSAIRS FINS A OBTENIR ELS RESULTATS
DESCRITS EN EL PLEC GENERAL DE
CONDICIONS DEL PROJECTE.

Rend.: 1,000 150,24 €

Z2000075 UT SEGURETAT I SALUT Rend.: 1,000 200,00 €

Z2000076 PA A JUSTIFICAR PER LA GESTIÓ MEDIAMBIENTAL
DE TERRES DE L'OBRA, AMB LA SEPARACIÓ I
IDENTIFICACIÓ DE RESIDUS, INCLOSOS
COMPTADORS A RETIRAR

Rend.: 1,000 750,00 €

Z2000081 UT ASSAIG PRÓCTOR NORMAL NLT-107 UNE 103500 Rend.: 1,000 350,00 €

Z2000084 PA IMPLANTACIÓ/ADECUACIÓ DELS PARÀMETRES
DEL SOFTWARE DE TELECONTROL PER
ADECUAR-SE A LES NOVES CIRCUMSTÀNCIES

Rend.: 1,000 5.000,00 €



AMIDAMENTSAC20-003



AMPLIACIÓ XARXA D´HIDRANTS
EN L´ÀMBIT DEL BOSC DEL MISSÉ DE COLLBATÓAMIDAMENTS 06/03/20 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST AC20-003
Capítol 01  HIDRANTS
Capítol (1) 01  AV MONTSERRAT 28

1 B1110004 UT SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ D'HIDRANT ENTERRAT MODEL AIGÜES DE REUS, ENTRADA DN
100 PN 16, 2 BOQUES Ø 70 RACORDS BARCELONA, INCLÓS: PERICÓ PREFABRICAT, TAPA, MANIGUET
DE FUNDICIÓ DÚCTIL EMBRIDAT DN 100 PN 16 AMB PATÍ, ANCORATGE DE COLZE, 2 BRIDES
CONTRATRAACCIÓ 100/125, CARRET DE PEAD DN 125 DE LONGITUT MÍNIMA 50 CM., VÀLVULA HAWLE
ELYPSO DN 100 PN 16 I TOTS ELS SEUS ACCESSORIS PER COL.LOCACIÓ SUBTERRÀNIA, DEMOLICIÓ I
REPOSICIÓ DE PAVIMENT EXISTENT, EXCAVACIÓ EN TOT TIPUS DE TERRENY, RECOBRIMENT DE LA
CANONADA AMB ARENA, REBLIMENT DEL VOLUM DE L'EXCAVACIÓ AMB MATERIAL DE LA PRÒPIA
EXCAVACIÓ, INCLOSOS TOT TIPUS DE MATERIALS I OBRA CIVIL NECESSARI PER FINALITZAR L'OBRA.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
2 A8170092 UT SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIO DE TE FD BBB DN 100/40-100 PN 16 PER A CANONADES DE

FUNDICIO DUCTIL, INCLOSA CARGOLERIA I ACCESORIS VARIS DE  MUNTATGE.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
3 A8040034 UT SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIO DE BRIDA CONTRATRACCIO DN 100/110

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra 01 PRESSUPOST AC20-003
Capítol 01  HIDRANTS
Capítol (1) 02  CR. PIEROLA 9 (CANTONADA AV. BARCELONA)

1 B1110004 UT SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ D'HIDRANT ENTERRAT MODEL AIGÜES DE REUS, ENTRADA DN
100 PN 16, 2 BOQUES Ø 70 RACORDS BARCELONA, INCLÓS: PERICÓ PREFABRICAT, TAPA, MANIGUET
DE FUNDICIÓ DÚCTIL EMBRIDAT DN 100 PN 16 AMB PATÍ, ANCORATGE DE COLZE, 2 BRIDES
CONTRATRAACCIÓ 100/125, CARRET DE PEAD DN 125 DE LONGITUT MÍNIMA 50 CM., VÀLVULA HAWLE
ELYPSO DN 100 PN 16 I TOTS ELS SEUS ACCESSORIS PER COL.LOCACIÓ SUBTERRÀNIA, DEMOLICIÓ I
REPOSICIÓ DE PAVIMENT EXISTENT, EXCAVACIÓ EN TOT TIPUS DE TERRENY, RECOBRIMENT DE LA
CANONADA AMB ARENA, REBLIMENT DEL VOLUM DE L'EXCAVACIÓ AMB MATERIAL DE LA PRÒPIA
EXCAVACIÓ, INCLOSOS TOT TIPUS DE MATERIALS I OBRA CIVIL NECESSARI PER FINALITZAR L'OBRA.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
2 A8170093 UT SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIO DE TE FD BBB DN 125/40-125 PN 16 PER A CANONADES DE

FUNDICIO DUCTIL DN 125/40-125

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
3 A8310047 UT SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE BRIDA UNIVERSAL DN 125 PE 140/FC 125

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra 01 PRESSUPOST AC20-003
Capítol 01  HIDRANTS
Capítol (1) 03  AV. PRINCIPAL (CANTONADA CR. PIEROLA)

1 B1110004 UT SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ D'HIDRANT ENTERRAT MODEL AIGÜES DE REUS, ENTRADA DN
100 PN 16, 2 BOQUES Ø 70 RACORDS BARCELONA, INCLÓS: PERICÓ PREFABRICAT, TAPA, MANIGUET
DE FUNDICIÓ DÚCTIL EMBRIDAT DN 100 PN 16 AMB PATÍ, ANCORATGE DE COLZE, 2 BRIDES
CONTRATRAACCIÓ 100/125, CARRET DE PEAD DN 125 DE LONGITUT MÍNIMA 50 CM., VÀLVULA HAWLE

AMPLIACIÓ XARXA D´HIDRANTS
EN L´ÀMBIT DEL BOSC DEL MISSÉ DE COLLBATÓAMIDAMENTS 06/03/20 Pàg.: 2

ELYPSO DN 100 PN 16 I TOTS ELS SEUS ACCESSORIS PER COL.LOCACIÓ SUBTERRÀNIA, DEMOLICIÓ I
REPOSICIÓ DE PAVIMENT EXISTENT, EXCAVACIÓ EN TOT TIPUS DE TERRENY, RECOBRIMENT DE LA
CANONADA AMB ARENA, REBLIMENT DEL VOLUM DE L'EXCAVACIÓ AMB MATERIAL DE LA PRÒPIA
EXCAVACIÓ, INCLOSOS TOT TIPUS DE MATERIALS I OBRA CIVIL NECESSARI PER FINALITZAR L'OBRA.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
2 A8170093 UT SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIO DE TE FD BBB DN 125/40-125 PN 16 PER A CANONADES DE

FUNDICIO DUCTIL DN 125/40-125

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
3 A8310047 UT SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE BRIDA UNIVERSAL DN 125 PE 140/FC 125

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra 01 PRESSUPOST AC20-003
Capítol 01  HIDRANTS
Capítol (1) 04  CR. GIRONA 9 (CANTONADA CR. BARCELONA)

1 B1110002 UT SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ D'HIDRANT ENTERRAT MODEL AIGÜES DE REUS, ENTRADA DN 80
PN 16, 1 BOCA Ø 70 RACORD BARCELONA, INCLÓS: PERICÓ PREFABRICAT, TAPA, MANIGUET DE
FUNDICIÓ DÚCTIL EMBRIDAT DN 80 PN 16 AMB PATÍ, ANCORATGE DE COLZE, 2 BRIDES
CONTRATRAACCIÓ 80/90, CARRET DE PEAD DN 80 DE LONGITUT MÍNIMA 50 CM., VÀLVULA HAWLE
ELYPSO DN 80 PN 16 I TOTS ELS SEUS ACCESSORIS PER COL.LOCACIÓ SUBTERRÀNIA, DEMOLICIÓ I
REPOSICIÓ DE PAVIMENT EXISTENT, EXCAVACIÓ EN TOT TIPUS DE TERRENY, RECOBRIMENT DE LA
CANONADA AMB ARENA, REBLIMENT DEL VOLUM DE L'EXCAVACIÓ AMB MATERIAL DE LA PRÒPIA
EXCAVACIÓ, INCLOSOS TOT TIPUS DE MATERIALS I OBRA CIVIL NECESSARI PER FINALITZAR L'OBRA.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
2 A8170091 UT SUB. COL. TE FD BBB 80/40-80

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
3 A8040032 UT SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIO DE BRIDA CONTRATRACCIO DN 80/90.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra 01 PRESSUPOST AC20-003
Capítol 01  HIDRANTS
Capítol (1) 05  CR. FRANCOLÍ 10

1 B1110004 UT SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ D'HIDRANT ENTERRAT MODEL AIGÜES DE REUS, ENTRADA DN
100 PN 16, 2 BOQUES Ø 70 RACORDS BARCELONA, INCLÓS: PERICÓ PREFABRICAT, TAPA, MANIGUET
DE FUNDICIÓ DÚCTIL EMBRIDAT DN 100 PN 16 AMB PATÍ, ANCORATGE DE COLZE, 2 BRIDES
CONTRATRAACCIÓ 100/125, CARRET DE PEAD DN 125 DE LONGITUT MÍNIMA 50 CM., VÀLVULA HAWLE
ELYPSO DN 100 PN 16 I TOTS ELS SEUS ACCESSORIS PER COL.LOCACIÓ SUBTERRÀNIA, DEMOLICIÓ I
REPOSICIÓ DE PAVIMENT EXISTENT, EXCAVACIÓ EN TOT TIPUS DE TERRENY, RECOBRIMENT DE LA
CANONADA AMB ARENA, REBLIMENT DEL VOLUM DE L'EXCAVACIÓ AMB MATERIAL DE LA PRÒPIA
EXCAVACIÓ, INCLOSOS TOT TIPUS DE MATERIALS I OBRA CIVIL NECESSARI PER FINALITZAR L'OBRA.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
2 A8170092 UT SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIO DE TE FD BBB DN 100/40-100 PN 16 PER A CANONADES DE

FUNDICIO DUCTIL, INCLOSA CARGOLERIA I ACCESORIS VARIS DE  MUNTATGE.



AMPLIACIÓ XARXA D´HIDRANTS
EN L´ÀMBIT DEL BOSC DEL MISSÉ DE COLLBATÓAMIDAMENTS 06/03/20 Pàg.: 3

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
3 A8040034 UT SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIO DE BRIDA CONTRATRACCIO DN 100/110

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra 01 PRESSUPOST AC20-003
Capítol 01  HIDRANTS
Capítol (1) 06  CR. OLOT S/N (CANTONADA AV. VINYA NOVA I CR. PUIGCERDÀ)

1 B1110004 UT SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ D'HIDRANT ENTERRAT MODEL AIGÜES DE REUS, ENTRADA DN
100 PN 16, 2 BOQUES Ø 70 RACORDS BARCELONA, INCLÓS: PERICÓ PREFABRICAT, TAPA, MANIGUET
DE FUNDICIÓ DÚCTIL EMBRIDAT DN 100 PN 16 AMB PATÍ, ANCORATGE DE COLZE, 2 BRIDES
CONTRATRAACCIÓ 100/125, CARRET DE PEAD DN 125 DE LONGITUT MÍNIMA 50 CM., VÀLVULA HAWLE
ELYPSO DN 100 PN 16 I TOTS ELS SEUS ACCESSORIS PER COL.LOCACIÓ SUBTERRÀNIA, DEMOLICIÓ I
REPOSICIÓ DE PAVIMENT EXISTENT, EXCAVACIÓ EN TOT TIPUS DE TERRENY, RECOBRIMENT DE LA
CANONADA AMB ARENA, REBLIMENT DEL VOLUM DE L'EXCAVACIÓ AMB MATERIAL DE LA PRÒPIA
EXCAVACIÓ, INCLOSOS TOT TIPUS DE MATERIALS I OBRA CIVIL NECESSARI PER FINALITZAR L'OBRA.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
2 A8170092 UT SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIO DE TE FD BBB DN 100/40-100 PN 16 PER A CANONADES DE

FUNDICIO DUCTIL, INCLOSA CARGOLERIA I ACCESORIS VARIS DE  MUNTATGE.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
3 A8040034 UT SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIO DE BRIDA CONTRATRACCIO DN 100/110

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra 01 PRESSUPOST AC20-003
Capítol 01  HIDRANTS
Capítol (1) 07  CR. PUIGCERDÀ 10

1 B1110002 UT SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ D'HIDRANT ENTERRAT MODEL AIGÜES DE REUS, ENTRADA DN 80
PN 16, 1 BOCA Ø 70 RACORD BARCELONA, INCLÓS: PERICÓ PREFABRICAT, TAPA, MANIGUET DE
FUNDICIÓ DÚCTIL EMBRIDAT DN 80 PN 16 AMB PATÍ, ANCORATGE DE COLZE, 2 BRIDES
CONTRATRAACCIÓ 80/90, CARRET DE PEAD DN 80 DE LONGITUT MÍNIMA 50 CM., VÀLVULA HAWLE
ELYPSO DN 80 PN 16 I TOTS ELS SEUS ACCESSORIS PER COL.LOCACIÓ SUBTERRÀNIA, DEMOLICIÓ I
REPOSICIÓ DE PAVIMENT EXISTENT, EXCAVACIÓ EN TOT TIPUS DE TERRENY, RECOBRIMENT DE LA
CANONADA AMB ARENA, REBLIMENT DEL VOLUM DE L'EXCAVACIÓ AMB MATERIAL DE LA PRÒPIA
EXCAVACIÓ, INCLOSOS TOT TIPUS DE MATERIALS I OBRA CIVIL NECESSARI PER FINALITZAR L'OBRA.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
2 A8170091 UT SUB. COL. TE FD BBB 80/40-80

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
3 A8040032 UT SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIO DE BRIDA CONTRATRACCIO DN 80/90.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra 01 PRESSUPOST AC20-003

AMPLIACIÓ XARXA D´HIDRANTS
EN L´ÀMBIT DEL BOSC DEL MISSÉ DE COLLBATÓAMIDAMENTS 06/03/20 Pàg.: 4

Capítol 01  HIDRANTS
Capítol (1) 08  CR. MONTJUÏC 32-34 (DAVANT ESCOLA MANSUET)

1 B1110004 UT SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ D'HIDRANT ENTERRAT MODEL AIGÜES DE REUS, ENTRADA DN
100 PN 16, 2 BOQUES Ø 70 RACORDS BARCELONA, INCLÓS: PERICÓ PREFABRICAT, TAPA, MANIGUET
DE FUNDICIÓ DÚCTIL EMBRIDAT DN 100 PN 16 AMB PATÍ, ANCORATGE DE COLZE, 2 BRIDES
CONTRATRAACCIÓ 100/125, CARRET DE PEAD DN 125 DE LONGITUT MÍNIMA 50 CM., VÀLVULA HAWLE
ELYPSO DN 100 PN 16 I TOTS ELS SEUS ACCESSORIS PER COL.LOCACIÓ SUBTERRÀNIA, DEMOLICIÓ I
REPOSICIÓ DE PAVIMENT EXISTENT, EXCAVACIÓ EN TOT TIPUS DE TERRENY, RECOBRIMENT DE LA
CANONADA AMB ARENA, REBLIMENT DEL VOLUM DE L'EXCAVACIÓ AMB MATERIAL DE LA PRÒPIA
EXCAVACIÓ, INCLOSOS TOT TIPUS DE MATERIALS I OBRA CIVIL NECESSARI PER FINALITZAR L'OBRA.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
2 A8170092 UT SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIO DE TE FD BBB DN 100/40-100 PN 16 PER A CANONADES DE

FUNDICIO DUCTIL, INCLOSA CARGOLERIA I ACCESORIS VARIS DE  MUNTATGE.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
3 A8040034 UT SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIO DE BRIDA CONTRATRACCIO DN 100/110

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra 01 PRESSUPOST AC20-003
Capítol 11  SEGURETAT I SALUT

1 B8000001 UT CASC SEGURETAT HOMOLOGAT

AMIDAMENT DIRECTE 2,000
2 B8000003 UT ULLERES ANTIPOLS I ANTIIMPACTE

AMIDAMENT DIRECTE 2,000
3 B8000007 UT PROTECTOR AUDITIU

AMIDAMENT DIRECTE 2,000
4 B8000017 UT PARELL DE GUANTS DE CUIR

AMIDAMENT DIRECTE 2,000
5 B8000016 UT PARELL GUANTS DE GOMA FINS

AMIDAMENT DIRECTE 2,000
6 B8000009 UT GRANOTA BUS O DE TREBALL

AMIDAMENT DIRECTE 2,000
7 B8000020 UT PARELL BOTES SEGURETAT CUIR

AMIDAMENT DIRECTE 2,000
8 B8000026 UT CORDÓ ABALISAMENT REFLECTANT



AMPLIACIÓ XARXA D´HIDRANTS
EN L´ÀMBIT DEL BOSC DEL MISSÉ DE COLLBATÓAMIDAMENTS 06/03/20 Pàg.: 5

AMIDAMENT DIRECTE 16,000
9 B8000028 UT TANCA D'OBRES

AMIDAMENT DIRECTE 8,000
10 B8000059 UT TAULER DE FUSTA AMB LES CARCATERÍSTIQUES I RESISTÈNCIA NECESSARIES PEL TRANSIT DE

PERSONES PEL DAMUNT PER PODER SALVAR RASES.

AMIDAMENT DIRECTE 4,000
11 B8000060 UT PLANXA METAL·LICA AMB RESISTÈNCIA I CARACTERÍSTIQUES NECESSARIES PER PODER SUPORTAR

TRANSIT DE VEHICLES I SALVAR RASES.

AMIDAMENT DIRECTE 4,000
12 B8000049 UT FARMACIOLA INSTAL.LADA EN OBRA

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST AC20-003
Capítol 12  VARIS I IMPREVISTOS

1 Z1110001 PA DE SENYALITZACIO PROVISIONAL DURANT LES OBRES

AMIDAMENT DIRECTE 8,000
2 B1110015 PA A JUSTIFICAR PER IMPREVISTOS

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
3 Z2000007 PA DE VALVULERIA I ACCESSORIS NO CONTEMPLATS EN EL PROJECTE SORGIDES PER MODIFICACIONS

EN EL TRAÇAT DE LA NOVA XARXA, MODIFICACIÓ DELS PUNTS DE CONNEXIÓ O AMPLIACIONS DE LA
NOVA XARXA A IMPLANTAR.

AMIDAMENT DIRECTE 8,000
4 Z2000076 PA A JUSTIFICAR PER LA GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE TERRES DE L'OBRA, AMB LA SEPARACIÓ I

IDENTIFICACIÓ DE RESIDUS, INCLOSOS COMPTADORS A RETIRAR

AMIDAMENT DIRECTE 1,000



PRESSUPOSTAC20-003



AMPLIACIÓ XARXA D´HIDRANTS
EN L´ÀMBIT DEL BOSC DEL MISSÉ DE COLLBATÓPRESSUPOST Pàg.:06/03/20 1Data:
OBRA PRESSUPOST  AC20-00301
CAPÍTOL HIDRANTS01
CAPÍTOL (1) AV MONTSERRAT 2801

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 B1110004 UT SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ D'HIDRANT ENTERRAT

MODEL AIGÜES DE REUS, ENTRADA DN 100 PN 16, 2
BOQUES Ø 70 RACORDS BARCELONA, INCLÓS: PERICÓ
PREFABRICAT, TAPA, MANIGUET DE FUNDICIÓ DÚCTIL
EMBRIDAT DN 100 PN 16 AMB PATÍ, ANCORATGE DE COLZE,
2 BRIDES CONTRATRAACCIÓ 100/125, CARRET DE PEAD DN
125 DE LONGITUT MÍNIMA 50 CM., VÀLVULA HAWLE ELYPSO
DN 100 PN 16 I TOTS ELS SEUS ACCESSORIS PER
COL.LOCACIÓ SUBTERRÀNIA, DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE
PAVIMENT EXISTENT, EXCAVACIÓ EN TOT TIPUS DE
TERRENY, RECOBRIMENT DE LA CANONADA AMB ARENA,
REBLIMENT DEL VOLUM DE L'EXCAVACIÓ AMB MATERIAL
DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, INCLOSOS TOT TIPUS DE
MATERIALS I OBRA CIVIL NECESSARI PER FINALITZAR
L'OBRA. (P - 8)

1,0001.096,25 1.096,25

2 A8170092 UT SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIO DE TE FD BBB DN
100/40-100 PN 16 PER A CANONADES DE FUNDICIO DUCTIL,
INCLOSA CARGOLERIA I ACCESORIS VARIS DE MUNTATGE.
(P - 4)

1,00098,53 98,53

3 A8040034 UT SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIO DE BRIDA
CONTRATRACCIO DN 100/110 (P - 2)

2,00096,63 193,26

CAPÍTOL (1)TOTAL 01.01.01 1.388,04

OBRA PRESSUPOST  AC20-00301
CAPÍTOL HIDRANTS01
CAPÍTOL (1) CR. PIEROLA 9 (CANTONADA AV. BARCELONA)02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 B1110004 UT SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ D'HIDRANT ENTERRAT

MODEL AIGÜES DE REUS, ENTRADA DN 100 PN 16, 2
BOQUES Ø 70 RACORDS BARCELONA, INCLÓS: PERICÓ
PREFABRICAT, TAPA, MANIGUET DE FUNDICIÓ DÚCTIL
EMBRIDAT DN 100 PN 16 AMB PATÍ, ANCORATGE DE COLZE,
2 BRIDES CONTRATRAACCIÓ 100/125, CARRET DE PEAD DN
125 DE LONGITUT MÍNIMA 50 CM., VÀLVULA HAWLE ELYPSO
DN 100 PN 16 I TOTS ELS SEUS ACCESSORIS PER
COL.LOCACIÓ SUBTERRÀNIA, DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE
PAVIMENT EXISTENT, EXCAVACIÓ EN TOT TIPUS DE
TERRENY, RECOBRIMENT DE LA CANONADA AMB ARENA,
REBLIMENT DEL VOLUM DE L'EXCAVACIÓ AMB MATERIAL
DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, INCLOSOS TOT TIPUS DE
MATERIALS I OBRA CIVIL NECESSARI PER FINALITZAR
L'OBRA. (P - 8)

1,0001.096,25 1.096,25

2 A8170093 UT SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIO DE TE FD BBB DN
125/40-125 PN 16 PER A CANONADES DE FUNDICIO DUCTIL
DN 125/40-125 (P - 5)

1,000138,85 138,85

3 A8310047 UT SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE BRIDA UNIVERSAL
DN 125 PE 140/FC 125 (P - 6)

2,00087,91 175,82

CAPÍTOL (1)TOTAL 01.01.02 1.410,92

OBRA PRESSUPOST  AC20-00301
CAPÍTOL HIDRANTS01

EUR

AMPLIACIÓ XARXA D´HIDRANTS
EN L´ÀMBIT DEL BOSC DEL MISSÉ DE COLLBATÓPRESSUPOST Pàg.:06/03/20 2Data:

CAPÍTOL (1) AV. PRINCIPAL (CANTONADA CR. PIEROLA)03
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 B1110004 UT SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ D'HIDRANT ENTERRAT
MODEL AIGÜES DE REUS, ENTRADA DN 100 PN 16, 2
BOQUES Ø 70 RACORDS BARCELONA, INCLÓS: PERICÓ
PREFABRICAT, TAPA, MANIGUET DE FUNDICIÓ DÚCTIL
EMBRIDAT DN 100 PN 16 AMB PATÍ, ANCORATGE DE COLZE,
2 BRIDES CONTRATRAACCIÓ 100/125, CARRET DE PEAD DN
125 DE LONGITUT MÍNIMA 50 CM., VÀLVULA HAWLE ELYPSO
DN 100 PN 16 I TOTS ELS SEUS ACCESSORIS PER
COL.LOCACIÓ SUBTERRÀNIA, DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE
PAVIMENT EXISTENT, EXCAVACIÓ EN TOT TIPUS DE
TERRENY, RECOBRIMENT DE LA CANONADA AMB ARENA,
REBLIMENT DEL VOLUM DE L'EXCAVACIÓ AMB MATERIAL
DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, INCLOSOS TOT TIPUS DE
MATERIALS I OBRA CIVIL NECESSARI PER FINALITZAR
L'OBRA. (P - 8)

1,0001.096,25 1.096,25

2 A8170093 UT SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIO DE TE FD BBB DN
125/40-125 PN 16 PER A CANONADES DE FUNDICIO DUCTIL
DN 125/40-125 (P - 5)

1,000138,85 138,85

3 A8310047 UT SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE BRIDA UNIVERSAL
DN 125 PE 140/FC 125 (P - 6)

2,00087,91 175,82

CAPÍTOL (1)TOTAL 01.01.03 1.410,92

OBRA PRESSUPOST  AC20-00301
CAPÍTOL HIDRANTS01
CAPÍTOL (1) CR. GIRONA 9 (CANTONADA CR. BARCELONA)04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 B1110002 UT SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ D'HIDRANT ENTERRAT

MODEL AIGÜES DE REUS, ENTRADA DN 80 PN 16, 1 BOCA Ø
70 RACORD BARCELONA, INCLÓS: PERICÓ PREFABRICAT,
TAPA, MANIGUET DE FUNDICIÓ DÚCTIL EMBRIDAT DN 80 PN
16 AMB PATÍ, ANCORATGE DE COLZE, 2 BRIDES
CONTRATRAACCIÓ 80/90, CARRET DE PEAD DN 80 DE
LONGITUT MÍNIMA 50 CM., VÀLVULA HAWLE ELYPSO DN 80
PN 16 I TOTS ELS SEUS ACCESSORIS PER COL.LOCACIÓ
SUBTERRÀNIA, DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT
EXISTENT, EXCAVACIÓ EN TOT TIPUS DE TERRENY,
RECOBRIMENT DE LA CANONADA AMB ARENA, REBLIMENT
DEL VOLUM DE L'EXCAVACIÓ AMB MATERIAL DE LA PRÒPIA
EXCAVACIÓ, INCLOSOS TOT TIPUS DE MATERIALS I OBRA
CIVIL NECESSARI PER FINALITZAR L'OBRA. (P - 7)

1,0001.006,16 1.006,16

2 A8170091 UT SUB. COL. TE FD BBB 80/40-80 (P - 3) 1,00093,14 93,14
3 A8040032 UT SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIO DE BRIDA

CONTRATRACCIO DN 80/90. (P - 1)
2,00090,05 180,10

CAPÍTOL (1)TOTAL 01.01.04 1.279,40

OBRA PRESSUPOST  AC20-00301
CAPÍTOL HIDRANTS01
CAPÍTOL (1) CR. FRANCOLÍ 1005

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 B1110004 UT SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ D'HIDRANT ENTERRAT

MODEL AIGÜES DE REUS, ENTRADA DN 100 PN 16, 2
BOQUES Ø 70 RACORDS BARCELONA, INCLÓS: PERICÓ
PREFABRICAT, TAPA, MANIGUET DE FUNDICIÓ DÚCTIL

1,0001.096,25 1.096,25

EUR



AMPLIACIÓ XARXA D´HIDRANTS
EN L´ÀMBIT DEL BOSC DEL MISSÉ DE COLLBATÓPRESSUPOST Pàg.:06/03/20 3Data:

EMBRIDAT DN 100 PN 16 AMB PATÍ, ANCORATGE DE COLZE,
2 BRIDES CONTRATRAACCIÓ 100/125, CARRET DE PEAD DN
125 DE LONGITUT MÍNIMA 50 CM., VÀLVULA HAWLE ELYPSO
DN 100 PN 16 I TOTS ELS SEUS ACCESSORIS PER
COL.LOCACIÓ SUBTERRÀNIA, DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE
PAVIMENT EXISTENT, EXCAVACIÓ EN TOT TIPUS DE
TERRENY, RECOBRIMENT DE LA CANONADA AMB ARENA,
REBLIMENT DEL VOLUM DE L'EXCAVACIÓ AMB MATERIAL
DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, INCLOSOS TOT TIPUS DE
MATERIALS I OBRA CIVIL NECESSARI PER FINALITZAR
L'OBRA. (P - 8)

2 A8170092 UT SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIO DE TE FD BBB DN
100/40-100 PN 16 PER A CANONADES DE FUNDICIO DUCTIL,
INCLOSA CARGOLERIA I ACCESORIS VARIS DE MUNTATGE.
(P - 4)

1,00098,53 98,53

3 A8040034 UT SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIO DE BRIDA
CONTRATRACCIO DN 100/110 (P - 2)

2,00096,63 193,26

CAPÍTOL (1)TOTAL 01.01.05 1.388,04

OBRA PRESSUPOST  AC20-00301
CAPÍTOL HIDRANTS01
CAPÍTOL (1) CR. OLOT S/N (CANTONADA AV. VINYA NOVA I CR. PUIGC06

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 B1110004 UT SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ D'HIDRANT ENTERRAT

MODEL AIGÜES DE REUS, ENTRADA DN 100 PN 16, 2
BOQUES Ø 70 RACORDS BARCELONA, INCLÓS: PERICÓ
PREFABRICAT, TAPA, MANIGUET DE FUNDICIÓ DÚCTIL
EMBRIDAT DN 100 PN 16 AMB PATÍ, ANCORATGE DE COLZE,
2 BRIDES CONTRATRAACCIÓ 100/125, CARRET DE PEAD DN
125 DE LONGITUT MÍNIMA 50 CM., VÀLVULA HAWLE ELYPSO
DN 100 PN 16 I TOTS ELS SEUS ACCESSORIS PER
COL.LOCACIÓ SUBTERRÀNIA, DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE
PAVIMENT EXISTENT, EXCAVACIÓ EN TOT TIPUS DE
TERRENY, RECOBRIMENT DE LA CANONADA AMB ARENA,
REBLIMENT DEL VOLUM DE L'EXCAVACIÓ AMB MATERIAL
DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, INCLOSOS TOT TIPUS DE
MATERIALS I OBRA CIVIL NECESSARI PER FINALITZAR
L'OBRA. (P - 8)

1,0001.096,25 1.096,25

2 A8170092 UT SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIO DE TE FD BBB DN
100/40-100 PN 16 PER A CANONADES DE FUNDICIO DUCTIL,
INCLOSA CARGOLERIA I ACCESORIS VARIS DE MUNTATGE.
(P - 4)

1,00098,53 98,53

3 A8040034 UT SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIO DE BRIDA
CONTRATRACCIO DN 100/110 (P - 2)

2,00096,63 193,26

CAPÍTOL (1)TOTAL 01.01.06 1.388,04

OBRA PRESSUPOST  AC20-00301
CAPÍTOL HIDRANTS01
CAPÍTOL (1) CR. PUIGCERDÀ 1007

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 B1110002 UT SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ D'HIDRANT ENTERRAT

MODEL AIGÜES DE REUS, ENTRADA DN 80 PN 16, 1 BOCA Ø
70 RACORD BARCELONA, INCLÓS: PERICÓ PREFABRICAT,
TAPA, MANIGUET DE FUNDICIÓ DÚCTIL EMBRIDAT DN 80 PN
16 AMB PATÍ, ANCORATGE DE COLZE, 2 BRIDES
CONTRATRAACCIÓ 80/90, CARRET DE PEAD DN 80 DE
LONGITUT MÍNIMA 50 CM., VÀLVULA HAWLE ELYPSO DN 80

1,0001.006,16 1.006,16

EUR

AMPLIACIÓ XARXA D´HIDRANTS
EN L´ÀMBIT DEL BOSC DEL MISSÉ DE COLLBATÓPRESSUPOST Pàg.:06/03/20 4Data:

PN 16 I TOTS ELS SEUS ACCESSORIS PER COL.LOCACIÓ
SUBTERRÀNIA, DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT
EXISTENT, EXCAVACIÓ EN TOT TIPUS DE TERRENY,
RECOBRIMENT DE LA CANONADA AMB ARENA, REBLIMENT
DEL VOLUM DE L'EXCAVACIÓ AMB MATERIAL DE LA PRÒPIA
EXCAVACIÓ, INCLOSOS TOT TIPUS DE MATERIALS I OBRA
CIVIL NECESSARI PER FINALITZAR L'OBRA. (P - 7)

2 A8170091 UT SUB. COL. TE FD BBB 80/40-80 (P - 3) 1,00093,14 93,14
3 A8040032 UT SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIO DE BRIDA

CONTRATRACCIO DN 80/90. (P - 1)
2,00090,05 180,10

CAPÍTOL (1)TOTAL 01.01.07 1.279,40

OBRA PRESSUPOST  AC20-00301
CAPÍTOL HIDRANTS01
CAPÍTOL (1) CR. MONTJUÏC 32-34 (DAVANT ESCOLA MANSUET)08

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 B1110004 UT SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ D'HIDRANT ENTERRAT

MODEL AIGÜES DE REUS, ENTRADA DN 100 PN 16, 2
BOQUES Ø 70 RACORDS BARCELONA, INCLÓS: PERICÓ
PREFABRICAT, TAPA, MANIGUET DE FUNDICIÓ DÚCTIL
EMBRIDAT DN 100 PN 16 AMB PATÍ, ANCORATGE DE COLZE,
2 BRIDES CONTRATRAACCIÓ 100/125, CARRET DE PEAD DN
125 DE LONGITUT MÍNIMA 50 CM., VÀLVULA HAWLE ELYPSO
DN 100 PN 16 I TOTS ELS SEUS ACCESSORIS PER
COL.LOCACIÓ SUBTERRÀNIA, DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE
PAVIMENT EXISTENT, EXCAVACIÓ EN TOT TIPUS DE
TERRENY, RECOBRIMENT DE LA CANONADA AMB ARENA,
REBLIMENT DEL VOLUM DE L'EXCAVACIÓ AMB MATERIAL
DE LA PRÒPIA EXCAVACIÓ, INCLOSOS TOT TIPUS DE
MATERIALS I OBRA CIVIL NECESSARI PER FINALITZAR
L'OBRA. (P - 8)

1,0001.096,25 1.096,25

2 A8170092 UT SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIO DE TE FD BBB DN
100/40-100 PN 16 PER A CANONADES DE FUNDICIO DUCTIL,
INCLOSA CARGOLERIA I ACCESORIS VARIS DE MUNTATGE.
(P - 4)

1,00098,53 98,53

3 A8040034 UT SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIO DE BRIDA
CONTRATRACCIO DN 100/110 (P - 2)

2,00096,63 193,26

CAPÍTOL (1)TOTAL 01.01.08 1.388,04

OBRA PRESSUPOST  AC20-00301
CAPÍTOL SEGURETAT I SALUT11

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 B8000001 UT CASC SEGURETAT HOMOLOGAT (P - 10) 2,0003,13 6,26
2 B8000003 UT ULLERES ANTIPOLS I ANTIIMPACTE (P - 11) 2,00017,06 34,12
3 B8000007 UT PROTECTOR AUDITIU (P - 12) 2,00010,12 20,24
4 B8000017 UT PARELL DE GUANTS DE CUIR (P - 15) 2,0004,07 8,14
5 B8000016 UT PARELL GUANTS DE GOMA FINS (P - 14) 2,0002,93 5,86
6 B8000009 UT GRANOTA BUS O DE TREBALL (P - 13) 2,00018,80 37,60
7 B8000020 UT PARELL BOTES SEGURETAT CUIR (P - 16) 2,00026,75 53,50

EUR



AMPLIACIÓ XARXA D´HIDRANTS
EN L´ÀMBIT DEL BOSC DEL MISSÉ DE COLLBATÓPRESSUPOST Pàg.:06/03/20 5Data:

8 B8000026 UT CORDÓ ABALISAMENT REFLECTANT (P - 17) 16,0001,61 25,76
9 B8000028 UT TANCA D'OBRES (P - 18) 8,0005,41 43,28

10 B8000059 UT TAULER DE FUSTA AMB LES CARCATERÍSTIQUES I
RESISTÈNCIA NECESSARIES PEL TRANSIT DE PERSONES
PEL DAMUNT PER PODER SALVAR RASES. (P - 20)

4,0005,00 20,00

11 B8000060 UT PLANXA METAL·LICA AMB RESISTÈNCIA I
CARACTERÍSTIQUES NECESSARIES PER PODER
SUPORTAR TRANSIT DE VEHICLES I SALVAR RASES. (P - 21)

4,00015,63 62,52

12 B8000049 UT FARMACIOLA INSTAL.LADA EN OBRA (P - 19) 1,00038,82 38,82
CAPÍTOLTOTAL 01.11 356,10

OBRA PRESSUPOST  AC20-00301
CAPÍTOL VARIS I IMPREVISTOS12

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 Z1110001 PA DE SENYALITZACIO PROVISIONAL DURANT LES OBRES (P -

0)
8,000120,25 962,00

2 B1110015 PA A JUSTIFICAR PER IMPREVISTOS (P - 9) 1,000750,00 750,00
3 Z2000007 PA DE VALVULERIA I ACCESSORIS NO CONTEMPLATS EN EL

PROJECTE SORGIDES PER MODIFICACIONS EN EL TRAÇAT
DE LA NOVA XARXA, MODIFICACIÓ DELS PUNTS DE
CONNEXIÓ O AMPLIACIONS DE LA NOVA XARXA A
IMPLANTAR. (P - 0)

8,000150,00 1.200,00

4 Z2000076 PA A JUSTIFICAR PER LA GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE TERRES
DE L'OBRA, AMB LA SEPARACIÓ I IDENTIFICACIÓ DE
RESIDUS, INCLOSOS COMPTADORS A RETIRAR (P - 0)

1,000750,00 750,00

CAPÍTOLTOTAL 01.12 3.662,00

EUR



RESUM DE PRESSUPOSTAC20-003



AMPLIACIÓ XARXA D´HIDRANTS
EN L´ÀMBIT DEL BOSC DEL MISSÉ DE COLLBATÓRESUM DE PRESSUPOST Pàg.:06/03/20 1Data:

NIVELL 2: CAPÍTOL Import
Capítol 01.01 HIDRANTS 10.932,80
Capítol 01.11 SEGURETAT I SALUT 356,10
Capítol 01.12 VARIS I IMPREVISTOS 3.662,00

01 Pressupost  AC20-003Obra 14.950,90

14.950,90

NIVELL 1: OBRA Import
Obra 01 Pressupost AC20-003 14.950,90

14.950,90

EUR



 

 

ANNEXES 

ANNEX 10 INFORME: IMPOSSIBILITAT RECOLLIDA AIGÜES PLUVIALS 
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PROPOSTA DE XARXA DE PLUVIALS:  
 
S’inclou a nivell informatiu el plànol de la xarxa de pluvials dissenyat en l’anterior projecte d’urbanització, no executable actualment, pels motius assenyalats en l’informe de l’Enginyer tècnic Municipal. 
 

 

 



 

 

ANNEXES 
                ANNEX 11 BAIXA TENSIÓ  
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Ref. Sol·licitud: AHOS001 0000152496-6
Tipus Sol·licitud: VARIANTES

(TODO ENDESA)
 AJUNTAMENT DE COLLBATO
BONAVISTA 2
08293 - COLLBATO

Estimado Sr. / Estimada Sra:

Desde EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal nos ponemos en contacto con Ud. en 
relación con la solicitud de modificación de instalaciones de VARIANTES que nos ha formulado, en CL
OLOT 0, JTO ET 7375, 08293, COLLBATO, BARCELONA, a continuación le trasladamos  el 
Presupuesto de ejecución por parte de EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L., Unipersonal de todas 
las instalaciones necesarias a fin de atender la solicitud arriba indicada, incluyendo las nuevas 
instalaciones de red de distrbución.

- Presupuesto de nueva extensión de red: 50.569,69 €

- Trabajos de adecuación de instalaciones existentes: 11.091,10 €

- Suma parcial: 61.660,79 €

- I.V.A. en vigor (21%1): 12.948,77 €

- Total importe abonar SOLICITANTE2: 74.609,56 €

Si aquesta alternativa és del seu interès, per a la seva comoditat preguem ens ho comuniqui a través 
del nostre Servei d'Assistència Tècnica, bé per mitjà del correu electrònic 
Conexiones.edistribucion@enel.com, bé per correu ordinari o bé a través del telèfon 900 920 959, fent 
constar la referència de la sol·licitud núm AHOS001 0000152496 i que l'opció triada ha estat la " A ". En 
aquest cas, amb posterioritat contactarem amb vostè per acordar la forma de pagament de l'import 
indicat, que inclou la possibilitat d'establir un acord de pagament per fites.

Para que tenga una información lo más detallada posible, le adjuntamos desglose de este presupuesto, 
que incluye tanto la ejecución de las instalaciones de extensión de la red de distribución, como la 
tramitación administrativa para su legalización y puesta en servicio. 

Este presupuesto no sufrirá modificaciones a no ser que sean precisos cambios sustanciales en la 
solución técnica que se ha definido, por factores debidamente justificados y ajenos a EDISTRIBUCIÓN 
Redes Digitales S.L., Unipersonal, que puedan aparecer durante la gestión de las autorizaciones, 
permisos o ejecución de los trabajos.

No obstante, podrá ser revisado si transcurrido un año desde su eventual aceptación no fuera posible 
el inicio de los trabajos por motivos ajenos a esta compañía. 

El plazo estimado de ejecución material de los trabajos será de 30 días hábiles, una vez obtenidos los 
permisos y autorizaciones administrativas necesarias.

La validez de estas condiciones técnico económicas es de 12 meses.

Debemos informarle que esta oferta presupone que tanto los particulares afectados como Organismos 
Oficiales que deben conceder permisos y autorizaciones los concederán normalmente. Si no fuera así, 

2/2
EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L. Unipersonal Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 36.900, Libro 0, folio 136, Hoja M-272592 C.I.F. B82846817

S50O0000

los sobre costes que pudieran implicar serían a su cargo, hecho sobre el que os informaríamos
puntualmente.

Si por cualquier circunstancia ajena a EDISTRIBUCIÓN ante imprevistos que pudieran surgir durante
los trámites previos al inicio de las obras o durante su ejecución, decidiera renunciar al suministro, le
volveríamos el importe que Usted pagado una vez deducidos de dicho importe los costes en que
hubiera incurrido EDISTRIBUCIÓN hasta el momento de la renuncia.

OBSERVACIONES:

*El cliente aportará nicho en línea límite de la zona pública / privada con acceso directo 24h, para 
módulo de alumbrado público, según normas.
* El cliente aportará e instalará CS con salidas inferiores + TMF1 dentro de nicho, según normativa 
vigente.
* El cliente aportará nicho en línea límite de la zona pública / privada con acceso directo 24h, para 
CDU. Y CPM, según normas.
* Estudio condicionado a la obtención de permisos municipales y particulares.
* Los permisos particulares irán a cargo del solicitante.
* La obra civil y los permisos necesarios para la instalación de las CDU s, correrán a cargo del 
solicitante.
* La adaptación de las acometidas serán por cuenta del solicitante.

Conforme a lo establecido en el RD 1073/2015, le informamos que hemos remitido también las 
presentes condiciones técnico económicas al solicitante que usted representa.

Quedamos a su disposición para cualquier aclaración en nuestro Servicio de Asistencia Técnica a
través del teléfono 900 92 09 59 o del correo electrónico mailto:conexiones.edistribucion@enel.com.
Así mismo en nuestra página web http://www.edistribucion.com/, podrá obtener mayor información
respecto de la tramitación de este proceso y la legislación aplicable.

Atentamente,

3

*I: (Imputable) part de l'obra que executa l'empresa distribuïdora a càrrec del client.
N: (No imputable) part de l'obra que executa l'empresa distribuïdora al seu càrrec.
C: (Càrrec client): part de l'obra que executa el client segons acord.
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ESTUDIO TÉCNICO NÚM. 152496-ERES5-TE
 
 

Solicitud de suministro eléctrico  Número de pág. 
0000152496  1 

 
 

DESGLOSE 
 

Unidades Descripción Precio unitario Total 
3,00 CONEXION A RED TRENZADA BT CARGO ENDESA CARGO ENDESA 
4,00 CONEXIÓN A CIRCUITO CON TERMINAL CARGO ENDESA CARGO ENDESA 
1,00 MANIOBRA Y CREACION Z.P. MT, 1 PAREJA CARGO ENDESA CARGO ENDESA 
1,00 COLOC CARTELERIA (AVISOS) TRABAJO PROGR CARGO ENDESA CARGO ENDESA 

12,00 6700124 MANG TERM I CABLE BT 150-240-MRC 1,72 20,64 
395,00 DESMONTAJE TRENZADO SOBRE APOYOS 2,20 869,00 

1,00 DESMONTAJE POSTE DE MADERA BT 91,15 91,15 
1,00 TRATAMIENTO APOYOS DE MADERA CREOSOTADA 136,36 136,36 
6,00 DESMONTAJE POSTE HORMIGON BT 333,09 1.998,54 
6,00 DEPOSITO CONTROLADO APOYOS DE HORMIGON 13,69 82,14 

40,00 DESMONTAJE, ARRANQUE CABLE RZ ACOMET. 7,33 293,20 
3,00 MONT AP HORMIGON BT HASTA 800 DAN INCL 851,18 2.553,54 
6,00 GANCHO LINEA DE VIDA POR APOYO EXISTENTE 38,61 231,66 
6,00 6703101 CASQUILLO AUX GANCHO ANCL VIDA 3,01 18,06 
6,00 6703092 GANCHO ANCLAJE VIDA 16X430 12,47 74,82 
3,00 PUESTA A TIERRA NEUTRO BT EN APOYO 197,46 592,38 
6,00 AMARRE BT CUALQ TIPO AP/PALOM/POSTECILLO 51,08 306,48 

30,00 TENDIDO TRENZADO BT SOBRE APOYO 5,13 153,90 
3,00 PUESTA EN SERVICIO NUEVA SALIDA RED BT 81,65 244,95 
2,00 CONVERSIÓN AEREO SUBTERRANEA BT 411,99 823,98 

18,00 DESMONTAJE CIRCUITO BT EN TUBULAR 0,93 16,74 
26,00 DESMONTAJE CIRCUITO MT/BT EN ZANJA 1,17 30,42 
1,00 ACTA PREVIA PLANIFICACIÓN TRJ RED MT-BT 126,00 126,00 
1,00 CONEXION A RED TRENZADA BT 103,86 103,86 
1,00 MONT AP HORMIGON BT HASTA 800 DAN INCL 851,18 851,18 
2,00 GANCHO LINEA DE VIDA POR APOYO EXISTENTE 38,61 77,22 
2,00 6703101 CASQUILLO AUX GANCHO ANCL VIDA 3,01 6,02 
2,00 6703092 GANCHO ANCLAJE VIDA 16X430 12,47 24,94 
1,00 PUESTA A TIERRA NEUTRO BT EN APOYO 197,46 197,46 
2,00 AMARRE BT CUALQ TIPO AP/PALOM/POSTECILLO 51,08 102,16 

18,00 TENDIDO SIMPLE BT <=50 MM2 3,03 54,54 
406,00 TENDIDO SIMPLE BT > 50 MM2 3,73 1.514,38 
27,00 TENDIDO BAJO TUBO BT >50 MM2 7,00 189,00 
1,00 CONVERSIÓN AEREO SUBTERRANEA BT 411,99 411,99 

20,00 CONEXIÓN A CIRCUITO CON TERMINAL 51,32 1.026,40 
9,00 PAT DEL NEUTRO EN CAJA 79,09 711,81 

198,00 ZANJA TIPO A 75,82 15.012,36 
21,00 SUPL ANCHURA CANALIZACION P < 1M 37,33 783,93 

166,80 DEMOLICION Y REPOSICION PANOT/BALDOSA 101,01 16.848,47 
22,00 CANALIZ TIPO C 72,32 1.591,04 

    
    
    

   

  

 
NOTA: TODAS LAS CANTIDADES FIGURAN EN EUROS Y SIN IMPUESTOS VIGENTES. 

 
LA VALIDEZ DE ESTAS CONDICIONES: 12 MESES 
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PRESUPUESTO 

 

 

ESTUDIO TÉCNICO NÚM. 152496-ERES5-TE
 
 

Solicitud de suministro eléctrico  Número de pág. 
0000152496  2 

 
 

DESGLOSE 
 

Unidades Descripción Precio unitario Total 
10,00 SP PROFUNDIDAD CANAL O ZANJA CIRC O TUBO 13,53 135,30 
17,60 DEMOLICION Y REPOSICION ASFALTO > 8 M2 137,64 2.422,46 
8,00 CATA LOCALIZACION SERVICIOS 172,87 1.382,96 
1,00 INFORME DE CRUCES Y PARALELISMOS 133,44 133,44 
1,00 PLANO ¿AS BUILT¿ RED SUB MT/BT 100<L<15M 326,61 326,61 
2,00 SUPL ¿AS BUILT¿ RED SUBT MT7BT MAS 100 M 93,32 186,64 
2,00 APOYO DE HORMIGON HV 630 DAN R 340,46 680,92 
1,00 APOYO DE HORMIGON HV 400 DAN R 308,70 308,70 
9,00 CANDADO 25X5 ARMARIO E INSTALA 43,21 388,89 

30,00 CABLE RZ 3X95 AL-54,6 ALM 0,6- 4,08 122,40 
1,00 APOYO DE HORMIGON HV 630 DAN R 340,46 340,46 

457,00 Cable 0,6/1 kV, XZ1 1x150 Al 1,58 722,06 
1.371,00 Cable 0,6/1 kV, XZ1 1x240 Al 2,65 3.633,15 

18,00 CABLE RZ 4X25 AL 0,6-1 KV INTE 1,31 23,58 
1,00 PROJECTE, DO I SEGURETAT 765,26 765,26 
1,00 TRÀMITS A ORG. OFIC./VISATS/LEGAL. 262,06 262,06 
1,00 TAXES/IMP. A ORGANISMES OFICIALS 1.655,18 1.655,18 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

   

61.660,79 €  

 
NOTA: TODAS LAS CANTIDADES FIGURAN EN EUROS Y SIN IMPUESTOS VIGENTES. 

 
LA VALIDEZ DE ESTAS CONDICIONES: 12 MESES 
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DETALLES CONSTRUCTIVOS 3.10 

�
Acometidas en pared existente desde red subterránea de BT 

Montaje empotrado 
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1. INTRODUCCIÓ 

En aquest apartat es determina la Classificació de el Contractista que s'ha d'exigir a la 
licitació de les obres definides en el present Projecte, en compliment del que preveu: 

• Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes de Sector Públic, per la qual es transposen 
a l'ordenament jurídic espanyol les Directives de el Parlament Europeu i de Consell 
2014/23 / UE i 2014/24 / UE, de 26 de febrer de 2014. Els expedients de contractació 
iniciats abans de l'entrada en vigor d'aquesta Llei es regeixen per la normativa anterior. 

• Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques va aprovar 
pel Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre. 

• Reial Decret 773/2015, de 28 d'agost, pel qual es modifiquen preceptes del 'Reglament 
General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, aprovat pel Reial 
Decret 1098/2001, de 12 d'octubre. 

 

2. CRITERIS PER CLASSIFICAR A CONTRACTISTA 

D'acord amb l'Article 11. Determinació dels criteris de selecció de les empreses, de l'RD 
773/2015: 

3. En els contractes d'obres, quan el valor estimat del contracte sigui igual o superior a 
500.000 euros serà requisit indispensable que l'empresari es trobi degudament classificat 
com a contractista d'obres de les Administracions Públiques. Per a aquests contractes, la 
classificació de l'empresari en el grup o subgrup que en funció de l'objecte de el contracte 
correspongui, amb categoria igual o superior a l'exigida per al contracte, acreditarà les 
seves condicions de solvència per contractar. 

En l'Article 25 del 'Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions 
Públiques, Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre (BOE 26 de octubre de 2001) 
s'estableixen els grups i subgrups a considerar per a la classificació dels contractistes. 

En aquelles obres la naturalesa es correspongui amb alguns dels tipus establerts com a 
subgrup i no presentin singularitats diferents a les normals i generals a la seva classe, 
s'exigirà només la classificació en el subgrup genèric corresponent. 

Quan en el cas anterior, les obres presentin singularitats no normals o generals a les de 
la seva classe i sí, en canvi, assimilables a tipus d'obres corresponents a altres subgrups 
diferents del principal, l'exigència de classificació s'aplicarà també a aquests subgrups 
amb les limitacions següents: 

a) El nombre de subgrups exigibles, llevat de casos excepcionals, no podrà ser 
superior a quatre. 

b) L'import de l'obra parcial que per la seva singularitat doni lloc a l'exigència de 
classificació en el subgrup corresponent haurà de ser superior a el 20 per 100 
de l'import total del contracte, llevat de casos excepcionals. 

 

Si analitzem el pressupost, per grups, previst per a l'execució de les obres que s'adjunta 
en la següent taula: 

 

  

 

 

Es pot apreciar que el capítol de Paviments i el de clavegueram superen el 20% del' 
pressupost d'execució material, de manera que s'exigirà la classificació en els subgrups 
corresponents. 

L'Article 26 de l'RD 773/2015, va modificar l'article 26 del' Reglament general de la Llei 
de Contractes de les Administracions Públiques, reajustant els llindars de les diferents 
categories, que passen a denominar-se mitjançant nombres creixents. 

Els contractes d'obres es classifiquen en categories segons la seva quantia. L'expressió 
de la quantia s'efectuarà per referència a el valor estimat del contracte, quan la durada 
d'aquest sigui igual o inferior a un any, i per referència a el valor mitjà anual d'ell mateix, 
quan es tracti de contractes de durada superior. 

Per tant, en funció del tipus d'obra, del pressupost de la mateixa i del termini d'execució 
previst, la classificació requerida per al contractista haurà de ser la següent: 

 

Grup G. Vials i pistes. 

 Subgrup 4. Amb ferms de mescles bituminoses 

 Categoria 4: Anualitat superior a 840.000 euros i inferior o igual a 2.400.000 

 

Grup E. Hidràuliques. 

 Subgrup 1. Proveïments i sanejaments 

 Categoria 4: Anualitat superior a 840.000 euros i inferior o igual a 2.400.000 

 

EJECUCIÓN 

MATERIAL

G. GENRALES Y

B. INDUST.
TOTAL

PRESUPUESTO 

SIN IVA
MESES

IMPORTE

ANUALIDAD MEDIA

€ 0.19 € % €

MOVIMENT DE TERRES / ENDERROCS 130 632.71        24 820.21            155 452.92         7.23

PAVIMENTS 623 407.10        118 447.35         741 854.45         34.51 8 1 112 781.68               

XARXA DE CLAVEGUERAM / HIDRANTS 477 036.77        90 636.99            567 673.76         26.40 5 1 362 417.02               

XARXA ELECTRIC MT-BT / ENLLUMENAT PUBLIC 250 223.58        47 542.48            297 766.06         13.85

OBRES DE FÁBRICA 135 072.66        25 663.80            160 736.46         7.48

SENYALITZACIÓ 5 274.09            1 002.08              6 276.17             0.29

GESTIÓ DE RESIDUS 140 093.92        26 617.84            166 711.76         7.75

CONTROL DE QUALITAT 18 759.50          3 564.31              22 323.81           1.04

SEGURETAT I SALUT 26 151.90          4 968.86              31 120.76           1.45

TOTAL 1 806 652.23       343 263.92            2 149 916.15     100.00 12 2 149 916.15               

GRUPO
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1. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 

Plec de prescripcions tècniques que regulen Acord marc de serveis i 
subministrament d'elements d'eficiència energètica en l'enllumenat públic, amb 
destinació a les entitats locals de Catalunya (expedient 2017.01). 
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2. QUADRE DE PREUS 

LOT TERRITORIAL 1. BARCELONÈS I BAIX LLOBREGAT 

A continuació es presenten per cada lot territorial l’empresa adjudicatària i les 
corresponents llumeneres, columnes i punts de llum solar adjudicades en totes les seves 
modalitats tant pel lot de Subministrament i instal·lació (2.2) com el de Subministrament , 
instal·lació i manteniment (2.3). L’ens local podrà escollir si només vol el subministrament 
i instal·lació o si prefereix que a més en facin el manteniment dels punts de llum instal·lats.

 

Barcelonès i Baix Llobregat W Lot 2.2.1 Lot 2.3.1 

ADJUDICATARI   ETRABONAL ETRABONAL 

Ambiental Jardí 
30 

Dunna lira Dunna lira 

  

226,36 € 226,36 € 

50 
Dunna lira Dunna lira 

231,79 € 231,79 € 

70 
Dunna lira Dunna lira 

252,19 € 252,19 € 

Ambiental Època 
30 

Ochocentista Ochocentista 

  

232,50 € 232,50 € 

50 
Ochocentista Ochocentista 

238,75 € 238,75 € 

Ambiental Urbana 
30 

Dunna Dunna 

  

217,04 € 217,04 € 

50 
Dunna Dunna 

218,43 € 218,43 € 

70 
Dunna Dunna 

244,54 € 244,54 € 

Funcional Estil 
30 

Milan S Milan S 

  

182,75 € 182,75 € 

50 
Milan S Milan S 

186,63 € 186,63 € 

70 
Milan S Milan S 

246,86 € 246,86 € 

Funcional Vial 
30 

Milan S Milan S 

  

182,75 € 182,75 € 

50 
Milan S Milan S 

186,63 € 186,63 € 

70 
Milan S Milan S 

246,86 € 246,86 € 

Projectors 
50 

Atlas 1 Atlas 1 

  

171,25 € 171,25 € 

70 
Atlas 1 Atlas 1 

194,50 € 194,50 € 

150 
Milan M Milan M 

273,09 € 273,09 € 

300 
Milan XL Milan XL 

395,00 € 395,00 € 

Col. Troncocònica m. ICAP PP ICAP PP 

  

4 139,38 € 139,38 € 

6 181,75 € 181,75 € 

9 284,25 € 284,25 € 

Columna Cilindrica m. ICCL ES1SPP ICCL ES1SPP 

  

4 205,75 € 205,75 € 

6 257,00 € 257,00 € 

8 376,88 € 376,88 € 

Bàcul m. ACBT CON ACBT CON 

  
7 346,25 € 346,25 € 

9 382,75 € 382,75 € 

Columna Clàssica m. ICVI32EHPP ICVI32EHPP 

  3,5 244,00 € 244,00 € 

Punt fotovoltaic 
Runner Solar Runner Solar 

615,94 € 615,94 € 

Preu manteniment anual punt de llum LED 18,75 € 

*Els preus són unitaris i no inclouen l’IVA 
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3. “INFORME SOBRE EL PROYECTO DE FINALIZACIÓN DE LA 
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5. INFORME CODI 2570, NOM 2021_2570_JLG SOBRE EL PROJECTE DE 
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Situació  1 1 1/50.000 

Topogràfic. Estat actual 2.1  1  1/2.000 

Accessos a parcel·la i escomeses existents 2.2 1 1/2.000 

Planejament 3.1 1 1/2.000 

Planejament 1998 3.2 1 S/E 

Vialitat existent 4 1 1/2.000 

Parcel·lari 5 1 1/2.000 

Afectacions 6 1 1/2.000 

Serveis existents. Xarxa de sanejament 7 1 1/2.000 
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Desmuntage BT 15.2 1 Diverses 

Xarxa d’enllumenat públic. Planta 16 1 Diverses 

Senyalització. Detalls 17 1 Diverses 

Calaix barranc Massana. Planta 18.1 1 A3:1/2.000 

Calaix barranc Massana. Detalls 18.2 2 Diverses 

Vials Nous. Perfils longitudinals 19.1 2 1/1000-1/200  

Vials Nous. Perfils transversals 19.2 2 1/400 
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1. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 

Aquest Plec de Condicions Tècniques comprèn el conjunt de característiques que hauran de 
complir els materials emprats a la construcció, així com les tècniques de la seva col·locació 
a l’obra, i les que hauran de manar l’execució de qualsevol tipus d’instal·lació i obres 
accessòries i depenents. Per a qualsevol tipus d’especificació no inclosa en aquest Plec es 
tindrà en compte el que indiqui la normativa esmentada a l’apartat 1.1.32. 
 

1.1 CONDICIONS GENERALS 

1.1.1 DOCUMENT DEL PROJECTE 

El projecte consta dels següents documents: 
 
Document núm. 1: Memòria i annexos 
Document núm. 2: Plànols 
Document núm. 3: Plec de condicions  
Document núm. 4: Pressupost 
 
El contingut d’aquests documents s’haurà detallat a la memòria. 
 
S’entén per documents contractuals aquells que resten incorporats al contracte i que són 
d’obligat compliment, llevat modificacions degudament autoritzades. Aquests documents, en 
cas de licitació sota pressupost, són: 
 
Memòria 
Plànols 
Plec de Condicions amb els dos capítols (Condicions Tècniques Generals i Condicions 
Tècniques Particulars) 
Mesuraments 
Quadre de preus núm. 1 
Quadre de preus núm. 2 
Pressupost total 
 
La resta de documents o dades del projecte són informatius i estan constituïts pels annexos, 
els estadets, els pressupostos parcials, resum de pressupostos i el pressupost per al 
coneixement de l’Administració. 
 
Els esmentats documents informatius representen només una opinió fonamentada de 
l’Administració, sense que això suposi que es responsabilitza de la certesa de les dades que 
se subministren. Aquestes dades s’han de considerar, tan sols, com a complement 
d’informació que el contractista ha d’adquirir directament amb els seus propis mitjans. 
 
Només els documents contractuals, definits a l’apartat anterior, constitueixen la base del 
contracte; per tant, el contractista no podrà al·legar cap modificació de les condicions del 
contracte en base a les dades contingudes als documents informatius (com per exemple, 
preus de bases de personal, maquinària i materials, fixació de lloseres, préstecs o 
abocadors, distàncies de transport característiques dels materials d’esplanació, justificació 
de preus, etc), llevat que aquestes dades apareguin en algun document contractual. 
 
El contractista serà, doncs, responsable de les errades que es puguin derivar pel fet de no 
obtenir la suficient informació directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents 
informatius del projecte. 
 
Si hi hagués contradicció entre els plànols i les Condicions Tècniques Particulars, en el cas 
que s’incloguin com a document que complementi el Plec de Condicions Generals, preval el 
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que s’ha escrit en les Condicions Tècniques Particulars. En qualsevol cas, ambdós 
documents prevalen sobre les Condicions Tècniques Generals. 
 
El que s’ha esmentat al Plec de Condicions i omès als plànols, o viceversa, s’haurà 
d’executar com si s’hagués exposat a ambdós documents, sempre que a criteri del director 
quedin suficientment definides les unitats d’obra corresponents i tinguin preu al contracte. 
 

1.1.2 RESPONSABILITAT DEL CONTRACTISTA 

El contractista és responsable de l’execució de les obres segons les condicions establertes 
al contracte i en els documents que componen el projecte. Com a conseqüència d’això, està 
obligat a l’enderroc i reconstrucció de tot el que estigui mal executat, sense que pugui servir 
d’excusa que la direcció tècnica de les obres hagi reconegut i examinat la construcció durant 
les obres, ni tampoc que hagin estat abonades les liquidacions parcials. 
 

1.1.3 OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA 

Abans de començar les obres, el contractista comunicarà a la direcció facultativa la relació 
detallada de la maquinària, mitjans auxiliars i plantilla que utilitzarà per a l’execució de les 
obres, amb les dades següents: 
 
a) Maquinària i mitjans auxiliars que haurà d’emprar en l’execució dels treballs. 
b) Tècnic amb titulació adequada designat pel contractista per a la direcció de les obres, que 

quedarà permanentment adscrit a aquesta, la qual cosa haurà de comunicar a la direcció 
facultativa. El tècnic quedarà adscrit en qualitat de cap d’obra amb residència en la 
localitat on es desenvolupin els treballs i haurà de romandre durant les hores de treball a 
peu d’obra. 

c) El contractista també facilitarà a la direcció facultativa una relació numerada per oficis i 
categoria del personal que ha de constituir la plantilla mínima al servei de les obres. 

d) El contractista donarà coneixement, per escrit, dels subcontractes que vol concertar, tot 
indicant la part del contracte a realitzar pel subcontractista. En general, la subcontractació 
es regirà pel que estableix l’article 116 de la Llei de Contractes de les Administracions 
Públiques (d’ara endavant LCAP). 

e) Igualment, si el pressupost excedeix de 50 milions de pessetes, habilitarà un local per a 
despatx exclusiu de la direcció facultativa de l’obra, degudament condicionat, aïllat i 
protegit. 

f) A petició de la direcció facultativa, i per tal d’assegurar el contacte directe amb aquesta, el 
contractista disposarà a peu d’obra d’una línia telefònica i de FAX i servei de correu 
electrònic 

g) En cas que el cap d’obra s’absentés de l’obra, haurà de deixar instruccions per a la seva 
localització immediata. 

h) L’Institut Català del Sòl, amb motiu justificat, podrà sol·licitar la substitució del personal 
del contractista, sense obligació de respondre de cap dels danys que al contractista pugui 
causar l’exercici d’aquesta facultat. Això no obstant, el contractista respon de la capacitat 
i de la disciplina de tot el personal assignat a l’obra. 

i) Amb relació a l’oficina d’obra i al llibre d’ordres, només es regirà pel que disposen les 
clàusules 7, 8 i 9 del Plec de Clàusules Administratives Generals. El contractista està 
obligat a dedicar a les obres el personal tècnic que es va comprometre dedicar a la 
licitació i la direcció, per al normal compliment de llurs funcions. Així mateix, el 
contractista haurà de disposar a peu d’obra d’un local apropiat com a oficina. 

 

1.1.4 COMPLIMENT DE LES DISPOSICIONS VIGENTS 

Hom es regirà pel que s’estipula a les clàusules 11, 16, 17 i 19 del Plec de Clàusules 
Administratives Generals. 

 
Així mateix, es compliran els requisits vigents per a l’emmagatzematge i la utilització 
d’explosius, carburants, prevenció d’incendis, etc., i s’ajustarà al que prescriu el Codi de 
Circulació, Reglament de la Policia i conservació de carreteres, Reglament electrotècnic de 
baixa tensió, Reglament de Seguretat i Salut, i a totes les disposicions vigents que siguin 
d’aplicació en aquells treball que, directa o indirectament, siguin necessaris per al 
compliment del contracte. 
 

1.1.5 INDEMNITZACIONS A CÀRREC DEL CONTRACTISTA 

Hom es regirà pel que disposi l’article 134 del Reglament General de Contractació de l’Estat 
i la clàusula 12 del Plec de Clàusules Administratives Generals. 
 
Particularment, el contractista haurà de reparar, a càrrec seu, els serveis públics o privats 
malmesos, indemnitzant les persones o propietats que resultin perjudicades. El contractista 
adoptarà les mesures necessàries per tal d’evitar la contaminació de rius, llacs i dipòsits 
d’aigua, així com del medi ambient, per l’acció de combustibles, olis, lligants, fums, etc., i 
serà responsable dels damnatges i perjudicis que es puguin causar. 
 
El contractista haurà de mantenir durant l’execució de l’obra, i refer quan aquesta finalitzi, les 
servituds afectades, conforme estableix la clàusula 20 de l’esmentat Plec de Clàusules 
Administratives Generals, essent a compte del contractista els treballs necessaris per a tal 
objectiu. 
 

1.1.6 DESPESES A CÀRREC DEL CONTRACTISTA 

A més de les despeses i taxes, que s’esmenten a les clàusules 13 i 38 del Plec de Clàusules 
Administratives Generals, seran a càrrec del contractista, si a les Condicions Tècniques 
Particulars o al contracte no es preveu explícitament el contrari, les següents despeses: 
 

 despeses corresponents a instal·lacions i equips de maquinària 

 despeses de construcció i retirada de tota mena de construccions auxiliars, instal·lacions, 
ferramentes, etc. 

 despeses de llogaters o d’adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària de materials 

 despeses de protecció d’amàs i de la mateixa obra contra tot deteriorament 

 despeses de muntatge, conservació i retirada d’instal·lacions per al subministrament 
d’aigua i d’energia elèctrica, necessaris per a l’execució de les obres, així com dels drets, 
taxes o impostos de presa, comptadors, etc. 

 despeses i indemnitzacions que es produeixen a les ocupacions temporals; despeses 
d’explotació i utilització de préstecs, pedreres, lleres i abocadors 

 despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja general de l’obra 
i de zones confrontades afectades per les obres, etc. 

 despeses de permisos o llicències necessàries per a l’execució, excepte les que 
corresponen a expropiacions i serveis afectats 

 despeses ocasionades pel subministrament i col·locació dels cartells anunciadors de 
l’obra 

 el contratista haurà d’abonar tots els càrrecs, taxes i impostos que es derivin de la 
obtenció dels permisos, visats, llicències i dictàmens necessaris per a l’execució i posada 
en servei de les obres, del projecte elèctric, d’enllumenat públici de semaforització, així 
com del visat del col·legi professional corresponent,. 

 el contractista també haurà d’abonar totes les despeses necessàries per a l’obtenció de 
l’aprovació prèvia del projecte i l’autorització de posada en servei del Departament 
d’Indústria i Energia o estament en qui delegui. 
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 qualsevol altre tipus de despesa no especificada es considerarà inclosa als preus unitaris 
contractats 

 

1.1.7 DIRECCIÓ DE LES OBRES 

L’Administració, a través de la direcció de l’obra, efectuarà la inspecció, comprovació i 
vigilància per a la correcta realització de l’obra contractada, tot ajustant-se al que disposen 
les clàusules 4 i 21 del Plec de Clàusules Administratives Generals. 
 
El delegat d’obra del contractista haurà de ser el tècnic titulat que exigeix el director de 
l’obra, amb experiència acreditada en obres similars a les que són objecte del present 
projecte. 
 

1.1.8 CONDICIONS GENERALS D’EXECUCIÓ DE LES OBRES 

Queda entès d’una manera general, que les obres s’executaran d’acord amb les normes de 
bona construcció lliurement apreciades per la direcció tècnica de les obres. 
 
El contractista de les obres notificarà a la direcció tècnica de les obres, amb l’antelació que 
calgui, a fi i efecte que pugui procedir al reconeixement de l’execució de les que hagin de 
quedar amagades o que a judici del director d’obra o del contractista requereixin el dit 
reconeixement.  
 
De totes aquestes i a mesura que s’executin, s’aixecaran plànols precisos per a llur 
comprovació, constatació, medició i liquidació, que seran subscrits per la  direcció tècnica de 
les obres. Aquests plànols els aportarà el contractista a mesura que es vagin complimentant 
les diferents unitats d’obra i a criteri de la direcció d’obra. El contractista haurà d’abonar les 
despeses dels treballs auxiliars necessaris per fer medició, excepte que s’avingui amb el que 
proposi la direcció tècnica de les obres. 
 

1.1.9 MODIFICACIONS D’OBRA 

Ni el director de l’obra ni el contractista podran introduir o executar modificacions a les obres 
compreses en el contracte, sense l’aprovació prèvia per l’Administració de la modificació i 
del pressupost que en resulti com a conseqüència, i se seguiran els tràmits previstos a 
l’article 146 de la LCAP. 
 

1.1.10 CONTROL D’UNITATS D’OBRA 

El control d’unitats d’obra s’executarà d’acord amb el programa aportat pel laboratori 
encarregat, i aprovat per la direcció facultativa. 
 
L’import, fins a l’1% del pressupost de contracta, anirà a càrrec del contractista, segons la 
clàusula 38 del Plec de Clàusules Administratives Generals per a la contractació d’obres de 
l’Estat. La resta, si s’escau, serà abonada per l’Institut Català del Sòl. 
 
El laboratori encarregat del control d’obra realitzarà tots els assaigs del programa, prèvia 
sol·licitud de la direcció facultativa de les obres, d’acord amb el següent esquema de 
funcionament: 
 
1) A criteri de la direcció facultativa es podrà ampliar o reduir el nombre de controls previstos 

al programa esmentat més amunt. 
2) El contractista arribarà al laboratori amb temps suficient perquè aquest pugui executar el 

control corresponent; a tals efectes el contractista facilitarà al laboratori la seva tasca. 

3) Els resultats negatius de qualsevol unitat es consignaran al Llibre d’Ordres. 
4) El cost dels assaigs que donin resultats negatius es descomptarà directament al 

contractista, al marge del que s’especifica al segon paràgraf. 
 

1.1.11 MESURES D’ORDRE I SEGURETAT 

El contractista resta obligat a adoptar les mesures d’ordre i seguretat necessàries per a la 
bona i segura marxa dels treballs. 
 
En tot cas, el contractista serà única i exclusivament el responsable, durant l’execució de les 
obres, de tots els accidents o perjudicis que pugui sofrir llur personal o causar-los a d’altres 
persones o entitats. En conseqüència, el constructor assumirà totes les responsabilitats 
annexes al compliment de la Llei sobre accidents de treball, de 30/1/1900 i disposicions 
posteriors. 
 
S’exceptuen els danys que siguin ocasionats com a conseqüència immediata i directa d’una 
ordre de l’Administració. 
 
En totes les obres amb pressupost de licitació superior a 50 milions de pessetes, el 
contractista haurà de presentar certificació que acrediti que té concertada una assegurança 
per respondre dels danys que es puguin produir a tercers per un import no inferior a 20 
milions de pessetes. 
 
L’Administració podrà procedir a la suspensió del pagament de les certificacions mentre el 
contractista no acrediti el compliment d’aquesta estipulació, sense que el període de 
suspensió sigui computable a efectes d’indemnització per retard en el pagament de 
certificacions. 
 

1.1.12 CONSERVACIÓ DEL MEDI AMBIENT 

El contractista, tant en els treballs que realitzi dins dels límits de l’obra com fora d’aquests, 
ha d’adoptar les mesures necessàries perquè les afeccions al medi ambient siguin mínimes. 
 
Els moviments dins de la zona d’obra es produiran de manera que només s’afecti la 
vegetació existent en allò estrictament necessari per a la seva implantació. Tota la 
maquinària utilitzada disposarà de silenciadors per a rebaixar la contaminació acústica. 
 
El contractista és responsable de la guarda i custòdia de l’arbrat de la zona objecte del 
projecte d’urbanització, fins a l’extinció del contracte. Sense la prèvia autorització del director 
de l’obra el contractista no podrà realitzar cap tala d’arbres. 
 
El contractista serà responsable únic de les agressions que, en els sentits abans apuntats, i 
qualssevol altres difícilment identificables en aquest moment, produeixi al medi ambient, 
havent de canviar els mitjans i mètodes utilitzats i reparar els danys causats, tot seguint les 
ordres de la direcció d’obra o dels organismes institucionals competents en la matèria. 
 

1.1.13 OBRA DEFECTUOSA 

Quan la contracta hagi efectuat qualsevol element de l’obra que no s’ajusti a aquest Plec de 
Condicions, la direcció tècnica de les obres podrà acceptar-lo o rebutjar-lo. En el primer cas, 
aquesta fixarà el preu que cregui just, d’acord amb les diferències que hi haguessin, i el 
contractista estarà obligat a acceptar aquesta valoració. En cas que no s’hi conformi, desfarà 
i reconstruirà, a càrrec seu, tota la part mal executada, d’acord amb les condicions que fixi la 
direcció tècnica de les obres, sense que això signifiqui motiu de pròrroga en cas d’execució. 
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1.1.14 REPLANTEIG DE LES OBRES 

El contractista realitzarà tots els replantejaments parcials que siguin necessaris per a la 
correcta execució de les obres, els quals han de ser aprovats per la direcció de l’obra. 
També haurà de materialitzar, sobre el terreny, tots els punts de detall que la direcció 
consideri necessaris per a l’acabament exacte, en planta i perfil, de les diferents unitats. Tots 
els materials, equips i mà d’obra necessaris per a aquests treballs aniran a càrrec del 
contractista. 
 

1.1.15 SENYALITZACIÓ DE LES OBRES 

El contractista està obligat a instal·lar a càrrec seu els senyals que calguin per indicar 
l’accés a l’obra, la circulació a la zona que ocupen els treballs i els punts de possible perill a 
causa de l’obra, tant a l’esmentada zona com als límits i rodalies, així com també a complir 
les ordres a les quals fa referència la clàusula 23 del Plec de Clàusules Administratives 
Generals. 
 
Així mateix, en el termini de vuit dies hàbils, posteriors a l’inici de les obres, el contractista 
estarà obligat a instal·lar, a càrrec seu, un cartell anunciador de les obres, d’acord amb els 
normalitzats per la Generalitat de Catalunya. A tals efectes, la direcció facultativa aportarà al 
contractista les característiques del cartell, així com la situació on s’haurà d’instal·lar. 
 

1.1.16 MATERIALS 

A més del que es disposa a les clàusules 15, 34, 35, 36 i 37 del Plec de Clàusules 
Administratives Generals, caldrà observar les prescripcions següents: 
 
Si les procedències dels materials fossin fixades als documents contractuals, el contractista 
haurà d’utilitzar, obligatòriament, les esmentades procedències, llevat autorització explícita 
del director d’obra. Si fos prescindible, a judici de l’Administració, canviar aquell origen o 
procedència, hom es regirà pel que es disposa a la clàusula 60 del Plec de Clàusules 
Administratives Generals. 
 
Si per complir les prescripcions del present Plec es rebutgen materials procedents de 
l’esplanació, préstecs i pedreres, que figuren com a utilitzables només als documents 
informatius, el contractista tindrà l’obligació d’aportar altres materials, que compleixin les 
prescripcions, sense que per això tingui dret a un nou preu unitari. 
 
El contractista obtindrà, a càrrec seu, l’autorització per a l’ús de préstecs, i aniran també a 
càrrec seu totes les despeses, cànons, indemnitzacions, etc., que es presentin. 
 
El contractista notificarà a la direcció de l’obra, amb la suficient antelació, les procedències 
dels materials que es proposa utilitzar, i aportarà les mostres i les dades necessàries, tant 
pel que fa a la quantitat com a la qualitat. 
 
Abans de la col·locació de qualsevol material, el contractista presentarà, a sol·licitud del 

director de l’obra, els catàlegs, cartes, mostres, certificats d’homologació estesos per una 

entitat oficial i certificats de garantia i de colada dels materials que s’han d’utilitzar a l’obra. 
 
En cap cas podran ser arreplegats ni utilitzats a l’obra materials, la procedència dels quals 
no hagi estat aprovada pel director de les obres. 
 

1.1.17 DESVIAMENTS PROVISIONALS 

El contractista executarà o condicionarà, en el moment oportú, les carreteres, camins i 
accessos provisionals per als desviaments que imposin les obres, amb relació al trànsit 
general i als accessos dels confrontants, d’acord amb el que es defineix al projecte o amb 
les instruccions que rebi de la direcció. 
 
Els materials i les unitats d’obra, que comporten les esmentades obres provisionals, 
compliran totes les prescripcions del present  Plec, com si fossin obres definitives. 
 
Aquestes obres seran d’abonament, llevat que en el Plec de Condicions Tècniques 
Particulars es digui expressament el contrari, és a dir, amb càrrec a les partides alçades que 
per tal motiu figurin al pressupost o, en cas que no hi siguin, valorades segons els preus de 
contracte. 
 
Si aquests desviaments no fossin estrictament necessaris per a l’execució normal de les 
obres, a criteri de la direcció, no seran d’abonament i, en aquest cas, si li convé al 
contractista facilitarà o accelerarà l’execució de les obres. 
 
Tampoc seran d’abonament els camins d’obra, com ara accessos, pujades, ponts 
provisionals, etc., necessaris per a la circulació interior de l’obra, per a transport dels 
materials, per a accessos i circulació del personal de l’Administració, o per a visites d’obra. 
Malgrat tot, el contractista haurà de mantenir els esmentats camins d’obra i accessos en 
bones condicions de circulació. 
 
La conservació, durant el termini d’utilització d’aquestes obres provisionals, serà a càrrec del 
contractista. 
  

1.1.18 ABOCADORS 

Llevat manifestació expressa contrària al Plec de Condicions Tècniques Particulars, la 
localització d’abocadors autoritzats, així com les despeses que comporti llur utilització, seran 
a càrrec del contractista. 
 
Ni el fet que la distància als abocadors autoritzats sigui més gran que la que es preveu a la 
hipòtesi feta en la justificació del preu unitari, que s’inclou als annexos de la memòria, ni 
l’omissió en l’esmentada justificació de l’operació de transport als abocadors, seran causa 
suficient per al·legar modificació del preu unitari, que apareix al quadre de preus, o dir que la 
unitat d’obra corresponent no inclou la dita operació de transport a l’abocador, sempre que 
als documents contractuals es fixi que la unitat sí que la inclou. 
 
Si als mesuraments i documents informatius del projecte es contempla que el material 
obtingut de l’excavació de l’esplanament, fonaments o rases, s’ha d’utilitzar per a terraplè, 
replens, etc., i la direcció d’obra rebutja aquest material perquè no compleix les condicions 
del present plec, o bé existeixen residus o material de possible toxicitat, el contractista haurà 
de transportar-lo a abocadors autoritzats sense dret a cap abonament complementari a la 
corresponent excavació, ni a incrementar el preu del contracte per haver emprat majors 
quantitats de material procedent de préstecs. 
 
En cas que vagin a l’abocador, el contractista es responsabilitzarà del compliment de les 
disposicions vigents que facin relació al transport i abocament de materials, autoritzacions. 
permisos necessaris i canons.  
 
Així mateix, el contractista es responsabilitzarà de la complimentació de la normativa vigent 
en matèria de medi ambient. 
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El director de les obres podrà autoritzar abocaments de terres a l’interior d’àrees 
parcel·lades, zones verdes i d’equipament, amb la condició que els productes abocats siguin 
expressament autoritzats per la direcció i estesos i compactats correctament. Les despeses 
de l’esmentada extensió i compactació dels materials seran a càrrec del contractista, ja que 
es consideren incloses als preus unitaris. D’altra banda, no es podrà extreure cap tipus de 
material de les àrees esmentades al paràgraf anterior, sense l’autorització expressa del 
director de l’obra. 
 
La destinació i ús de qualsevol material que s’extregui de l’obra la determinarà la direcció 
tècnica de l’obra. En cas que es faci sense la seva autorització, serà a càrrec del contractista 
la reposició del material extret. 
 

1.1.19 EXPLOSIUS 

L’adquisició, transport, emmagatzematge, conservació, manipulació i utilització de metxes, 
detonadors i explosius es regirà per les disposicions vigents a l’efecte, completades amb les 
instruccions que figurin al projecte o les que dicti la direcció d’obra. 
 
Anirà a càrrec del contractista l’obtenció de permisos, llicències per a la utilització d’aquests 
mitjans, i el pagament de les despeses que els esmentats permisos comportin. 
 
El contractista estarà obligat al compliment estricte de totes les normes existents en matèria 
d’explosius i d’execució de voladures. 
 
Per tant, tots aquells treballs en què es requereixi l’ús d’explosius, s’hauran de realitzar amb 
estricte compliment del Reglament General de Normes Bàsiques de Seguretat en la Mineria, 
aprovat pel RD 863/1985 de 2 d’abril de 1985, de l’Ordre de 20 de març de 1986, per la qual 
s’aproven les instruccions tècniques complementàries relatives als capítols IV, V, IX i X 
d’aqueix Reglament i de les condicions establertes en les preceptives autoritzacions 
atorgades pels serveis corresponents del Departament de Treball i Indústria de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
La direcció podrà prohibir la utilització de voladures o determinats mètodes que consideri 
perillosos, encara que l’autorització pels mètodes utilitzats no allibera el contractista de la 
responsabilitat dels damnatges causats. 
 
El contractista subministrarà i col·locarà els senyals necessaris per advertir el públic del seu 
treball amb explosius. El seu emplaçament i estat de conservació garantiran, en qualsevol 
moment, llur perfecta visibilitat. 
 
En tot cas,  el contractista serà responsable dels damnatges que es derivin de la utilització 
d’explosius. 
 

1.1.20 SERVITUDS, SERVEIS I ELEMENTS AFECTATS 

Amb relació a les servituds existents, hom es regirà pel que s’estipula a la clàusula 20 del 
Plec de Clàusules Administratives Generals. A tal efecte, també es consideraran servituds 
relacionades amb el Plec de Condiciions aquelles que apareguin definides als plànols del 
projecte. 
 
Els objectes afectats seran traslladats o retirats per les companyies i organismes 
corresponents. Malgrat tot, el contractista tindrà l’obligació de realitzar els treballs necessaris 
per a la localització, protecció o desviament, en tot cas, dels serveis afectats de poca 
importància, que la direcció consideri convenient per a la millora del desenvolupament de les 
obres, si bé aquests treballs li seran abonats, bé amb càrrec a les partides alçades existents 

a l’efecte del pressupost o per unitats d’obra, amb aplicació dels preus del quadre núm. 1. 
En llur defecte, hom es regirà pel que s’estableix a la clàusula 60 del Plec de Clàusules 
Administratives Generals. 
 
Tots aquells elements existents ja siguin edificacions, espècies vegetals en general o altres 
elements que s’hagin de conservar, es protegiran convenientment, per tal d’assegurar la 
seva permanència fins a l’extinció del contracte. A tals efectes, i seguint les instruccions del 
director de l’obra, se senyalaran sobre el terreny abans d’iniciar-se les obres. 
 
Els que es malmetin per motius imputables al contractista, aquest els reposarà al seu càrrec. 
L’element reposat haurà de tenir les mateixes característiques que l’existent abans de 
malmetre’l. 
 
Quan sigui necessari executar determinades unitats d’obra, en presència de servituds de 
qualsevol tipus, o de serveis existents que sigui necessari respectar, o quan s’escaigui 
l’execució simultània de les obres i la substitució o reposició de serveis afectats, el 
contractista estarà obligat a emprar els mitjans adequats per a la realització dels treballs 
amb el màxim de cura, de manera que s’eviti una possible interferència i risc de qualsevol 
tipus. 
 
El contractista sol·licitarà a les diferents entitats subministradores o propietaris de serveis 
plànols de definició de la posició dels esmentats serveis, i localitzarà i descobrirà les 
canonades de serveis soterrats mitjançant treballs d’execució manual. Les despeses 
originades o les disminucions de rendiment originades es consideraran als preus unitaris i no 
podran ser objecte de reclamació. 
 
Si com a conseqüència de tot l’anterior s’han d’efectuar manualment o mecànicament alguns 
treballs o s’han de reparar instal·lacions afectades, el cost corresponent serà íntegrament a 
càrrec del contractista. 
 

1.1.21 COL·LOCACIÓ DE SERVEIS 

Es recorda al contractista que està totalment prohibit col·locar qualsevol tipus de servei dins 
l’espai parcel·lat, amb l’excepció de les corresponents connexions de desguàs del 
clavegueram, armaris de BT (DSPD) i telèfons. 
 
L’existència d’un servei dins l’espai parcel·lat es considerarà un vici ocult i, conseqüentment, 
el contractista haurà de procedir a la seva reparació amb responsabilitat durant el termini de 
15 anys, d’acord amb l’article 149 de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, 
13/1995 (LCAP). 
 

1.1.22 EXISTÈNCIA DE TRÀNSIT DURANT L’EXECUCIÓ DE LES OBRES 

L’existència de determinats vials, que s’hagin de mantenir en servei durant l’execució de les 
obres, no serà motiu de reclamació econòmica per part del contractista. 
 
El contractista programarà l’execució de les obres de manera que les interferències siguin 
mínimes i, si s’escau, construirà els desviaments provisionals que siguin necessaris, sense 
que això sigui motiu d’increment del preu del contracte. En cas que siguin necessaris 
desviaments provisionals, el contractista prendrà totes les mesures necessàries per garantir 
la seguretat de tots els que hi circulin. 
 
Les despeses ocasionades pels anteriors conceptes i per la conservació dels vials de servei 
esmentats, es consideraran incloses als preus de contracte, i en cap moment podran ser 
objecte de reclamació. En cas que l’anterior impliqui la necessitat d’executar determinades 
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parts de les obres per fases, aquestes seran definides per la direcció de les obres, i el 
possible cost addicional es considerarà inclòs als preus unitaris, com en l’apartat anterior. 
 

1.1.23 INTERFERÈNCIA AMB ALTRES CONTRACTISTES 

El contractista programarà els treballs de manera que, durant el període d’execució de les 
obres, sigui possible realitzar treballs de jardineria, edificació en espais parcel·lats, obres 
complementàries, com ara l’execució de xarxes elèctriques, telefòniques, o altres treballs. 
En aquest cas, el contractista complirà les ordres de la direcció de l’obra, referents a 
l’execució de les obres, per a les fases que marqui la direcció de les obres, a fi de delimitar 
zones amb determinades unitats d’obra totalment acabades i d’endegar els treballs 
complementaris esmentats. 
 
Les possibles despeses motivades per eventuals paralitzacions o increments de cost, deguts 
a l’esmentada execució per fases, es consideraran incloses als preus de contracte, i no 
podran ser, en cap moment, objecte de reclamació. 
 

1.1.24 DESVIAMENT DE SERVEIS 

Abans de començar les excavacions, el contractista, tot basant-se en els plànols i dades de 
què disposi, o mitjançant el reconeixement sobre el terreny dels possibles serveis existents, 
si és factible, haurà d’estudiar i replantejar sobre el terreny els serveis i instal·lacions 
afectades, considerar la millor manera d’executar els treballs per no fer-los malbé i 
assenyalar aquells que, en darrer lloc, consideri que cal modificar. 
 
Si el director de l’obra està conforme, sol·licitarà de l’empresa i organismes corresponents la 
modificació d’aquestes instal·lacions. Aquestes operacions s’abonaran segons el que 
s’especifiqui al quadre de preus núm. 1. 
 
L’empresa adjudicatària de les obres de desviament de qualsevol servei existent no tindrà 
dret a cap indemnització pel retard per dificultats en l’execució de les dites obres, en cas que 
la direcció d’obra consideri necessària l’adjudicació a una altra empresa. En qualsevol cas, 
l’empresa contractista principal no tindrà dret a cap tipus d’indemnització. 
 

1.1.25 RECEPCIÓ D’OBRA I TERMINI DE GARANTIA 

 Neteja final de les obres.  
El contractista procedirà, a càrrec seu, una vegada acabada l’obra, i abans de la seva 
recepció, a la neteja general de l’obra, retirarà els materials sobrants o rebutjats, runes, 
obres auxiliars, instal·lacions, magatzems, edificis que segons la direcció d’obra no s’hagin 
de conservar durant el termini de garantia i, en general, s’haurà de deixar l’obra executada 
en perfecte estat de policia. 
 

 Recepció de les obres. 
Un cop finalitzades les obres i abans de procedir a la seva recepció, la direcció tècnica de 
les obres practicarà un reconeixement exhaustiu en presència del contractista. Si les obres 
es trobessin en estat de ser admeses s’iniciaran els tràmits per a la seva recepció. Quan les 
obres no estiguin en estat de ser rebudes es farà constar i es donaran al contractista les 
instruccions oportunes per arranjar els desperfectes observats, tot fixant-se un termini per a 
esmenar-los, acabat el qual la direcció tècnica efectuarà un nou reconeixement i, en el cas 
que els arranjaments s’hagin efectuat correctament, s’iniciaran els tràmits per a la seva 
recepció. 
 
Abans de la recepció, i d’acord amb el que s’especifica al punt 1.1.8 d’aquest Plec, el 
contractista aportarà a la direcció tècnica tota la documentació necessària sobre els serveis 

realment executats, que permetin a l’Institut Català del Sòl elaborar el plànol definitiu de 
l’obra. 
 
Així mateix i previ  a la recepció, el contractista aportarà a la direcció facultativa les actes de 
recepció signades, per les diferents companyies, de tots els serveis: aigua, telèfon, gas i 
mitjana i baixa tensió, i pel que fa a la legalització de la instal·lació d’enllumenat, reg en 
baixa tensió i qualsevol altre tipus d’instal·lació elèctrica, haurà d’aportar tota la 
documentació necessària (projectes, visats, butlletins, actes d’inspecció i control, certificat 
d’instal·lació, contracte de manteniment, carpeta de baixa tensió i els diferents impresos), 
d’acord amb la normativa vigent. També disposarà tot el necessari per fer totes les proves 
de recepció que demani la Direcció d’obra, encara que no estiguin expressament definides 
en aquest plec, tant de dia com de nit, inclòs aportant un grup electrogen en el cas de que 
no hi hagi corrent elèctric a l’obra. 
 
En cas de recepcions parcials, es regirà pel que disposa l’article 147.5 de la LCAP. 
 

 Termini de garantia.  
El termini de garantia de l’obra serà d’un (1) any, comptat a partir de la signatura de l’acta de 
recepció, llevat que en el Plec de Condicions Tècniques Particulars, o en el contracte, es 
modifiqui expressament aquest termini. 
 
Aquest termini s’estendrà a totes les obres executades sota el mateix contracte (obra 
principal, balisament, senyalització i barreres, plantacions, enllumenat, instal·lacions 
elèctriques, edificacions, obres auxiliars, etc.). 
 
En el cas de l’enllumenat serà imprescindible l’aportació d’un contracte de manteniment 
signat amb 3 originals (un per a l’EIC, un per a la propietat i un pel mateix instal·lador).  
 
En cas que l’obra s’arruïni, un cop exhaurit el termini de garantia, per vicis ocults de la 
construcció, degut a l’incompliment del contracte per part del contractista, aquest respondrà 
dels danys i perjudicis durant el termini de 15 anys a comptar des de la recepció. 
 

1.1.26 CONSERVACIÓ DE LES OBRES 

La conservació de l’obra són els treballs de neteja, acabats, entreteniments, reparació i tots 
aquells treballs que siguin necessaris per a mantenir les obres en perfecte estat de 
funcionament i policia. L’esmentada conservació s’estén a totes les obres executades sobre 
el mateix contracte (obra principal, balisament, senyalització i barreres, plantacions, 
enllumenat, instal·lacions elèctriques, edificacions, obres auxiliars, etc.).  
 
A més del que es prescriu al present article, hom es regirà pel que es disposa a la clàusula 
22 del Plec de Clàusules Administratives Generals. 
 
El present article serà d’aplicació des de l’ordre d’endegament de les obres fins a la seva 
recepció. Totes les despeses originades per aquest concepte seran a compte del 
contractista. 
 
També serà a càrrec del contractista la reposició d’elements que s’hagin deteriorat o que 
hagin estat objecte de robatori. El contractista haurà de tenir en compte, al càlcul de les 
seves previsions econòmiques, les despeses corresponents a les dites reposicions o a les 
assegurances que siguin convenients. 
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1.1.27 LIQUIDACIÓ 

Dins del termini de sis mesos, a comptar des de la data de l’acta de recepció, s’haurà 
d’acordar i notificar al contractista la liquidació corresponent. 
 

1.1.28 PREUS UNITARIS 

El preu unitari, que apareix en lletres al quadre de preus núm. 1, serà  el que s’aplicarà als 
mesuraments per a obtenir l’import d’execució material de cada unitat d’obra. 
 
Complementàriament al que es prescriu a la clàusula 51 del Plec de Clàusules 
Administratives Generals, els preus unitaris que figuren al quadre de preus núm. 1 inclouen 
sempre, llevat prescripció expressa en contra del document contractual el següent: 
subministrament (inclòs drets de patent, cànon d’extracció, etc.), transport, amàs, 
manipulació i utilització de tots els materials usats a l’execució de la corresponent unitat 
d’obra; les despeses de mà d’obra, maquinària, mitjans auxiliars, ferramentes, instal·lacions, 
normalment o incidentalment, necessàries per acabar la unitat corresponent, i els costos 
indirectes. 
 
La descomposició dels preus unitaris que figura al quadre de preus núm. 2 és d’aplicació 
exclusiva a les unitats d’obra incompletes; el contractista no podrà reclamar modificació dels 
preus en lletra del quadre núm. 1 per a les unitats totalment executades, per errades i 
omissions a la descomposició que figura al quadre núm. 2 A l’encapçalament d’ambdós 
quadres de preus figura una advertència a aquest efecte. 
 
Fins i tot a la justificació del preu unitari que apareix al corresponent annex a la memòria, 
s’utilitzen hipòtesis no coincidents amb la forma real d’executar les obres: jornals i mà d’obra 
necessària; quantitat, tipus i cost horari de maquinària; preu i tipus de materials bàsics; 
procedència o distàncies de transport, nombre i tipus d’operacions necessàries per a 
completar la unitat d’obra; dosificació, quantitat de materials, proporció de diferents 
components o diferents preus auxiliars, etc. Els esmentats costos no podran argüir-se com a 
base per a la modificació del corresponent preu unitari, ja que els costos s’han fixat per a 
justificar l’import del preu unitari, i estan continguts en un document formalment informatiu. 
 
La descripció de les operacions i materials necessaris per a executar cada unitat d’obra, que 
figura als corresponents articles del present plec, no és exhaustiva sinó enunciativa, per a la 
millor comprensió dels conceptes que comprèn la unitat d’obra. Per això, les operacions o 
materials no relacionats, però necessaris per a executar la unitat d’obra en la seva totalitat, 
formen part de la unitat i, conseqüentment, es consideren inclosos al preu unitari 
corresponent. 
 

1.1.29 PARTIDES ALÇADES 

Les partides que figuren com a “pagament íntegre” a les Condicions Tècniques Particulars, 
als quadres de preus o als pressupostos parcials o generals, es pagaran íntegrament al 
contractista, un cop realitzats els treballs als quals corresponen. 
 
Les partides alçades “per justificar” es pagaran d’acord amb el que s’estipula a la clàusula 
52 del Plec de Clàusules Administratives Generals; es justificaran a partir del quadre núm. 1 
i, si de cas hi manca, a partir dels preus unitaris de la justificació de preus. 
 
En cas d’abonament “segons factura”, el contractista tindrà en compte, al càlcul de la seva 
oferta econòmica, les despeses corresponents a pagaments per administració, ja que 
s’abonarà únicament l’import de les factures. 
 

1.1.30 ABONAMENT D’UNITATS D’OBRA 

Els conceptes mesurats per a totes les unitats d’obra, i la manera d’abonar-los d’acord amb 
el quadre de preus núm. 1, s’entendrà que es refereixen a unitats d’obra totalment 
acabades. 
 
Al càlcul de la proposició econòmica s’haurà de tenir en compte que qualsevol material o 
treball necessari per al correcte acabament de la unitat d’obra, o per assegurar el perfecte 
funcionament de la unitat executada amb relació a la resta d’obra realitzada, es considerarà 
inclòs als preus unitaris del contracte i no podrà ser objecte de sobrepreu. 
 
L’omissió ocasional dels esmentats elements als documents del projecte no podrà ser 
objecte de reclamació, ni de preu contradictori, perquè es consideren expressament inclosos 
als preus del contracte. 
 
Els materials i operacions esmentats són els que es consideren necessaris i d’obligat 
compliment a la normativa relacionada a l’apartat 1.1.32 
 

1.1.31 REVISIÓ DE PREUS 

La revisió de preus es regeix pel que disposa l’article 104 i següents de la LCAP. La revisió 
serà procedent si el contracte ha estat executat en el 20% del seu  import i si han 
transcorregut sis mesos des de l’adjudicació. S’aplicarà la fórmula polinòmica, dins de les 
aprovades pel RDL 2/2000 que determini el Plec de Clàusules Administratives Particulars. 
 
Als efectes establerts a l’article 6è del Decret 2/1964, l’Administració fixarà els terminis 
parcials que corresponguin en aprovar el programa de treball formulat pel contractista. 
 

1.1.32 DISPOSICIONS APLICABLES 

A més de les disposicions esmentades explícitament als articles del present Plec, seran 
d’aplicació les disposicions següents: 
 

 Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen 
a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. 

 

 Reglament General de Contractació de l’Estat, aprovat per Decret 1098/2001 de 12 
d’octubre, i les disposicions modificatives d’aquest, mentre no s’oposi al que estableix la 
LCAP. 

 

 Plec de Clàusules Administratives Generals per a la Contractació d’Obres de l’Estat, 
aprovat per Decret 3854/1970 de 31 de desembre, en tot allò que no s’oposi al que 
estableix la LCAP. 

 

 Plec de Clàusules Administratives Particulars que s’estableixin per a la contractació 
d’aquestes obres. 

 

 Condicions Tècniques d’elements simples i compostos d’edificació, urbanització i 
enginyeria civil, Institut de la Construcció de Catalunya. 

 

 NTE, Normes Tecnològiques de l’Edificació. 
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 Normes UNE declarades de compliment obligatori per Ordres Ministerials de 5 de juliol de 
1967 i d’11 de maig de 1971, Normes UNE esmentades als documents contractuals i, 
complementàriament, la resta de les Normes UNE vigents. 

 

 Normes NLT del Laboratori de Transport i Mecànica del Sòl “José Luís Escario”, Normes 
DIN, ASTM i altres normes vigents a altres països, sempre que siguin esmentades a un 
document contractual. 

 

 Decret 136 de la Presidència del Govern de 4 de febrer de 1960, pel qual es convaliden 
les taxes dels laboratoris del Ministerio de Obras Públicas. 

 

 Norma de construcción sismorresistente  parte general i edificación (NCSE - 02). 
 

 Decret 161/2001 de 12 de juny, modificació del Decret 201/1994 de 26 de juliol, 
Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 

 

 Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats. 
 

 Real Decreto 833/1988, de 20 de juliol, del Reglament d’execució de la Llei 20/86 (BOE 
núm. 182, de 30 de juliol de 1988). 

 

 Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 
reguladora dels residus. 
 

 Decret 152/2017, de 17 d'octubre, sobre la classificació, la codificació i les vies de gestió 
dels residus a Catalunya. 
 

 Ordre de 17 d’octubre de 1984 sobre les Normes Tècniques per als abocadors controlats 
de residus industrials DOGC núm 501 de 4 de gener de 1985. 

 

 Decret 93/1999 de 6 d’abril, de procediments de gestió de residus. 
 

 Ordre de 9 d’abril de 1987 sobre impermeabilització d’abocador DOGC núm 833 de 29 
d’abril de 1987. 

 

 Ordre de 6 de setembre de 1988 sobre prescripicions en el tractament i eliminació dels 
olis usats. DOGC núm 1055, de 14 d’octubre de 1988. 

 

 Directiva del Consejo 91/156 CEE, de 18 de març de 1991 per la qual es modifica la 
Directiva 75/442 CEE, relativa als residus (DOCE L/78, de 36 de març de 1991), la qual 
està pendent de transposició al dret intern. 

 

 Directiva del Consejo 91/689 CEE, de 12 de desembre de 1991, relativa als residus 
perillosos. (DOCE L377, de 31 de desembre de 1991, pendent de transposar-se al dret 
intern). 

 

 O.C. 326/00 “Geotècnia vial en lo referente a materiales para la construcción de 
explanaciones y drenajes”. 

 

 Ordre 27/12/1999 Norma 3.1-IC “Trazado de la Instrucción de Carreteras”. 
 

 Plec de Condicions Tècniques Generals per a obres de carreteres PG-3, i ponts del 
MINISTERIO DE FOMENTO, juliol de 1976 i les seves posteriors modificacions. 

 

 DECRET LEGISLATIU 2/2009, de 25 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de 
carreteres. 

 

 Instrucció relativa a les accions a considerar al projecte de ponts de carreteres de 12 de 
febrer de 1998. 

 

 OM FOM/475/2002, de 13 de febrer, per la que s’actualitzen determinats articles del 
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obres de Carreteres y Puentes 
relatives a formigons i acers (BOE, de 6 de març) 

 

 Plec General de Condicions per a la recepció de conglomerats hidràulics, aprovat per 
Ordre Ministerial de 9 d’abril de 1964.  

 

 Instrucció de Formigó Estructural EHE 
 

 OM 27/12/1999 “Ligantes bituminosos” (BOE 22/01/2000) 
 

 “Instrucción de carreteras. Norma 6.1 y 2-IC: Secciones de firmes” aprovada per O.M. de 
23 de maig de 1989. 

 

 OC 5/2001 sobre regs auxiliares, mescles bituminoses y paviments de formigó. 
 

 OC 8/01 sobre reciclat de ferms (PG-4) 
 

 Instrucció H.A. per a estructures d’acer del  Instituto Eduardo Torroja de la Construcción y 
del Cemento, en aquells punts no especificats al present Plec o a les Instruccions 
Oficials. 

 

 Instrucción  para la recepción de cementos RC-16 
 

 Plec General de Condicions per a la recepció de guixos i escaioles, a les obres de 
construcció (RY - 85). 

 

 MV-201. Norma MV-201/1972; murs resistents de fàbrica de totxana. 
 

 Plec de condicions per a la fabricació, transport i muntatge de canonades de formigó de 
l’Associació Tècnica de Derivats del Ciment. 

 

 Norma UNE-EN 1610 (set 1998) i UNE 127010 Annexo E 
 

 Instruccions per a tubs de formigó armat o pretensat.(Institut Eduardo Torroja,  juny de 
1980) 

 

 Ordre de 15 de setembre de 1986. per a canonades de sanejament de poblacions de la 
vigent instrucció del MINISTERIO DE FOMENTO (BOE NÚM. 228 de 23/091986). 

 

 Plec de Condicions Tècniques Generals per a canonades d’abastament d’aigua (Ordre de 
28 de juliol de 1974). 

 

 Plec de condicions facultatives generals per a obres d’abastament d’aigües, aprovat per 
OM de 7 de gener de 1978 i per a obres de sanejament, aprovat per OM de 23 d’agost de 
1949. 

 

 Real Decret140/2003 de 7 de febrer en el que s’estableixen els criteris sanitaris de la 
calitat de l‘agua per al consum humà 

http://residus.gencat.cat/web/.content/home/consultes_i_tramits/normativa/normativa_catalana_en_materia_de_residus/decret_1_2009.pdf
http://residus.gencat.cat/web/.content/home/consultes_i_tramits/normativa/normativa_catalana_en_materia_de_residus/decret_152_17.pdf
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 Norma NBI-CPI/91 
 

 Decret 241/94 sobre “Condicionats urbanístics i de protecció contra Incendis 
complementaris de la NBI-CPI/91” 

 

 Seran també d’obligat compliment les Normes i Costums particulars de les companyies 
subministradores i de serveis afectats (aigua, electricitat, telèfon i gas). 

 

 Reglament de Línies Elèctriques Aèries d’Alta Tensió, Decret 3151/68 de 28 de 
novembre. 

 

 Reglament Electrotècnic sobre Condicions Tècniques i Garanties de seguretat en centrals 
elèctriques, subestacions i centres de transformació i instruccions tècniques 
complementàries RD 3275 /82 ( B.O.E. 12/11/82). 

 

 Reglament vigent Electrotècnic per a Baixa Tensió, aprovat per Decret 842/2002 de 2 
d’agost. 

 

 Instruccions tècniques complementàries publicades pel Ministerio de Ciencia y 
Tecnología, i aprovades per Reial Decret 842/2002, de 2 d’agost. 

 

 Instruccions interpretatives de les MI del Reglament Electrotècnic per a BT, publicades al 
DOGC. 

 

 Llei 6/2001 de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del 
medi ambient. 

 

 Reglament que desenvolupa la Llei 6/2001 de 31 de maig quan s’aprovi  

 

 Recomanacions sobre enllumenat de vies públiques CIE, publicació núm. 12. 

 

 Especificacions tècniques de bàculs i columnes contingudes al Reial decret 2642/1985   

de 18 de desembre. 

 

 Reglament de Verificacions Elèctriques i Regularitat en el subministrament d’energia 
(Decret dels 12 de maig de 1954). 

 

 Reial Decret 2642/1985 de 18 de desembre. 

 

 Reial Decret 401/1989 de 14 d’abril. 

 

 Ordre Ministerial de 16 de maig de 1989. 

 

 Normes UNE 37.508.88 i UNE 37.501(quant al galvanitzat). 
 

 Reglament de xarxes i connexions de serveis de combustibles gasosos, aprovat per 
l’Ordre del Ministeri d’Indústria de 18 de novembre de 1974. 

 

 Plec de Condicions Tècniques de la Direcció General d’Arquitectura de 1960, OMV de 4 
de juny de 1973. 

 

 Codi de circulació vigent. 
 

 Normes 8-1-IC, 8-2-IC i 8.3-IC per a la senyalització horitzontal, vertical i per a les 
barreres de seguretat. 

 

 OC 325/97, de 30 de desembre, sobre senyalització, balisament i defensa de les 
carreters en referència als materials 

 

 Reial decret. 863/1985 “Reglamento General de Normes Bàsicas de Seguridad Minera”. 
 

 Ordres de 20 de març del 1986 (BOE d’11 d’abril) i del 16 d’abril de 1990 (BOE del 30 
d’abril) ITC MIE SM “Instrucciones Tècnicas Complementàrias del Reglamento General 
de Normes Bàsicas de Seguridad Minera” 

 

 Decret 230/1998 de 16 de febrer de 1998 (BOE 61 de 12 de març de 1998) “Reglamento 
de explosivos”. 

 

 Decret 241/1994, de 26 de juliol, sobre condicionants urbanístics i de protecció contra 
incendis en els edificis, complementaris de la NBE-CPI/91 (DOGC 1954 de 30.9.1994, 
correcció d’errades DOGC 2005, de 30.1.1995) 

 

 En tots els projectes d’urbanització i d’edificació serà preceptiu el compliment de les 
determinacions dels capítols I, II i III del Títol Segons del Decret 100/1984, de 10 d’abril, 
del Departament de Sanitat i Seguretat Social, sobre supressió de barreres 
arquitectòniques. 

 

 La legislació que substitueixi, modifiqui o complementi les disposicions esmentades i la 
nova legislació aplicable que es promulgui, sempre que estigui vigent amb anterioritat a la 
data del contracte. 

 
En cas de contradicció o simple complementació de diverses normes, es tindran en compte, 
en tot moment, les condicions més restrictives. 
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1.2 CONDICIONS MÍNIMES D’ACCEPTACIÓ DE LES OBRES D’URBANITZACIÓ 

Introducció 

Les especificacions presents contemplen les condicions mínimes d’acceptació de les obres 
d’urbanització, i defineixen de forma gràfica totes i cadascuna de les principals unitats d’obra 
corresponents a les activitats successives presentades en l’ordre correcte en què executar-
les. El procés executiu de les obres s’ha dividit en tres grans fases que constitueixen les tres 
parts bàsiques del present plec:  
INFRAESTRUCTURA DE CALÇADA 
INFRAESTRUCTURA DE SERVEIS  
PAVIMENTACIÓ. 
 
La construcció de la infraestructura de calçada que correspon a la primera part del present 
plec, comprèn l’execució dels moviments de terres i formació de la línia d’esplanada, la 
construcció del clavegueram i de l’encreuament de vial de tots els serveis, la col·locació de 
la subbase granular i la implantació de les vorades, encintats i rigoles. 
 
La segona part del present plec es refereix a la construcció de la infraestructura de serveis 
que s’implantarà de forma coordinada sota les voravies. A partir de la vorada, que serveix de 
referència topogràfica, cal implantar de forma ordenada i en perfecta coordinació les xarxes 
d’abastament d’aigües, gas canalitzat, telecomunicacions, subministrament d’energia 
elèctrica i enllumenat públic i d’altres serveis en estudi. 
 
La tercera i última part de l’articulat recull l’activitat de pavimentació, amb la qual s’acaba 
l’obra d’urbanització primària. Les obres d’acabat i d’urbanització secundària que cal 
realitzar després de la construcció dels espais parcel·lats no són objecte d’aquestes 
especificacions. 
 
A cada capítol de l’articulat es defineixen també les condicions generals de mesurament i 
abonament de cada unitat d’obra, en l’àmbit del plec de condicions generals. 
 
Al dossier gràfic que figura com a annex, es descriuen els assaigs als quals es fa referència 
a l’articulat, tot especificant la cadència d’assaig recomanada i les condicions mínimes 
d’acceptació. 
 
Es considera que l’ordre d’execució és una obligació de tipus contractual perquè es defineix 
d’aquesta manera a la següent especificació: 
 
1. Infraestructura de calçada 
1.a Esbrossada i replanteig general 
1.b Formació de l’esplanada 
1.c Clavegueram i encreuament de vials 
1.d Subbase granular 
1.e Vorades i rigoles 
 
2. Infraestructura de serveis 
2.a Zones d’implantació de serveis 
 
3. Pavimentació i acabats  
3.a Pavimentació 
3.b Acabats 
 
Seguint aquest ordre correcte d’execució de les activitats bàsiques, les presents 
especificacions contenen el següent articulat: 

1.2.1 INFRAESTRUCTURA DE CALÇADA 

1.2.1.1 Esbrossada i neteja del terrenys; replanteig general de les obres 

L’esbrossada i neteja dels terrenys es realitzarà de forma simultània al replanteig general de 
les obres, que en materialitzar el projecte sobre el terreny permetrà el correcte inici 
d’aquestes. 
 
El contractista comprovarà i farà inventari de les bases del replanteig que han servit de 
suport per a la realització del projecte, essent responsabilitat seva la conservació i el 
manteniment de les bases degudament referenciades i la seva reposició amb els 
corresponents aixecaments complementaris, així com de qualsevol altre punt de referència. 
 
L’aclariment i esbrossada del terreny són les tasques d’extreure i retirar, de les zones de 
vials i de les zones que es designin dels espais parcel·lats, tots els arbres, soques, plantes, 
malesa, brossa, runes, escombraries, o qualsevol altre material no desitjable. 
 
La seva execució inclou les operacions següents: 
 
excavació dels materials objecte d’aclariment i esbrossada 
retirada dels materials objecte d’aclariment i esbrossada fins a l’abocador 
 
Tot això realitzat d’acord amb les present especificacions i amb les dades que, sobre el 
particular, incloguin els corresponents documents del projecte en què es trobin incloses. 
 
Les operacions d’excavació de terres vegetals, d’arbrat i de la resta d’elements a eliminar, 
s’efectuaran amb mitjans manuals o mecànics i amb les precaucions necessàries per 
aconseguir unes condicions de seguretat suficients i evitar damnatge a les estructures, 
runes històriques o elements de caràcter historicocultural, d’acord amb el que sobre això 
ordeni la direcció d’obres, la qual designarà i marcarà els elements que calgui conservar 
intactes. 
 
Cada fita-marca de propietat o punt de referència de dades topogràfiques, de qualsevol 
classe, no serà feta malbé o desplaçada fins que un agent autoritzat hagi referenciat, 
d’alguna altra forma, la seva situació o aprovat el seu desplaçament. Tampoc es tallarà cap 
arbre sense haver definit i marcat clarament els que cal conservar. 
 
Als rebaixos, totes les soques i arrels més grans de deu centímetres (10 cm) de diàmetre, 
seran eliminades fins a una profunditat no inferior a un metre (1 m) per sota de l’esplanada; 
també s’eliminaran les terres vegetals de manera que no restin substàncies orgàniques 
vegetals a menys d’1 m de la cota de l’esplanada definitiva, segons criteri de la D.O. 
 
Del terreny natural sobre el qual s’ha d’assentar el terraplè, s’eliminaran totes les soques o 
arrels amb un diàmetre superior a deu centímetres (10 cm), a fi que no en quedi cap dintre 
del ciment del terraplè, ni a menys de trenta centímetres (30 cm) de profunditat sobre la 
superfície natural del terreny. A les zones de terraplens amb cota roja inferior a 1 m, 
s’eliminarà també tot tipus de substància orgànica vegetal fins a una profunditat d’1 m per 
sota de l’esplanada definitiva, segons criteri de la D.O. 
 
Mesurament i abonament 

S’entendrà sempre inclòs als preus de les unitats de moviments de terres. 
 
Simultàniament a les operacions d’esbrossada, es podrà excavar la capa de terra vegetal. 
 
Les terres vegetals es transportaran a l’abocador o s’arreplegaran a les zones que indiqui la 
direcció de les obres, a fi de ser emprades per a la formació de zones verdes. Aquestes es 
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mesuraran per m3 i s’abonaran al preu de l’excavació de terra vegetal del quadre de preus 
del projecte. L’esbrossada, la càrrega, el transport a l’abocador o a l’aplec intermedi 
esmentat, i l’estesa i compactació es considerarà inclòs als preus unitaris del contracte 
 
En cas que es contempli expressament el concepte als quadres de preus, el mesurament i 
abonament de l’esbrossada i neteja dels terrenys es realitzarà per metres quadrats realment 
esbrossats, i exemptes de material, mesurats segons la unitat d’obra definida al projecte. En 
tot cas, s’entendrà que el preu inclou la càrrega i transport a l’abocador dels materials, i totes 
les operacions esmentades a l’apartat precedent. 
 
Replanteig general de les obres 

Simultàniament a l’esbrossada es realitzarà un replanteig general de les obres, tot procedint 
a col·locar cada vint metres de vial estaques i referències d’eix, de vora de talús i punts 
característics. Les esmentades referències amb indicació de cota roja permetran l’inici 
correcte dels moviments de terres, després de comprovar sobre el terreny la perfecta 
viabilitat de les obres i d’esmenar qualsevol problema no detectat al replanteig previ a 
l’adjudicació de les obres 
 
Caldrà referenciar tots els serveis soterrats existents, la situació dels quals s’haurà 
confrontat prèviament amb la informació donada per les companyies subministradores o els 
serveis tècnics municipals. 
 
 

1.2.1.2 Excavacions en qualsevol tipus de terreny 

Les excavacions s’efectuaran d’acord amb els plànols del projecte, i amb les dades 
obtingudes del replanteig general de les obres i les ordres de la direcció de les obres. 
 
La unitat d’excavació inclourà, si s’escau, l’ampliació, millora i rectificació dels talussos de 
les zones de desmunt, així com llur refinament i l’execució de cunetes provisionals o 
definitives. 
 
Quan les excavacions arribin a la rasant de la plataforma, els treballs que s’executaran per a 
deixar l’esplanada refinada i totalment preparada per a endegar l‘execució de l’activitat de 
construcció del clavegueram, estaran inclosos al preu unitari de l’excavació. Si l’esplanada 
no compleix les condicions de capacitat portant necessàries, el director de les obres podrà 
ordenar una excavació addicional en subrasant que serà mesurada i abonada mitjançant el 
mateix preu únic, per a totes les excavacions. 
 
Amb l’esmentada excavació addicional i el consegüent rebliment amb sòl de qualitat 
adequada o seleccionada es garantirà el comportament de l’esplanada. Totes les operacions 
esmentades de refinament i compactació de l’esplanada i la possible substitució de sòls 
inadequats o tolerables per sòls seleccionats, es consideraran incloses en els preus definits 
al projecte per als moviments de terres. 
 
Quan existeixi la possibilitat d’esllavissaments els talussos s’estabilitzaran amb geotèxtil 
d’armadura de vegetació o amb hidrosembra. El geotèxtil d’armadura (geotèxtil anisòtrop de 
poliester no teixit) es consolidarà mecànicament mitjançant punxonat amb alta relació 
càrrega-allargament, inalterable a agents orgànics, químics i de fluència mínima, i amb les 
característiques següents: 
 
 pes per unitat de superfície:   p    =  350 g/m2 

 càrrega de ruptura:   f1     40 KN/m 
 càrrega de treball:   f2   =  13 KN/m  
 

El geotèxtil de vegetació (geotèxtil de poliester no teixit) es consolidarà mecànicament 
mitjançant punxonat sobre un  teixit base de poliester, amb una trama que permeti la 
penetració de les arrels de les plantes que germinen en la seva superfície. Les 
característiques d’aquest geotèxtil seran: 
 
 inalterable als raigs UV 
 pes per unitat de superfície :  p   =   160 g/m2 

 càrrega de ruptura               :  f1     13 KN/m 
 
La hidrosembra es realitzarà en diverses capes fins aconseguir un gruix total d’1 cm o 
superior. 
 
Els següents components i quantitat han de formar part de la mescla d’hidrosembra per m2  
de superfície vertical de mur verd. 
 
 aigua 18 l/m2 
 mulch de fibra curta tipus TEXTOMULCH o similar en quantitat d’1 kg/m2  que inclogui: 
 
- fibres vegetals de longitud inferior a 30 mm 
- fertilitzant NPK d’alliberament lent 
- algues seques 
- micro i macro nodriments 
- fixador-estabilitzador 
- compost amb proporció elevada de llim i argila tipus TEXTOHUM o similar en quantitat 

de 8 l/m2 que afavoreixi la retenció d’humitat i serveixi de sòl inicial a les plantes 
germinades 

 
 llavors de plantes herbàcies d’espais apropiats per a la precipitació mitjana, temperatura 

i orientació del mur verd en quantitat de 30-40 gr/m2 
 la hidrosembra s’ha de realitzar fora d’època estival excepte condicions metereològiques 

favorables o regs 
 
Mesurament i abonament 

Es mesurarà i abonarà per metres cúbics (m3) realment excavats, mesurats per diferència 
entre els perfils, presos abans i després dels treballs. 
 
S’entén per metre cúbic d’excavació el volum corresponent a aquesta unitat, referida al 
terreny tal com es trobi on s’hagi d’excavar.  
 
Sempre que els pressupostos del projecte no continguin preus específics   per a diferents 
tipus d’excavació, les excavacions es consideraran no classificades i s’abonaran amb un 
preu únic per a qualsevol tipus de terreny. 
 
La rectificació de talussos s’abonarà al preu d’excavació del quadre de preus del projecte. 
 
Si durant les excavacions apareixen brolladors, filtracions motivades per qualsevol causa o 
nivells freàtics alts, els treballs específics que calgui executar es consideraran  inclosos als 
preus d’excavació. 
 
El director de les obres podrà autoritzar l’abocament de materials a determinades zones 
baixes de les parcel·les, prèvia neteja i esbrossada d’aquestes. El replè de parcel·les definit, 
en cap cas podrà superar les cotes de les voreres més pròximes. 
 
Als preus de les excavacions està inclosa la càrrega, el transport a qualsevol distància, 
l’abocament, estesa i compactació. Si a criteri del director de les obres els materials no són 
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adequats per a la formació de terraplens, es transportaran a l’abocador, no essent motiu de 
sobrepreu el possible increment de distància de transport. 
 
La neteja, esbrossada i compactació de les terres dins les parcel·les no seran d’abonament 
independent. 
 
S’entén que els preus de les excavacions comprenen, a més de les operacions i despeses ja 
indicades, tots els auxiliars i complementaris, i tots els materials i operacions necessàries 
per acabar correctament la unitat d’obra, així com les taxes i cànons dels abocadors. 
 
Els geotèxtils i hidrosembres es mesuraran i abonaran per metres quadrats de superfície 
col·locada de terreny. 
 

1.2.1.3 Reblerts 

1.2.1.3.1 Terraplè 

Consisteix en l’extensió i compactació de materials terrencs procedents d’excavació o 
préstecs. Els materials per a formar terraplens compliran les especificacions que es 
defineixen a l’apartat de condicions mínimes d’acceptació dels terraplens. 
 
La base del terraplè es prepararà de forma adequada, per tal de suprimir discontinuïtats a 
les superfícies, tot efectuant els treballs necessaris de refinament i comptactació.  
 
A les zones amb pendent transversal s’esglaonarà el contacte amb el terreny natural, tot 
formant esglaons d’amplada superior a 2,5 m. A continuació s’iniciarà el terraplè pel punt 
més baix. 
 
Les tongades seran de gruix uniforme i suficientment reduït, a fi que amb els mitjans 
disponibles s’obtingui, en tot el seu gruix, el grau de compactació exigit. Els materials de 
cada tongada seran de característiques uniformes. S’eliminaran les pedres de volum 
superior a la meitat de la tongada. 
 
No s’estendrà cap tongada mentre no s’hagi comprovat que la superfície subjacent compleix 
les condicions exigides i, per tant, sigui autoritzada la seva estesa per l’encarregat facultatiu. 
En cas que la tongada subjacent s’hagi reblanit per una humitat excessiva, no s’estendrà la 
següent i es procedirà a escarificar-la per a deixar-la orejar. 
 
En cas que la direcció de l’obra, una vegada vistos els assaigs d’identificació del sòl natural, 
consideri que l’esplanada natural no té la capacitat portant suficient, se substituirà el gruix 
d’esplanada que la direcció indiqui per material seleccionat procedent de préstecs exteriors 
o qualsevol altre element portant (geotèxtil o similiar), segons el criteri de la direcció d’obra. 
 
Condicions mínimes d’acceptació dels terraplens 

Per a poder acceptar els terraplens caldrà comprovar la qualitat dels materials i les 
condicions de compactació.  
 
A l’efecte esmentat es realitzaran els corresponents assaigs previst d’execució i d’acceptació 
executats per un laboratori homologat. 
 
Pel que fa a la qualitat dels sòls cal dir que segons la seva qualitat per a formar terraplens 
els sòls es classifiquen segons el quadre següent: 
 
Com es pot veure els sòls seran tolerables, adequats o seleccionats segons determinades 
condicions de granulometria, plasticitat, densitat, capacitat portant i contingut en matèria 

orgànica. Com a condicions d’acceptació cal dir que no s’admeten els sòls inadequats a cap 
zona del terraplè. Els sòls tolerables únicament es poden admetre per a nuclis de terraplè. 
Els sòls per a capa de coronament han de ser com a mínim sòls adequats o seleccionats. 
Així mateix, hauran de ser sòls adequats els que formen el coronament de l’esplanada 
(darrers 30 cm) a zones de desmunt. 
 

SÒLS INADEQUATS SÒLS TOLERABLES SÒLS ADEQUATS 
SÒLS 
SELECCIONATS 

No compleixen les 
condicions dels sòls 
tolerables 

Menys del 25% en pes 
de pedres de mida 
>15 cm 

Sense pedres de mida 
>10 cm 

Sense pedres de mida 
>8 cm 

  
Neteja del 35% en pes 
de partícules de mida 
< 0,80 UNE 

Menys del 25% en pes 
de partícules de mida 
0,80 UNE 

 
LL < 40  
o  
LL < 65  
i 
IP > 0,6 LL-g  

LL < 40 LL < 30  

i 

IP < 10 

 

 
Densitat proctor  

> 1,450 kg/dm
2
 

Densitat proctor 

> 1,750 kg/dm
2
 

 

 
CBR > 3 CBR > 5 

Sòl inflable < 2% 

CBR > 10 

Sòls no inflables 

 
Contingut de matèria 
orgànica < 2% 

Contingut de matèria 
orgànica < 1% 

Sense matèria 
orgànica 

 
 
Pel que fa a les densitats, s’exigeix una densitat superior al 95% de la màxima densitat de 
l’Assaig Próctor Modificat a tota la zona del nucli de terraplè (inclosos els punts singulars, 
com ara pous o embornals). 
 
Per a la zona de coronament s’exigeix una densitat superior al 98% de la màxima de 
l’Assaig Próctor Modificat. 
 

1.2.1.3.2 Pedraplè 

Consisteix en l’extensió i compactació de materials petris adequats d’excavacions en roca. 
 

1.2.1.3.3 Reblerts de materials reciclats 

Consisteix en l’extensió i compactació de granulats reciclats provinents de: 
 
Construccions de maó amb una densitat dels elements massissos superior a 1.200 kg/m3 i 
amb un contingut final de ceràmica superior al 10% en pes. El contingut total de les fraccions 
de matxuca (maó, morter i materials petris) ha de ser com a mínim del 90% en pes. 
 
Construccions de formigó amb un densitat superior a 2.100 kg/m3 i amb més d’un 95% de 
matxuca de formigó que no contindrà elements metàl·lics. 
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Mixtos (formigó i maó amb elements massissos amb una densitat superior a 1.600 kg/m3, un 
contingut de ceràmica inferior al 10% en pes i un contingut superior al 95% de fraccions de 
matxuca de formigó, maó, morter i materials petris. A més, no contindrà materials metàl·lics. 
 
Prioritàriament naturals (granulars de pedrera amb un màxim del 20% de granulars reciclats 
de formigó. 
 
Tots aquests presentaran un inflament inferior al 2%, essent comprovat mitjançant l’assaig 
NLT 111/78, d’índex CBR en laboratori. 
 
Aquests materials cal que procedeixin de centrals de reciclatge legalitzades. 
 
Mesurament i abonament 

Els reblerts es mesuraran i abonaran per metres cúbics (m3) realment executats i 
compactats al seu perfil definitiu, mesurats per diferència entre perfils, presos abans i 
després dels treballs. 
 
El material a emprar serà en algun cas provinent de l’excavació de la traça; en aquest cas el 
preu del terraplè inclou la càrrega, transport, estesa, humectació, compactació, anivellació i 
cànon de préstec corresponent. 
 
En qualsevol dels dos casos esmentats el preu serà únic, sempre que els préstecs 
s’obtinguin d’excavació de parcel·les del polígon. El director de les obres podrà autoritzar 
l’excavació a determinades parcel·les, a fi d’obtenir materials de préstecs. L’esmentada 
excavació de préstecs a les parcel·les en cap cas podrà rebaixar el terreny de les parcel·les 
per dessota de les cotes de les voreres més pròximes. 
 
Els terraplens, o zones de rebliment en llocs singulars que puguin ser considerats com a 
terraplens localitzats, es mesuraran i abonaran com la resta de terraplens. 
 
Quan sigui necessari obtenir els materials per a formar terraplens de préstecs exteriors al 
polígon, el preu del terraplè inclourà el cànon d’extracció, excavació, càrrega, transport a 
qualsevol distància, estesa, humectació, anivellació i la resta d’operacions necessàries per a 
deixar totalment acabada la unitat de terraplè. 
 
El contractista haurà de localitzar les zones de préstecs, obtenir els permisos i llicències que 
siguin necessaris, i abans de començar les excavacions haurà de sotmetre a l’aprovació del 
director de les obres les zones de préstec, a fi de determinar si la qualitat del sòl és suficient. 
 
Plànols 

En cas que en el moviment de terres resultant existissin canvis considerables respecte als 
del projecte, el contractista els justificarà mitjançant els perfils longitudinals i transversals 
que calguin. 
 

1.2.1.4 Enderrocs 

Es defineix com a enderroc, l’operació d’enderrocament i/o demolició de tots els elements 
que obstaculitzin la construcció d’una obra o que sigui necessari fer desaparèixer. 
 
Es realitzaran tant a espais públics (vials) com als futurs espais parcel·lats (parcel·les). 
 
Execucuió de les obres 
La seva execució inclou les operacions següents: 
 

 Demolició de materials i/o enderrocament d’edificacions o construccions diverses  
 Seccionament o tall dels col·lector afectat i desviament provisional fins la seva connexió 

definitiva. En el cas de cabals reduïts i prèvia autorització de la D.O. es podrà taponar el 
col·lector i evacuar les aigües , si fos necessari, mitjançant bombament 

 retirada dels materials resultants a abocadors autoritzats, plantes específiques o al lloc 
d’utilització o aplec definitiu 

 
Execució de les obres 

Aquestes operacions s’efectuaran amb les precaucions necessàries per a l’obtenció d’unes 
condicions de seguretat suficients i per a evitar damnatges a les estructures existents, 
d’acord amb el que ordeni el facultatiu encarregat de les obres, que designarà i marcarà els 
elements que s’hagin de conservar intactes, així com els llocs d’amàs. 
 
Els enderrocs, excavacions i compactacions, en cas d’edificis propers ocupats, es faran amb 
cura de no malmetre cap dels elements que hi puguin existir i evitar tot tipus de molèsties 
ocasionades per vibracions, sorolls, etc. 
 
Tot això realitzat d’acord amb les presents especificacions i amb dades que, sobre el que 
ens ocupa, inclouen la resta dels documents del projecte. 
 
Mesurament i abonament 

Es mesuraran i abonaran segons els preus del quadre de preus núm. 1 del projecte. 
 
El preu corresponent inclou la càrrega sobre camió del material prèviament seleccionat, el 
transport a abocadors autoritzats, plantes específiques o lloc d’utilització, així com la 
manipulació dels materials, canons, abocament i estesa del material i mà d’obra necessària 
per a la seva execució. 
 
El contractista té l’obligació de dipositar els materials procedents d’enderrocs en la zona del 
sector que els assigni el director de l’obra, quan aquest consideri la seva possible utilització 
o  valoració. 
 
La sobreexcavació resultant i el terraplè, amb material seleccionat per la direcció d’obra, es 
valorarà amb els preus únics d’excavació i de terraplè de préstecs exteriors que apareixen al 
quadre de preus. 
 
Fresat 

Consisteix en disgregar, tot repicant o gratant, per mitjans mecànics, un paviment per 
millorar-ne l’adherència amb la nova capa de paviment. 
 
Mesurament i abonament 

Es mesurarà i abonarà per m2 executats. 
 
El preu corresponent inclou la càrrega sobre camió, el transport a abocador i la posterior 
compactació de la capa de paviment obtinguda, així com la manipulació dels materials, 
maquinària i mà d’obra necessària per a la seva execució. 
 

1.2.1.5 Excavació i rebliment de rases 

La unitat d’excavació de rases i pous comprèn totes les operacions necessàries per obrir  i 
reblir  les rases definides al projecte per a l’execució de la xarxa de clavegueram i d’aigua. 
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Mesurament i abonament 

Si als quadres de preus no figuren diferents tipus d’excavació, aquesta es considerarà no 
classificada, de tal manera que l’excavació en roca o en qualsevol tipus de terreny s’abonarà 
amb el preu del quadre de preus núm. 1 del projecte. 
 
Si durant l’execució de les excavacions apareixen brolladors o filtracions motivades per 
qualsevol causa, s’utilitzaran els mitjans que siguin necessaris per a esgotar l’aigua.  
 
El cost de les esmentades operacions estarà comprès als preus d’excavació si els quadres 
de preus o pressupost no especifiquen el contrari. 
 
El preu de les excavacions comprendrà també els apuntalaments que siguin necessaris i els 
transport de les terres a l’abocador, a qualsevol distància. La direcció de les obres podrà 
autoritzar, si és possible, l’execució de sobreexcavacions per a evitar les operacions 
d’apuntalament, però els volums sobreexcavats no seran objecte d’abonament. L’excavació 
de rases s’abonarà per metres cúbics (m3) excavats d’acord amb l’amidament teòric dels 
plànols del projecte. 
 
El preu corresponent inclou l’excavació, el subministrament de terres (en el cas de 
terraplenat), transport (en el cas de l’excavació fins al dipòsit o abocador, incloent 
l’arranjament de les àrees afectades), manipulació i ús de tots els materials, maquinària i mà 
d’obra necessària per a la seva execució; la neteja i esbrossada de tota la vegetació; la 
construcció d’obres de desguàs, per tal d’evitar l’entrada d’aigües; la construcció dels 
apuntalaments i els calçats que es precisin; i els cànons corresponents si s’escau.  
 
Quan durant els treballs d’excavació apareguin serveis existents, els treballs s’executaran 
fins i tot amb mitjans manuals, per no fer malbé aquestes instal·lacions, tot completant-se 
l’excavació amb el calçat o penjat en bones condicions de les canonades d’aigua, gas, 
clavegueram, instal·lacions elèctriques, telefòniques, etc., o de qualsevol altre servei que 
calgui descobrir, sense que el contractista tingui cap dret a pagament per aquests 
conceptes, sempre que els serveis esmentats figurin al plànol de serveis afectats del 
projecte o els subministrats per les companyies o els serveis tècnics municipals. 
 
El replè de les rases s’executarà amb el mateix grau de compactació exigit als terraplens 
(apartat1.2.1.3). El contractista emprarà els mitjans de compactació lleugers necessaris i 
reduirà el gruix de les tongades, sense que aquests treballs puguin ser objecte de 
sobrepreu. 
 
Si els materials procedents de les excavacions de rases no són adequats per a llur 
rebliment, s’obtindran els materials necessaris dels préstecs, no essent d’abonament els 
treballs d’excavació i transport dels esmentats materials de préstecs i estaran inclosos al 
preu unitari de rebliment de rases definit al quadre de preus, sempre que el pressupost no 
especifiqui el contrari. 
 
En cas que l’obertura de rases impedeixi el pas a accessos existents, aniran a càrrec del 
contractista tots els elements necessaris per a facilitar-lo. 
 
Condicions mínimes d’acceptació 

Els materials per a rebliment de rases a zona de nucli hauran de ser, com a mínim, de 
qualitat igual o superior a la del sòl tolerable. A la zona de coronament de la rasa (darrers 30 
cm) els materials hauran de ser sòls adequats o seleccionats.  
 
Pel que fa a la densitat, haurà de ser en tot punt i a cada zona del rebliment, igual o superior 
al 95% de la màxima densitat obtinguda a l’assaig Próctor Modificat, o en tot cas superior a 
la densitat natural del mateix terreny a la zona de rasa. 

 
A la zona de coronament la densitat haurà de ser igual o superior al 98% de la màxima 
densitat obtinguda a l’assaig Próctor Modificat. 
 

1.2.1.5.1 Perforacions horitzontals i clavaments (hincas) 

Les perforacions horitzontals es faran pel sistema de rotació mitjançant broques 
perforadores que extrauran les terres a través de les hèlixs. 
 
Per a perforacions superiors a 1.000 mm es farà servir el sistema de clavament, tot podent 
efectuar-se per mitjans mecànics o manuals amb el suport de vagonetes, si s’escau, per a 
l’extracció de terres. 
 
En qualsevol dels casos, caldrà realitzar un fossar per a ubicar la maquinària i el tub de 
clavament. 
 
Mesurament i abonament 

Les perforacions horitzontals i les hincas es mesuraran per metre lineal (ml) i el preu 
comprendrà la maquinària, l’extracció de terres i transport a l’abocador, el subministrament i 
col·locació del tub, les soldadures i tots els materials i operacions necessàries per a deixar 
l’obra totalment acabada. Si el pressupost del projecte no especifica una altra cosa el fossar 
es mesurarà per unitat, la qual inclourà l’excavació, amuntegament i posterior replè i 
compactació, a més de l’adequació del fossar per a la col·locació de la maquinària i el tub. 
 

1.2.1.6 Conduccions de clavegueram 

Els tubs seran uniformes i mancaran d’irregularitats a llur superfície. Les arestes dels 
extrems seran nítides i les superfícies frontals, perpendiculars a l’eix del tub. 
 
Els tubs se subministraran i es col·locaran amb les dimensions prescrites. Els tubs no 
contindran cap defecte que pugui reduir llur resistència, llur impermeabilitat o durabilitat. 
 
Es rebutjaran els tubs que, al moment d’utilitzar-se, presentin trencs a les pestanyes de les 
juntes, o qualsevol altre defecte que pugui afectar la resistència o estanqueïtat. En tots els 
casos, i per diferents tipus de materials (formigó, foneria, gres, fibra de vidre, polivinil de 
clorur (PVC), polietilè (PE), polipropilè (PP), etc) es compliran totes les condicions del Plec 
General de canonades de sanejament del Ministerio de Fomento i la normativa (UNE i EN) 
vigent. 
 
Resistència: 
Per a conduccions de formigó, PVC, PE, PP, i fibra de vidre, superiors a 0,80 m de diàmetre 
i quan la generatriu del tub es trobi a menys d’1 m  de la línia divisòria de la subbase amb 
l’esplanada, caldrà protegir la conducció amb formigó HM-20. Aquesta protecció pot ser 
innecessària quan els tubs siguin de formigó armat. A més caldrà exigir als tubs la 
resistència, la qual es mesurarà per la prova de trenc. 

 
Conduccions de formigó 

El formigó i les armadures que s’utilitzin a la fabricació dels tubs de formigó, així com els 
materials utilitzats a la solera i a les juntes, compliran les condicions especificades als 
corresponents articles del present Plec i a les normes d’aplicació oficials. 
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Resistència a la compressió dels tubs de formigó 

 (càrregues lineals) 

Diàmetre interior Formigó sense armar 
(sèrie C) 

9.000 kg/cm
2
 

Formigó armat 
(sèrie III) 

10.000 kg/cm
2
 

200 
300 
400 
500 
600 
800 

1.000 
1.200 
1.500 

1.800 
2.700 
3.600 
4.500 
5.400 
7.200 

--- 
--- 
--- 

--- 
3.000 
4.000 
5.000 
6.000 
8.000 
10.000 
12.000 
15.000 

(Dimensions indicatives) 

 
Així mateix, els tubs hauran de ser aptes per acceptar una pressió de treball màxima d’un 
quilogram per centímetre quadrat (1 kg/cm2). 
 
Pel que fa a les condicions d’estanquitat, la canonada muntada a pressió constant de cinc-
cents grams per centímetre quadrat (0,5 kg/cm2), no experimentarà pèrdues superiors al 
valor W en litre (l), calculat segons la fórmula següent: 
 

 W  =  Øn  ·  L 

 
essent el diàmetre interior i L la longitud de prova en metres (m). 
 
La resistència característica a la compressió no serà inferior a 28 N/mm2. 
 
En sotmetre a prova de trenc cadascun dels tubs, es mantindran els valors mínims de 
càrrega de compressió, N, en newtons per metre (lineal) de longitud útil, indicats a la 
normativa vigent. 
 
Quan els tubs de formigó siguin armats, l’armadura estarà uniformement repartida i exempta 
d’olis, greixos o qualsevol altre substància que pugui perjudicar el formigó. 
 
Els tubs de formigó armat tindran l’endoll de campana per a junta elàstica 
 
Execució de les obres 

L’execució de les obres inclou les operacions següents: 
- subministrament del tub 
- preparació de l’assentament 
- col·locació (en sentit ascendent amb els pendents i alineacions indicats als plànols) i 

rejuntat dels tubs, incloent peces especials i entroncaments amb d’altres elements o 
canonades. El rejuntat serà interior i exterior. 

- execució de la junta segons requereixen les característiques del tub. Si el segellat de la 
junta exterior és de formigó HM-20 tindrà un gruix mínim, a la clau, de deu centímetres 
(10 cm) 

 
La preparació de l’assentament consistirà en la preparació del terreny natural (neteja, 
anivellació, compactació, etc.) i l’execució d’un llit per a l’assentament correcte dels tubs, 
juntes, colzes, etc. Si al projecte es fixa solera de formigó, la preparació del terreny per al 
formigonat de la solera, queda inclòs en aquesta operació de l’assentament. El formigó 
tindrà resistència característica superior o igual a 200 kg/cm2. 

 
Un cop executada la solera de formigó i preparat el llit per a l’assentament, es procedirà a la 
col·locació dels tubs en sentit ascendent. Si els tubs són de formigó vibropremsat aniran 
amb formigó fins als ronyons i amb llit i recoberts de sorra (mínim 10 cm), si són de PVC o 
PE. En el cas dels tubs per a les connexions dels embornals i interceptors aniran sempre 
recoberts amb formigó HM- 20.. 
 
Durant l’execució de les obres, el director de l’obra marcarà amb precisió els punts on s’han 
de construir les connexions al clavegueram. 
 

El tub de connexió dels embornals serà de Ø 20 cm mínim. 

 
Les connexions de desguàs de les parcel·les es connectaran a la xarxa de clavegueram en 

la fase d’urbanització. El tub de connexió, de Ø 25 cm mínim, entrarà dins l’espai parcel·lat 

en una longitud mínima de mig metre i es taparà en aquest extrem. 
 
Les connexions parcel·làries se senyalitzaran degudament a les tapes dels registres 

situades a la vorera, i amb fites a base de tub de Ø 20, que aniran reblenades de formigó, 

que sortiran almenys, 0,50 m de la superfície del terreny i es col·locaran en la vertical del 
punt final del tub de connexió. 
 
La direcció podrà exigir assaigs d’estanquitat de qualsevol secció, o de la totalitat de la 
xarxa, així com de localització d’elements que interrompin la bona circulació de les aigües 
mitjançant sistemes robòtics, tan abans com després de reomplir les rases. Si aquestes 
proves denuncien defectes, que a judici de la direcció d’obra poguessin perjudicar el 
funcionament de la xarxa, el contractista estarà obligat a reparar, netejar o executar de nou, 
a càrrec seu, les seccions defectuoses. 
 
Mesurament i abonament 

Les canonades es mesuraran pels metres de longitud de la seva generatriu inferior, tot 
descomptant les longituds de les interrupcions degudes a arquetes, pous, etc. Al dit 
mesurament se li aplicarà el preu unitari corresponent, segons el tipus i diàmetre del tub. 
 
L’import resultant comprèn el subministrament i col·locació dels tubs, execució de juntes, les 
peces especials i els entroncaments amb arquetes, pous o altres canonades. 
 
Sempre que el pressupost del projecte no contempli una partida específica per al seu 
abonament, s’entendrà que la solera, el material d’assentament i recobriment, (formigó fins a 
ronyons o llit i recobriment de sorra o formigó i connexions dels tubs, segons el tipus de tub), 
queda inclòs al preu unitari. Llevat prescripció en contra, el recobriment de reforçament dels 
tubs amb formigó HM-20, si es fa, serà d’abonament independent per metres cúbics (m3). 
 
Les fites de senyalització s’abonaran separadament per unitats, segons el quadre de preus; 
en aquest preu estan incloses les marques de pintura fetes a la vorera o vorada, per la qual 
cosa, el contractista no té cap dret a reclamar el seu abonament per separat. 
 

1.2.1.7 Elements singulars del clavegueram 

1.2.1.7.1 Arquetes,  pous de registre, cambres de descàrrega i sobreeixidors 

Es defineixen com a arquetes, pous de registre, de bombament, cambres de descàrrega i 
sobreeixidors les obres que completen el sistema de drenatge longitudinal o transversal. 
Seran de formigó, obra de fàbrica, PE, PP o PVC, construïts “in situ” o prefabricats. 
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Per als pous, cambres i arquetes de formigó construït “in situ” s’utilitzaran formigons tipus 
HM-20 mínim, llevat indicació en contra als plànols. En cas de prefabricat s’exigirà formigó 
HM-25 (mínim). 
 
Els “pates” d’accés seran de polietilè o polipropilè reforçat, alumini o acer inoxidable, segons 
plànols o criteri de la direcció d’obra. 
 
Les tapes i reixes seran d’una sola fosa dúctil i no duran cap element soldat, encolat o afegit 
amb cargols o reblons. Tindran tanca de seguretat, s’ajustaran perfectament al marc i aquest 
al cos de l’obra i, llevat indicació en contra, es col·locaran de forma que llur cara superior, 
amb disseny segons plànols de detalls, quedi al mateix nivell que les superfícies adjacents. 
A més, compliran la normativa vigent 
 
Execució de les obres 

L’excavació i el replè posterior de les rases, per a l’emplaçament d’aquestes obres, 
s’executarà segons el que es prescriu a l’article 1.2.1.5 del present Plec. Un cop efectuada 
l’excavació es procedirà a construir els pous o arquetes i a col·locar els elements 
prefabricats, amb la situació i dimensions definides als plànols, tenint especial cura en el 
compliment de les cotes definides als plànols o fixades per la direcció. La unió de les peces 
prefabricades es farà amb el material més adient en cada cas. Es massissarà amb formigó 
la part superior del voltant dels pous i arquetes, segons plànols o criteris de la direcció 
d’obra. 
 
Mesurament i abonament 

Sempre que el pressupost del projecte no especifiqui una altra cosa, les arquetes, cambres, 
sobreeixidors i pous de registre es mesuraran i abonaran per unitats completes realment 
executades; el preu inclourà l’excavació i tots els materials i operacions necessàries per a 
deixar cada element correctament acabat i connectat 
 

1.2.1.7.2 Embornals, buneres i interceptors amb reixa 

Seran de fàbrica de maó, formigó en massa o armat, o prefabricat (compliran la normativa 
UNE i EN vigent). S’ha de comprovar de forma especial que els embornals siguin col·locats 
als punts més baixos de la calçada, de manera que en cap cas es puguin formar bassals.  
 
La part superior del voltant del marc de la reixa dels embornals anirà massissada amb 
formigó, segons plànols de detall o criteris de la direcció d‘obra. 
 
Les reixes seran de fosa dúctil i hauran de suportar una càrrega de trencament de 25 Tn. 
 
Mesurament i abonament 

Els embornals i buneres s’abonaran per unitats (ut) realment construïdes. En aquesta unitat 
es considerarà inclosa l’arqueta o pou de caiguda d’aigües, la reixa o tapa amb el marc, i 
l’excavació i rebliment, llevat prescripció en  contra. 
 
Els interceptors amb reixa s’abonaran per ml (metre lineal). 
 
Sempre que el pressupost del projecte no indiqui una altra cosa el tub de connexió dels 
embornals i interceptors a la xarxa de clavegueram es mesurarà  i abonarà per ml. El preu 
inclourà el formigó de protecció. 
 

1.2.1.7.3 Cunetes canaletes 

Les cunetes i canaletes són elements lineals de formigó “in situ” o prefabricat per a la 
recollida d’aigües pluvials. 

 
Prèviament a la seva construcció o col·locació, s’excavarà i anivellarà el terreny i es 
prepararà el llit d’assentament. Si les cunetes o canaletes són de peces prefabricades 
s’assentaran i uniran mtjançant morter de ciment. 
 
Mesurament i abonament 

Les cunetes i canaletes es mesuraran i abonaran per ml, el preu inclourà l’excavació i tots 
els materials i operacions necessàries per a deixar-les totalment acabades. 
 
Si es connecten a la xarxa de clavegueram es farà mitjançant una arqueta que es mesurarà i 
abonarà per unitat (1.2.1.7.1). 
 

1.2.1.8 Conduccions de drenatge 

Definició: 

Es defineixen com a drenatges subterranis les rases a les quals es col·loca en el seu fons 
un tub per a captació d’aigües (perforat, ranurat, porós, amb juntes obertes, etc.), circumdat 
per un gruix de material filtrant adequadament compactat. Es construiran a zones on siguin 
previsibles nivells freàtics elevats o als límits de calçades amb zones enjardinades. 
 
Llur execució inclou les operacions següents:  
execució del llit d’assentament de la canonada 
col·locació de la canonada 
rebliment amb material filtrant de la rasa de drenatge 
 
Condicions generals 

Els tubs a emprar en drenatges subterranis seran de formigó, ceràmica, PE, PP, PVC, o de 
qualsevol altre material  homologat a tal efecte. 
 
La direcció podrà exigir assaigs de permeabilitat dels tubs o dels drenatges. En tot cas, els 
tubs col·locats seran forts, duradors i lliures de defectes, esquerdes i deformacions. 
 

Forma i dimensions 

La forma i dimensions dels tubs a emprar en drenatges subterranis seran les assenyalades 
als plànols o, en tot cas, les que assenyali la direcció d’obra. 
 
La superfície interior serà raonablement llisa i no s’admetran més defectes que els de 
caràcter accidental o local, sempre que no suposi reducció de la qualitat dels tubs ni de la 
seva capacitat de desguàs. 
 
Execució de les obres 

L’excavació de la rasa complirà el que és preceptiu a l’apartat 1.2.1.5 
 
Un cop oberta la rasa de drenatge es compactarà fins aconseguir una base de suport ferm a 
tota la longitud de la rasa. 
 
El llit d’assentament serà impermeable o de formigó HM-20. 
 
Els tubs es col·locaran en sentit ascendent amb els pendents i alineacions indicats als 
plànols. 
 
Es prosseguirà amb el rebliment amb material filtrant fins a l’altura indicada als plànols, 
col·locat en tongades de gruix inferior a vint centímetres (0,20 m) que es compactaran amb 
elements adients per no fer malbé els tubs ni alterar llur posició. 
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La direcció de l’obra podrà admetre materials procedents de granulats reciclats de maó, 
formigó, mixtos i prioritàriament naturals. La fracció de la matxuca serà superior a 50 mm 
(fracció gruixuda). 
 
Mesurament i abonament 

Sempre que el projecte no especifiqui una altra cosa, els drenatges subterranis es 
mesuraran per metres lineals (ml) realment executats. A l’esmentat mesurament se li 
aplicarà el preu unitari corresponent. A l’import resultant queda inclosa la preparació de 
l’assentament, canonades, material filtrant, compactació, així com qualsevol altra operació 
necessària per a deixar acabada la unitat. 
 
Plànols 

Qualsevol canvi que es produeixi en la profunditat dels tubs, situació dels pous o de 
qualsevol altre element de la xarxa de clavegueram, haurà de quedar reflectida als plànols 
corresponents. 
 

1.2.1.9 Obres de drenatge especial: 

1.2.1.9.1 Tubs d’acer corrugat 

Característiques dels materials 

Acer 
L’acer serà de tipus comercial, amb un contingut de carboni inferior a 0,12 i unes 
característiques similars a l’A33-0 (UNE 36080), essent la resistència característica a tracció 
de 3043 kg/cm2 (UNE 7010). 
 
Galvanitzat 
La pel·lícula de zinc tindrà una dosificació mínima de 610 gr/m2, en doble exposició. El 
galvanitzat serà de primera qualitat, lliure de defectes, com ara bombolles, ratlles i punts 
sense galvanitzar. 
 
La presa de mostres s’efectuarà segons la norma ASTM A-444. La qualitat del galvanitzat es 
comprovarà d’acord amb les normes UNE 37501 i UNE 7193. 
 
Característiques i muntatge dels tubs 
El contractista sotmetrà a l’aprovació del director d’obra el tipus de tubs a utilitzar, juntament 
amb els catàlegs, mostres i certificats que acreditin que el calibre de la xarxa és igual o 
superior al que s’indica als plànols i que les rigideses longitudinals i transversals són 
anàlogues. 
 
Els tubs podran ser de tipus encaixable mitjançant solapes, o multiplaca, per associació 
d’elements convenientment cargolats. Els tubs multiplaca s’instal·laran amb una ovalització 
del 5%, d’una major longitud en el seu eix vertical, que permeti absorbir les deformacions 
durant la compactació i construcció. En cas que s’utilitzi la soldadura per a  composar xapes, 
s’efectuarà en la fibra neutra de l’ondulació, per tal d’evitar tensions residuals al material 
 
Per a formar el perímetre del tub es distribuiran d’una manera adequada les diverses 
plaques, de manera que no es creïn seccions de ruptura preferents per acumulació de 
connexions alineades. 
 

Mesurament i abonament 

Es mesuraran i abonaran per metres lineals realment executats. S’entendran inclosos en el 
preu l’excavació i el replè, el subministrament i col·locació del tub, així com tota la resta de 
materials, maquinària i operacions necessàries per a deixar la unitat perfectament acabada. 
 

1.2.1.10 Encreuament de vial 

Definició 

Són les canalitzacions transversals que permeten els encreuaments de vials de tots els 
serveis. Cal executar-les simultàniament a la construcció de connexions a parcel·la de 
clavegueram i de la resta de rases transversals. Per aquest motiu, malgrat que són obres de 
serveis, corresponen a la infrastructura de calçada. 
 
L’execució de totes les rases d’encreuament s’ha de realitzar en fase prèvia a la subbase 
granular. D’aquesta manera s’evitarà l’excavació de rases sobre la subbase i sobre 
l’esplanada ja acceptada. 
 
Cal que una vegada acabada l’obra, siguin localitzables mitjançant el següent: peces de 
formigó adaptables a les que les envolten, de colors diferents o amb anagrama del servei; 
senyals de pintura de color a la vorada; claus de bronze amb anagrama del servei, segons 
plànols o criteri de la direcció facultativa. 
 
En qualsevol cas, es col·locaran a la vorera després de la vorada. 
 
Mesurament i abonament 
Si el projecte no indica altra cosa, tots els encreuaments de vial es mesuraran per metres 
lineals realment executats. S’entendran inclosos en el preu tots els materials i operacions 
necessàries per al correcte acabament de l’encreuament. 
 
Plànols 

Els encreuaments de calçada s’hauran de grafiar en un plànol de planta, tot indicant a quins 
serveis corresponen, la seva situació i distància a la cruïlla més pròxima i la seva fondària 
respecte a la cota superior de la vorada. 
 

1.2.1.10.1 Encreuaments d’abastament d’aigua 

Quan les conduccions siguin de fibrociment, PVC o polietilè caldrà protegir la canonada amb 
caixetí de formigó o amb tubs de formigó. Per a canonades de foneria n’hi haurà prou amb la 
protecció de sorra. El formigó serà HM-20 i el material de rebliment de rasa seran sòls 
adequats o seleccionats compactats al 95% de la densitat màxima de l’assaig Próctor 
Modificat. A la capa de coronament s’exigirà el 98% de la densitat màxima del Próctor 
Modificat. L’alçària entre la generatriu inferior de la conducció i la cota superior de la vorada 
col·locada serà d’1,20 m, com a mínim. 
 

1.2.1.10.2 Encreuaments de la xarxa elèctrica de mitjana tensió i de baixa tensió 

Els encreuaments s’executaran amb tubs de Polietilè d’alta densitat o PVC de 225 mm de 
diàmetre, protegits amb formigó HM-20. Els materials de rebliment tindran les 
característiques exigides als rebliments de rases. 
 
La generatriu inferior dels tubs de MT estarà a una fondària mínima de 1,19 m des de la cota 
superior de la vorada col·locada i a 1,02 m els de BT. 
 
En tots els encreuaments de BT es deixarà un tub de reserva. 
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1.2.1.10.3 Encreuaments d’enllumenat públic 

Els encreuaments s’executaran amb tubs de polietilè d’alta densitat, de color vermell, amb 
diàmetre exterior mínim de 150 mm, envoltats amb formigó HM-20. El nombre de tubs serà 
igual al de circuits més un que es deixarà de reserva i aniran col·locats a una fondària 
mínima d’1,10 m des de la cota superior de la vorada col·locada. L’amplada de la rasa serà 
de 0,60m 
 

1.2.1.10.4 Encreuaments de la xarxa telefònica 

Els encreuaments de vial de la xarxa telefònica s’executaran amb la mateixa secció definida 
a l’apartat ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. El formigó de protecció serà 
HM-20 i el material de rebliment seran sòls adequats o seleccionats compactats fins 
aconseguir les densitats exigides als rebliments de rases. La distància mínima entre la cota 
inferior del dau de formigó i la superior de la vorada col·locada serà d’1,05 m.  
 

1.2.1.10.5 Encreuaments de gas 

Les conduccions de gas aniran protegides amb sorra de riu. El material de rebliment de la 
rasa complirà amb les mateixes condicions definides per als encreuaments d’aigua (veure 
apartat  1.2.1.5 “Excavació i rebliment de rases”). 
 
Si es col·loca prèviament una entubació de formigó per a instal·lar la canonada de gas 
posterioment, es tindrà en compte que aquests tubs es posin amb un pendent suau per 
evitar la formació de bosses de gas en cas de fuita, a més de la necessitat d’injectar sorra a 
pressió a fi que no s’hagin de col·locar respiradors. 
 
Entre la generatriu inferior del tub i la part superior de la vorada hi haurà una distància 
mínima d’1 m. 
 

1.2.1.10.6 Encreuaments de reserva 

Els encreuaments de reserva per a xarxes de semaforització i/o comunicació per cable 
compliran amb tot allò que especifiqui la normativa vigent, i amb les indicacions dels plànols 
de detall. 
 

1.2.1.11 Subbases 

La capa de subbase es col·locarà després d’haver construït els encreuaments de vials de 
tots els serveis (rases de calçada) i d’haver acceptat l’esplanada. La subbase col·locada 
protegirà l’esplanada, servirà de superfície de treball per a executar la resta de l’obra i sobre 
aquesta s’assentaran les bases de formigó de les vorades i rigoles. 
 
Subbase granular 

Es defineix com a subbase granular la capa de material granular situada entre la base del 
paviment i l’esplanada. 
 
El material podrà ser tot-ú natural o tot-ú procedent de l’esmicolament de material de 
pedrera o de graves naturals o granulats reciclats provinents de formigó i mixtos (formigó i 
maó). 
 
Condicions mínimes d’acceptació 

La granulometria haurà de complir les següents condicions: 

 

 La fracció del material que passi pel tamís 80 m UNE serà inferior als 2/3 de la fracció 

que passi pel tamís 400 m UNE. 

 La corba granulomètrica estarà compresa entre els límits indicats als quadres 1 i 2. 
 
QUADRE 1 - TOT-Ú NATURAL I GRANULATS RECICLATS 

TAMISSOS 
UNE 

Garbellament ponderal acumulat (%) 

TN (50) TN (40) TN (25) TN (20) TNA 

50 
40 
25 
20 
10 
5 
2 
400чm 
80чm 

100 
80-95 
50-90 
--- 
40-70 
25-50 
15-35 
6-22 
0-10 

--- 
100 
75-95 
60-85 
45-75 
30-55 
20-40 
6-25 
0-12 

--- 
--- 
100 
80-100 
50-80 
35-65 
25-50 
8-30 
0-12 

--- 
--- 
--- 
100 
70-100 
50-85 
30-60 
10-35 
0-15 

100 
--- 
60-100 
--- 
40-85 
30-70 
15-50 
8-35 
0-18 

 
 
QUADRE 2 - TOT-Ú ARTIFICIAL (PROCEDENT D’ESMICOLAMENT DE PEDRERA ) 

TAMISSOS UNE 
Garbellament ponderal acumulat (%) 

TA (40) TA (25) 

40 
25 
20 
10 
5 
2 

400чm 
80чm 

100 
75-100 
60-90 
45-70 
30-50 
16-32 
6-20 
0-10 

--- 
100 

75-100 
50-80 
35-60 
20-40 
8-22 
0-10 

 
 
A més, el tot-ú natural o el procedent d’esmicolament complirà el següent: 
 
La qualitat dels materials correspondrà a un coeficient de desgast mesurat per l’Assaig de 
Los Angeles, inferior a 50. 
 
La capacitat portant del material correspondrà a un índex CBR superior a 20. 
 
L’equivalent de sorra del material serà en tot cas superior a 25. 
 
No contindran argiles, matèria vegetal, margues o altres materials estranys. 
 
Pel que fa a la plasticitat del material, es compliran simultàniament les condicions següents: 
 
límit líquid inferior a 25 (LL < 25) 
índex de plasticitat inferior a 6 (IP < 6) 
 
Quan procedeixi de granulats reciclats, el contingut de fusta serà inferior al 0,5% en pes i a 
l’1% en restes d’asfalt. L’inflament serà inferior al 2% i es comprovarà a partir de l’assaig 
NLT 111/78, d’índex CBR en laboratori. 
 
La subbase s’estendrà en tongades amb gruixos compresos entre 10 i 30 cm. 
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El mòdul de compressibilitat amb càrrega amb placa no serà inferior a 100 per a trànsit T0-
T1 i a 80 per a trànsit T2-T3. 
 
A la superfície compactada de subbase granular s’exigirà una densitat superior al 98% de la 
densitat màxima obtinguda a l’assaig Próctor Modificat. S’haurà d’obtenir aquesta densitat 
fins i tot a les zones especials com ara al voltant dels pous, embornals o elements singulars. 
 
Subbase de sòl-ciment 

El sòl-ciment és la mescla, convenientment compactada de sòl, ciment, aigua i eventualment 
addicions, a la qual s’exigeixen unes determinades condicions de resistència i duresa i no 
susceptibilitat a l’aigua. 
 
Quant a les seves característiques, complirà l’apartat 512 del PG 3  
 
Mesurament i abonament 

Sempre que els quadres de preus o el pressupost del projecte no diguin una altra cosa, la 
subbase s’abonarà per metres cúbics realment col·locats i compactats, mesurats sobre perfil 
teòric d’execució. S’entendrà sempre que el preu comprèn el refinament, preparació i 
compactació de l’esplanada, així com totes les operacions, materials auxiliars o maquinària 
necessàries per a deixar la unitat d’obra correctament acabada. 
 

1.2.1.12 Vorades, encintats i rigoles 

Les vorades són peces de pedra o elements prefabricats de formigó que, assentades sobre 
la subbase mitjançant un llit de formigó HM-20, amb el qual són solidaris, serveixen per a 
separar les zones de calçada de les voreres o per delimitar zones verdes. La cota superior 
de vorada col·locada serveis de referència per a les obres d’implantació de serveis. 
 
L’encintat, rigola o reguerot és una peça de pedra o prefabricada de formigó que pot 
acompanyar la vorada, que facilita la compactació i anivellació dels paviments i la conducció 
d’aigües de pluja als embornals, tot constituint un element senyalitzador del final de la 
calçada. 
 

1.2.1.12.1 Vorades de formigó 

Procedència 
Aquest tipus de vorada prové de fàbriques especialitzades. 
 
Característiques generals 

Les característiques generals seran les definides als plànols del projecte. 
 
Per a finalitats especials s’admetran vorades de diferents dimensions que les especificades, 
sempre que siguin aprovades per la direcció d’obra. 
 
Normes de qualitat 
Resistència a la compressió en proveta cúbica tallada amb serra circular diamantada als 
vint-i-vuit dies (28); mínim tres-cents cinquanta quilograms per centímetre quadrat (350 
kg/cm2). 
 
Desgast per fregament: 
Recorregut: sis-cents metres (600 m) 
Pressió: sis-cents grams per centímetre quadrat (600 g/cm2) 
Abrassiu: Carborúndum; un gram per centímetre quadrat (1 g/cm2 per via humida) 
Desgast mitjà en pèrdua d’alçada: menor de dos amb cinc mil·límetres (2,5 mm) 

 
Recepció i col·locació 

Hom rebutjarà a l’amàs de materials les peces de vorades que presentin defectes, encara 
que siguin deguts al transport; tampoc seran rebudes aquelles que hagin estat malmeses 
després de la seva col·locació. 
 
No s’acceptaran les vorades, la secció transversal de les quals no s’adapti a les dimensions 
assenyalades a les característiques generals, amb unes toleràncies de més menys un 
centímetre (+/-1 cm). 
 
Les vorades es col·locaran amb una separació entre peces < 1cm. 
 
Mesurament i abonament 

Les vorades es mesuraran i s’abonaran per metres lineals (ml), realment col·locats, 
mesurats sobre els terreny. 
 
El preu s’entendrà que inclou el formigó de base, la part proporcional de peces de transició i 
tot els materials i operacions necessàries per a deixar la unitat d’obra totalment acabada, 
sempre que els quadres de preus no indiquin una altra cosa. 
 

1.2.1.12.2 Rigola de rajol hidràulic 

Definició: 
És un rajol compost d’una capa d’empremta, de morter ric en ciment blanc i àrid fi, que 
forma la cara i una capa de base de morter menys ric en ciment i àrid més gruixut, que 
constitueix el dors. 
 
Característiques generals 

Si no es defineix als plànols, el tipus reglamentari haurà de ser quadrat, de 30 x 30 cm i 8 
cm de gruix, la cara superior de desgast serà de dotze mil·límetres (12 mm) i amb superfície 
llisa. 
 
Es fabricaran exclusivament amb ciment pòrtland blanc. 
 
Normes de qualitat 

Desgast per fregament: 
Recorregut: dos-cents cinquanta metres (250 m) 
Pressió: sis-cents grams per centímetre quadrat (600 g/cm2) 
Abrassiu: Sorra silícia; un gram per centímetre quadrat (1 g/cm2 per via humida) 
Desgast mitjà en pèrdua d’alçada: menor d’un amb cinc mil·límetres (1,5 mm) 
 
Recepció i col·locació 

No es rebran les llosetes, si llurs dimensions i gruixos de capes no s’ajusten al que s’ha 

especificat anteriorment, amb unes toleràncies màximes de ± 2 cm. 

 
De cada amàs s’assajaran  tantes llosetes com indiqui el director facultatiu de l’obra. 
 
Si el terme mitjà dels resultats no abasta els límits previstos, es rebutjarà l’amàs. 
 
La rigola es col·locarà segons plànols de detalls; es rejuntarà amb ciment pòrtland i beurada. 
 
Qualsevol peça tacada durant l’execució de l’obra serà substituïda per una altra. 
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Mesurament i abonament 

Sempre que el pressupost del projecte no especifiqui una altra cosa, s’abonaran per metre 
lineal (ml) col·locat i totalment acabat, inclòs el formigó HM-20 de base necessari i tots els 
materials i operacions que calguin per a deixar la unitat d’obra totalment acabada. 
 

1.2.1.12.3 Vorades de pedra natural 

Condicions mínimes d’acceptació 

La pedra haurà de ser homogènia, de gra unifrome i de textura compacta i  amb un acabat 
superficial antilliscant. 
No tindrà esquerdes, cavitats, nòduls ni zones metereoritzades i estarà exempta de restes 
orgàniques. 
La tolerància respecte a les seves dimensions teòriques serà de deu mil·límetres (10 mm). 
La pedra tindrà una densitat superior a 2.500 kg/m3 i una resistència a compressió superior a 
1300 kgf/cm2. 
Pel que fa a la prova de resistència a la intempèrie, aguantaran els vint cicles de congelació 
sense presentar alteracions visibles. 
 
Mesurament i abonament 
Les vorades es mesuraran i s’abonaran per metres linials (ml), realment col·locats, mesurats 
sobre el terreny. 
 
El preu s’entendrà que inclou el formigó HM-20 de base i tots els materials i operacions 
necessàries per a deixar la unitat d’obra totalment acabada. 
 

1.2.2 INFRAESTRUCTURA DE SERVEIS 

L’obra de construcció de la infraestructura de serveis comprèn totes les xarxes de serveis 
que s’implanten de forma coordinada a les zones S de vorera, entre la línia de vorada (V) i la 
línia que delimita l’espai públic i l’espai parcel·lat (L). La vorada servirà de referència 
topogràfica per a construir les xarxes d’abastament d’aigua, subministrament elèctric en 
mitja i baixa tensió, enllumenat públic, telecomunicacions, gas canalitzat, o qualsevol altre 
servei. 
 

1.2.2.1 Abastament d’aigua 

Els materials que hagin d’estar en contacte amb l’aigua estaran sotmesos a les disposicions 
que regularà la Comisión Interminsterial de Productos de Construcción (CIPC) i, en el seu 
cas,  pel que disposa el Real Decret 363/1995 de 10 de març (Reglament sobre notificació 
de substàncies noves i classificació, envasat i etiquetatge de les substàncies perilloses) o 
qualsevol altre legislació o normativa tècnica que pugui ser d’aplicació. 
 
Per a qualsevol tipus de canonada es compliran totes les especificacions del Plec de 
Prescripcions Tècniques per a canonades d’abastament del ministeri corresponent. 
 

1.2.2.1.1 Canonades 

Els tubs presentaran una superfície uniforme i llisa, tant interiorment com exterioment, sense 
rastre de sediments ni d’incrustacions. 
 
Cada tub portarà impreses les característiques següents: 

 marca del fabricant 

 any de fabricació 

 diàmetre nominal 

 pressió nominal o de treball 

 norma segons la que ha estat fabricat 
 
Les característiques esmentades seran les adequades a la xarxa projectada.  
 
Canonades de polietilè 

Les canonades de PE complirà la norma UNE 53 131-90 rev. 14  (98.12.15) i estaran 
acreditades pel certificat d’AENOR vigent 
 
 
Canonades de PVC 

Les canonades de PVC-U compliran la norma UNE EN 1452-2 rev. 15 (2002.07.10) i estaran 
acreditades pel certificat d’AENOR vigent 
 
Canonades de foneria 

Les canonades de foneria compliran la norma UNE-EN 545. 
 

1.2.2.1.2 Unions de tubs 

Les unions entre els tubs hauran de ser totalment estanques i no produiran cap debilitament 
del tub. 
 
La pressió nominal serà com a mínim igual a la dels tubs. 
 
Unió de tubs de polietilè 

L’estanquitat es produirà per mitjà d’una junta d’elastòmer entre la superfície exterior del tub 
i la interior de la copa de la peça d’unió. 
 
La subjecció mecànica la produirà un anell elàstic de material plàstic o metàl·lic, premsat 
sobre la superfície exterior del tub per un sistema de con o rosca. 
 
Per al correcte muntatge de les unions es bisellaran sempre els caps de tub. 
 
Les unions de tubs de polietilè d’alta densitat es podran fer també per soldadura. 
 
L’execució de la soldadura comprendrà la preparació dels caps dels tubs, l’escalfament a 
temperatura controlada i el premsat dels tubs entre si. 
 
Unió de tubs de PVC 

Les unions entre tubs de PVC es faran per unió química amb adhesius o per unió elàstica 
amb conformat del cap i junta de goma. 
 
La realització de les juntes amb adhesius es farà tot netejant primer la superfície exterior del 
cap del tub i la interior de la copa amb dissolvent, aplicant després l’adhesiu, tant al tub com 
a la copa, en quantitats adequades per evitar excessos que podrien produir la corrossió al 
tub, i acoblant immediatament el tub a la copa. 
 
Per a realitzar les juntes elàstiques es netejarà curosament el cap del tub i la copa i 
s’acoblaran. 
 
Unió de tubs de foneria 

Les unions entre tubs de foneria es faran tot introduint el cap del tub dintre d’una copa, i s’hi 
interposarà material de junta. 
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Com a material de junta s’empraran normalment anells d’elastòmer. 
 

1.2.2.1.3 Peces especials 

Seran del mateix material que el tub, de ferro colat o de foneria mal·leable. 
 
S’empraran per a canvis de direcció o secció de les canonades, desviacions o interrupció. 
Portaran gravada la marca del fabricant. 
 
S’ancoraran amb topalls de formigó prou dimensionats per suportar les forces originades per 
la pressió interior. 
 
L’acoblament es farà pel mateix sistema que es prescriu per al tub, o amb pletines. 
 
Els materials a emprar per a cada classe de tub seran: 

 per a tubs de polietilè polietilè 

 per a tubs de PVC PVC 

 per a tubs de foneria foneria 
 
Els collarins de derivació per a connexions podran ser de ferro colat per a qualsevol tipus de 
tub. 
 
Corbes 

Tindran igual diàmetre interior que el tub, i un radi de curvatura a l’eix de tres vegades el radi 
interior del tub, com a mínim. 
 
Cons 

S’empraran per a connectar canonades de diàmetres diferents. 
 
Derivació en T 

Es faran les derivacions de més de 50 m de diàmetre; no podran produir cap estrangulació 
 
Collarins  

S’empraran per a construcció de connexions en fase d’urbanització secundària i en general 
per a les derivacions de menys de 40 mm de diàmetre. 
 
Seran de dues peces, de ferro colat i ajustats al diàmetre exterior del tub. L’estanquitat entre 
la canonada i el collarí, s’aconseguirà per interposició d’un anell de goma i premsant el 
collarí al tub amb dos cargols. 
 

1.2.2.1.4 Vàlvules 

Es faran servir per al comandament de cabals, seguretat de les instal·lacions i aïllament del 
sector de la xarxa. 
 
En la seva construcció es faran servir únicament materials resistents a la corrosió, com ara: 
fosa grisa, fosa modular, bronze, acer fos, acer inoxidable i elastòmer. 
 
El cos de la vàlvula serà de foneria de primera qualitat o d’acer modelat i haurà de ser prou 
resistent per suportar sense deformació les pressions de servei i les sobrepressions que es 
puguin produir; per tant, cal que s’hagin provat a fàbrica, a una pressió mínima de quatre 
vegades la pressió de servei. Tot el material de foneria estarà pintat. 
 

Les vàlvules que s’hagin d’accionar manualment hauran de ser capaces d’obrir i tancar amb 
pressió nominal sobre una única cara, sense esforços excessius. 
 
Totes les peces mòbils i llurs suports, susceptibles de desgast, eixos, etc., seran d’acer o 
bronze i estaran perfectament ajustades. 
 
Els elements de goma o cautxú o d’altres materials inalterables seran resistents a l’erosió i la 
corrosió. 
 
Els models que es proposin seran sotmesos a l’aprovació del director de les obres. 
 
El tancament serà estanc en totes les vàlvules. 
 
S’instal·laran segons indicacions de la companyia subministradora. Es col·locaran dins 
d’arquetes quan no portin eix telescòpic i, si en porten, es col·locaran directament al terra 
amb un trampilló a nivell del paviment que permetrà accionar-les. Les arquetes estaran 
proveïdes de marc i de tapa de ferro colat (amb anagrama indicador del servei), amb tanca 
de seguretat  i de dimensions que permetin la inspecció i accionament de la vàlvula i el seu 
desmuntatge parcial o total, sense malmenar l’arqueta. 
 
Vàlvules de comporta 

S’empraran diàmetres compresos entre 40 i 400 mm. Tindran el cos de foneria modular o 
foneria grisa per a pressions nominals fins a 25 kg/cm2  i d’acer fos per a pressions 
superiors. L’eix serà d’acer galvanitzati fet d’una única peça i la tija de fixaciò d’acer 
inoxidable. 
 
La femella serà de bronze. 
 
El bagant, del mateix material que el cos, tancarà per pressió sobre superfície d’elastòmer. 
L’accionament sense càrrega es podrà fer sense esforç apreciable, i els mecanismes seran 
prou resistents per poder obrir-la quan estigui sotmesa a la pressió nominal sobre una única 
cara. 
 
La unió als tubs es farà amb pletines o bé amb colls i unions “Gibault”. 
 
Si la xarxa és de polietilè, convé que la vàlvula porti incorporat un tros de tub de PE a cada 
extrem, per evitar pèrdues per les dilatacions. 
 
L’estanquitat de l’eix s’aconseguirà amb juntes d’elastòmer.  
 
Vàlvules de papallona 

Es faran servir en els mateixos casos que les vàlvules de comporta, i amb preferència a 
aquestes, per diàmetres iguals superiors a 200 mm. 
 
El cos serà de foneria modular o foneria grisa per a pressions nominals fins a 25 kg/cm2, i 
d’acer fos per a pressions superiors. 
 
La papallona serà del mateix material que el cos. L’eix serà d’acer inoxidable. La tanca es 
produirà per pressió sobre una superfície d’elastòmer entre la papallona i el cos. 
 
L’accionament es farà sense esforç apreciable, i si el diàmetre o pressions de servei 
exigeixen esforços considerables, s’accionarà per mitjà d’un reductor. 
 
Inclourà senyalització de la posició d’obertura o tancament de la papallona. 
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La tanca sempre serà estanca. 
 
Vàlvules de retenció 

Seran de tipus de comporta oscil·lant senzilla o doble. 
 
El cos serà de foneria modular o foneria grisa per a pressions nominals fins a 25 kg kg/cm2, i 
d’acer fos per a pressions superiors. 
 
Quan siguin de dues comportes estaran articulades sobre un eix d’acer inoxidable i tancaran 
sobre juntes d’elastòmer. 
 
La tanca sempre serà estanca. 
 
Purga 
Anomenem purga a la unitat formada per una vàlvula de descàrrega i una vàlvula de 

retenció connectada a la xarxa de clavegueram mitjançant tub  63mm. 
 
El cos d’ambdues vàlvules serà de foneria modular o foneria grisa per a pressions nominals 
fins a 25 kg/cm2, i d’acer fos per a pressions superiors. 
 
Ventoses 

El cos serà de foneria modular per a pressions nominals fins a 25 kg/cm2. 
  
Aquestes vàlvules s’instal·laran dins d’una arqueta, si s’escau, que serà d’obra i amb marc i 
tapa de foneria, si no porten eix telescòpic i trampilló. 
 
Boques de reg 

El cos serà de ferro colat. 
 
Les aixetes seran de bronze. 
 
El ràcord serà d’endoll ràpid segons la norma UNE 23-400 d’aleació d’alumini o bronze, DN 
45 o 70. 
 
S’instal·larà dins d’una arqueta que podrà ser d’obra o estarà formada pel mateix cos, i tapa 
de ferro colat desmuntable. 
 
 
Comptadors per a les boques de reg 

El tipus de comptador serà el que indiqui la companyia subministradora, la qual marcarà els 
criteris per a la seva instal·lació, conjuntament amb la direcció d’obra. 
 

1.2.2.1.5 Hidrants 

Els hidrants s’han d’ajustar a les prescripcions tècniques indicades al Reial Decret 
1942/1993, de 5 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’instal·lacions de protecció 
contra incendis. 
 
S’emplaçaran a la via pública o en espais que puguin accedir els cotxes de bombers i a una 
distància tal que qualsevol punt d’una façana a nivell de rasant estigui a menys de 100 m 
d’un hidrant. 
 
La seva localització serà senyalitzada amb el senyal A 3 de UNE 23033-1:1981. 
 

Hidrants soterrats 

El tipus d’hidrant serà de 100 mm de diàmetre. Complira l’establert a la norma UNE 23.407 
 
S’instal·laran dins d’una arqueta d’obra, que comprèn una vàlvula de comporta i un ràcord 
d’endoll ràpid, segons la norma UNE 23-400./98 
 
Es proveirà de i cercol i tapa normalitzat de tipus B 125 o superior segons UNE-EN 
124:1995 ,la cara exterior serà de color vermell. Així mateix, la seva situació anirà 
senyalitzada per una placa indicativa vertical, segons la normativa de Bombers. 
 
Hidrants aeris 

Correspon al de columna seca de tipus 100mm segons UNE 23405:1990 proveit de dues 
boques de 70mm i una de 100mm 
 
El cos serà de fosa modular o fosa grisa. La connexió a la xarxa estarà a 1 m sota terra 
accionada per un eix d’acer inoxidable. Disposarà d’un sistema de buidat de l’aigua que 
quedi a la columna després de tancar, per evitar que el gel la pugui deixar fora de servei en 
un moment de necessitat, i d’un sistema d’autobloqueig. 
 

1.2.2.1.6 Execució de les obres 

Rases 

Les rases per a instal·lació de canonades tindran una amplada mínima de 50 cm i una 
fondària suficient per a instal·lar la canonada, de forma que quedi una alçada mínima entre 
la generatriu inferior de tub i la superfície de 100 cm quan s’instal·li sota voreres. Se situarà 
a la seva posició correcta i prendrà com a referència la cota superior de la vorada 
col·locada. 
 
El fons de la rasa en voreres s’anivellarà tot estenent una capa de sorra, sauló o greda de 
10 cm, com a mínim. 
 
Un cop muntada la canonada es taparà fins a 10 cm a sobre del tub amb sorra, sauló, greda 
o terres garbellades, exemptes de pedres superiors a 10 cm, segons la direcció d’obra, i es 
compactaran perfectament els costats del tub. 
 
La resta de rebliment es farà amb els materials de l’excavació o de préstec segons 
normativa de l’apartat  1.2.1.5 “Rebliment de rases”. 
 
La primera compactació es farà quan hi hagi com a mínim 50 cm de terra sobre tub. 
S’exigirà una densitat superior al 98% de la màxima obtinguda a l’assaig Próctor Modificat. 
 
Quan la rasa pertanyi a una encreuament de vial es tindran en compte les especificacions 
de l’apartat 1.2.1.10.1. 
 
Per a les canonades instal·lades es faran les proves d’estanquitat i de pressió interior. 
 
Arquetes per a vàlvules (dimensions mínimes) 

Les arquetes que es facin “in situ” a sota les voreres, per a vàlvules de diàmetres inferiors a 
100 mm i fondàries d’1 m com a màxim, seran de planta quadrada amb unes dimensions 
interiors mínimes de 0,50 x 0,50 m i paret d’obra de 15 cm de gruix. El trampilló d’accés serà 
de ferro colat amb marc del mateix material, forma quadrada i d’un mínim de 40 x 40 cm. 
 
Les arquetes que es facin “in situ” per a vàlvules de diàmetre igual o superior a 100 mm i de 
fondària d’1 m fins a la part superior del tub, seran de planta quadrada o circular amb 
dimensió suficient per a permetre el desmuntatge de la vàlvula, i com a mínim de 0,70 m 
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interior. La paret serà d’obra de 15 cm de gruix, arrebossada i lliscada. La trapa d’accés serà 
de ferro colat, amb marc del mateix material. 
 
Les parets no reposaran en cap cas sobre els tubs, i es faran arcs de descàrrega per al seu 
pas.  
 
Es preveurà un sistema de desguàs o com a mínim una arqueta per a poder recollir l’aigua 
que hi entri. 
 
També poden ser prefabricades; en aquest cas s’adaptaran a les característiques de la 
vàlvula que continguin. 
 
En tot cas, s’intentarà compatibilitzar la definició d’elements amb la normativa i criteri 
particular de la companyia concessionària. 
 

1.2.2.1.7 Mesurament i abonament 

Si el pressupost del projecte no especifica una altra cosa, les conduccions d’abastament 
d’aigües es mesuraran i abonaran per metre lineal realment construït. S’entendrà que el 
preu del metre lineal inclou la part proporcional de sorra, formigó, part proporcional de 
juntes, peces especials, proteccions i tots els materials, maquinària i operacions necessàries 
per a deixar les obres amb la qualitat definida als apartats anteriors.  
 
Únicament les arquetes, vàlvules, ventoses, hidrants, boques de reg i connexió a xarxa 
existent s’abonaran per unitat realment executada, sempre que el pressupost del projecte ho 
especifiqui d’aquesta manera. En les purgues també estarà inclòs el tub entre les vàlvules, 
el de connexió al clavegueram i a la xarxa d’aigua, les connexions i part propocional de 
peces especials. 
 
En els hidrants està inclosa la vàlvula de retenció, les connexions, el tub entre l’hidrant (amb 
l’excavació i el rebliment de la rasa) i la vàlvula i la part proporcional de peces especials. 
Quan l’hidrant és soterrat també te inclosa l’arqueta, el marc, la tapa i la placa  
senyalitzadora amb el suport.. 
 

1.2.2.2 Xarxes d’energia elèctrica  

Compliran els reglaments esmentats a l’apartat 1.1.2 de les Condicions Generals. 
 
Seran també d’obligat compliment les normes particulars de les companyies 
subministradores, així com la legislació que substitueixi, modifiqui o completi les esmentades 
disposicions, i també la nova legislació aplicable, que es promulgui amb anterioritat a la 
contractació de la present obra. 
 

1.2.2.2.1 Permisos, llicències i dictàmens 

El contractista haurà d’obtenir els permisos, visats, llicències i dictàmens necessaris per a 
l’execució i posada en servei de les obres, i haurà d’abonar tots els càrrecs, taxes i impostos 
que es derivin de llur obtenció, i de visat del projecte d’enllumenat públic, del col·legi 
professional corresponent,. 
 
El contractista també haurà d’abonar totes les despeses necessàries per a l’obtenció de 
l’aprovació prèvia del projecte i l’autorització de posada en servei del Departament 
d’Indústria i Energia o estament en qui delegui. 
 

1.2.2.2.2 Documentació prèvia a l’inici de les obres elèctriques 

Un cop adjudicada l’obra definitivament, i abans de la instal·lació, el contractista presentarà 
al director de l’obra els catàlegs, cartes, mostres, certificats de garantia, de colada, etc., dels 
materials que s’han d’utilitzar a l’obra. 
 
No es podran emprar materials sense que prèviament hagin estat acceptats per la direcció 
de l’obra. Aquest control previ no constitueix recepció definitiva i, per tant, els materials 
poden ser rebutjats per la direcció de l’obra, àdhuc després de ser col·locats, si no 
compleixen les condicions exigides en aquest Plec de Condicions, i podran ser reemplaçats 
per d’altres que les compleixin. 
 
Els materials rebutjats per la direcció de l’obra, si fossin replegats o col·locats, hauran de ser 
retirats pel contractista, immediatament i en llur totalitat. Si no es compleix aquesta condició 
la direcció de l’obra podrà manar de retirar-los pel mitjà que cregui oportú a càrrec de la 
contracta. 
 
Tots els materials i elements estaran en perfecte estat de conservació i ús, i es rebutjaran 
aquells que estiguin avariats, amb defectes o deteriorats. 
 
Els materials o elements a emprar, les característiques particulars dels quals  no 
s’especifiquin en aquest Plec de Condicions, seran del tipus i qualitats que utilitzi nornalment 
l’empresa subministradora d’electricitat, i previ el vist i plau del director de l’obra. 
 
Abans d’instal·lar qualsevol material, caldrà presentar els següents certificats: 
 
Conductors 

Protocol d’asaig dels cables a emprar, signat pel fabricant. Registre d’empresa emès per 
AENOR segons ISO 9000. 
 
Certificat de colada 

Justificació de la qualitat del fil de la soldadura, mitjançant certificat emès pel proveïdor. 
 

1.2.2.2.3 Xarxa elèctrica (MT i BT) 

1.2.2.2.3.1 Conductors 

Els conductors de mitja tensió seran d’alumini i satisfaran les normes UNE 21.123-91 i 
UNESA 3305 B i 1r complement. Designació RHV o DHV amb sistema de bloqueig a 
l’entrada de l’aigua i humitats. 
 
Els conductors de distribució en BT seran d’alumini amb aïllament de polietilè reticulat 
(XLPE), coberta de policlorur de vinil (PVC) i designació UNE RV 0,6/1 kV, segons UNE 
21.123.91 i UNESA 33046 i 1r complement.  
 
Tots els cables seran homologats per les companyies subministradores. 
 
Mesurament i abonament 

Els conductors es mesuraran i abonaran per metre lineal (ml), i el preu comprendrà 
l’adquisició, transport, carreteig, col·locació del cable, subjeccions, així com la retirada i 
l’abonament de les bobines corresponents. 
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1.2.2.2.3.2 Conduccions de xarxes elèctriques 

Anomenem conduccions a les obres i materials necessaris per a col·locar els conductors de 
MT i BT sota les voreres i les calçades. 
 
Conduccions sota vorera 

Els conductors de MT i BT es col·locaran en rases amb unes dimensions mínimes de 40 cm 
d’amplada i 90 cm de fondària per a la MT i  0,70 cm per a la BT. 
 
En qualsevol cas, han de permetre una instal·lació còmoda dels conductors. 
 
Les rases cal que siguin verticals en tota la seva fondària, anivellant-les amb un llit de sorra, 
de 6 cm per la MT i 4 cm per la BT, sobre el qual es col·locaran els conductors que seran 
estesos per rodets col·locats dins la rasa, de manera que puguin girar lliurement i no 
malmetin el cable. Posterioment a la seva estesa, es cobriran amb una capa de sorra de 30 
cm.per la MT i 20 cm per la BT. Es col·locaran subjeccions entre les tres fases de MT per a 
evitar la dispersió dels conductors per efecte dels corrents de cortocircuit o dilatacions. 
 
Sobre la capa de sorra de recobriment es col·locarà una placa de PE i a10 cm per sota del 
paviment es col·locarà una cinta de senyalització també de PE. 
 
Per al reblè de les rases s’exigirà una densitat superior al 95% de la màxima obtinguda a 
l’assaig Próctor Modificat. 
 
Conduccions sota calçada 

Els conductors es col·locaran dins de tubs  160 de polietilè els quals aniran envoltats de 
formigó.HM-20 amb un gruix mínim de 30cm per la MT i de 25 cm per la BT. 
 
Per dins de cada tub tan sols passarà un circuit. 
 
L’amplada de les rases dependrà del nombre de tubulars; caldrà deixar un tub de reserva 
per a futures ampliacions. 
 
La fondària de les rases serà com a mínim de 0,90, per a la MT, i de 0,70 m, per a la BT en 
guals, i  sota calçada, prenent com a referència la cota superior de la vorada, d’1,35 m per la 
MT i 1,05 m per la BT.  
 
Mesurament i abonament 

Les conduccions es mesuraran i abonaran per metre lineal (ml). S’entendrà que el preu de 
conducció sota vorera inclou, si el pressupost del projecte no especifica una altra cosa, 
l’excavació, el reblenat, la sorra, els tubs si s’escau, la placa i la cinta de senyalització. En la 
conducció sota calçada també inclou els tubs, i el formigó.  
 

1.2.2.2.3.3 Elements singulars 

Arquetes 

Podran ser prefabricades o fetes “in situ” amb dimensions que permetin la manipulació dels 
cables, no registrables o amb tapa d’accés i marc de ferro colat, si s’escau. 
 
Armaris i caixes 

Els armaris (ADU) i les caixes (CS i CGP) seran prefabricats, compliran les especificacions 
tècniques de la companyia subministradora del servei i es col·locaran seguint els seus 
criteris. 
 

Mesurament i abonament 

Es mesuraran i abonaran per unitat realment executada, sempre que el pressupost del 
projecte ho especifiqui d’aquesta manera. El preu inclou el fonament, el prefabricat de 
formigó, la caixa o armari, els ancoratges, les terres i connexions. 
 
Estacions transformadores 

Les estacions transformadores poden ser prefabricades o fetes “in situ” i a la vegada aèries i 
soterrades. 
 
Les estacions transformadores prefabricades seran homologades per la companyia elèctrica 
que correspongui i el departament d’Indústria. 
 
Les estacions transformadores fetes “in situ” compliran en tot moment les normatives i 
recomanacions fetes per les companyies elèctriques i el departament d’Indústria, es 
construiran segons els esquemes que figuren als plànols del projecte i d’acord amb les 
instruccions de la direcció facultativa. 
 

Mesurament i abonament 

Comprèn l’excavació en qualsevol tipus de terreny, el basament, la construcció de l’estació, 
xarxa de terres de MT, enllumenat interior, envans de separació de cel·les, ferramenta per 
l’obra civil (portes, mampares de protecció, reixes de ventilació, etc.), vorera perímetral de 
formigó HM-20 i tots els treballs i materials necessaris, així com l’aportació de mitjans 
precisos per al correcte acabat de l’obra. 
 
Si l’estació transformadora és prefabricada, a més estarà inclòs al preu de la unitat el 
subministrament, la col·locació i el tipus d’acabat exterior que determini la direcció d’obra. 
 
Es mesurarà per unitat (ut) totalment acabada. 
 

Utillatge interior de l’estació transformadora 

Aquesta unitat comprèn tots els elements (fusibles, terminacions interiors a les cabines de 
MT fins al transformador, circuit de disparament del ruptor, terres del neutre de BT, 
accessoris (banquet, guants, plaques, pèrtiga, ancoratge dels aparells) i tot aquells materials 
i operacions necessàries per al bon funcionament de l’ET, d’acord amb la companyia 
elèctrica subministradora. 
 
Es mesurarà i abonarà per unitat totalment acabada i comprovada. 
 

1.2.2.3 Enllumenat públic 

1.2.2.3.1 Documentació prèvia a l’inici de les obres d’enllumenat 

Amb independència de les proves que ordeni la Direcció de l’obra i abans d’instal·lar 
qualsevol material, caldrà presentar els següents certificats:  
 
Centre de comandament 
Esquema unifilar amb indicació expressa dels elements d’encesa i apagada horàries, 
interruptors automàtics, fusibles, etc.  
Catàlegs de caràcter tècnic de tots els elements a utilitzar. 
 
Bàculs i columnes: 

Certificats i plànols amb totes les característiques de suport (mides, gruixos, tipus d’acer, 
característiques del galvanitzat, etc.) que figurin en aquest Plec de Prescripcions, plànols i 
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altra documentació d’aquest projecte. Certificat de conformitat a normes segons RD 
2642/1985. 
Certificat de colada amb justificació de la qualitat del fil de la soldadura, mitjançant certificat 
emès pel proveïdor 
 
Lluminàries 

Certificats de conformitat a normes i catàlegs amb dimensions i característiques de tots els 
elements que composen el llum, concretament del reflector. 
 
Corbes fotomètriques. 
Certificat del fabricant conforme estan construïdes segons la norma UNE 20447. 
Certificat de laboratori autoritzat, del FHS (flux hemisferi superior) emès en referència a la 
posició d’us prevista 
 
Làmpades 

Certificats i catàlegs amb les característiques més importants, concretament mides, vida 
mitjana i flux lluminós. 
Carta del fabricant amb les característiques de les reactàncies: intensitat d’arrencada, 
potència i corrents subministrades, resistència a la humitat, escalfor admissible, etc. I amb 
indicació de les proves que s’hauran de realitzar per fer les comprovacions corresponents 
 
Equip d’encesa 

Certificats i catàlegs amb les característiques tècniques pròpies. 
 
Cables 

Protocol d’assaig dels cables a emprar, signat pel fabricant.  
Registre d’empresa emès per AENOR segons ISO 9000. 
 
Sistemes de regulació de flux 
Carta del fabricant o de l’instal·lador indicant les característiques de funcionament pel que fa 
als horaris de les maniobres, percentatge de reducció lumínica, i energètica, en funció dels 
diferents tipus de làmpades instal·lades i de la seva potència 
 

1.2.2.3.2 Condicions dels materials 

1.2.2.3.2.1 Centre de maniobra i comptatge 

Es defineix com a centre de maniobra i comptatge el conjunt d’instal·lacions necessaris per 
a la correcta maniobra d’encesa i apagada de la il·luminació, així com per llur control i 
mesurament. 
 
Disposarà dels elements necessaris per a la seva subjecció durant el transport. Aquests 
elements s’hauran de treure quan estigui ja col·locat en el seu emplaçament definitiu. 
 
Podrà ser: 
 
a) de poliester 
Serà autoventilat, de poliester reforçat, premsat en calent.  
 

Complirà un grau de protecció IP 55, i presentarà un alta resistència als impactes mecànics 

IK10. 

 

Serà resistent als principals agents corrosius, tant químics com atmosfèrics.  

 

L’interior disposarà de perfils per permetre la fixació de les plaques de muntatge i els seus 

accessoris.  

 

Serà autoextingible i suportarà temperatures de servei entre –50 i 150 ºC.  

 

Les portes i el fons seran en relleu per dificultar la fixació de cartells.  

 

b) d’acer inoxidable 

Serà de xapa d’acer inoxidable, de 2 mm de gruix, sense pintar o pintat exteriorment amb el 

color normalitzat RAL-7032 . La direcció d’obra podrà optar per un altre color normalitzat. 

 

La carcassa metàl·lica de l’armari es connectarà a terra, així com totes les parts metàl·liques 

com les portes i els suports. Aquest conductor anirà unit al circuit general de terres de la 

instal·lació. 

 

L’armari tindrà un sostre especial, per evitar la caiguda d’aigua per degoteig, i ranures per a 

la ventilació. 

 

Hi haurà previstos diversos allotjaments separats: 

 

 Un per a les instal·lacions pròpies de la companyia subministradora, tals com 

comptadors, caixa de seccionament, caixa general de protecció, etc., adequat a la seva 

normativa. Aquest mòdul estarà protegit per un pany equivalent a «JIS» amb la clau 

demanada per la Companyia. 

 Un altre, el mòdul d’abonat, per a les instal·lacions de protecció del centre de 

comandament, de línies i de la seva maniobra; aquest mòdul contindrà els elements de 

comandament i protecció per a les sortides especificades en el projecte, i estarà preparat 

per la connexió d’un sistema centralitzat d’encesa si així ho requereix el projecte. Estarà 

protegit per un pany equivalent a «JIS» amb una clau diferent a d’anterior. A la part 

interior del sostre es disposarà un llum fluorescent que permeti la visió i manipulació dels 

seus elements quan es faci fosc. Es disposarà també un endoll a 220 V per la connexió 

d’algun aparell elèctric. En la part interior portarà una bossa - suport amb l’esquema 

elèctric plastificat. 

 Un altre per a la Caixa General de Protecció i la Caixa de Seccionament en el cas de 

que no sigui possible ubicar l’armari al costat d’una ET i calgui alimentar-lo des d’una línia 

propera de Baixa Tensió. 

 Un altre per l'estabilitzador reductor de tensió si així ho preveu el projecte. 

 

Estarà format pels següents elements principals:  

 

 Quadre elèctric amb les seves proteccions, contactors, relés, interruptors, fusibles, 

conductors, piques de terra, relés i transformadors d’intensitat i tensió en el seu cas. 

La connexió entre tots els elements s’efectuarà de manera ordenada, per tal que es pugui 

seguir fàcilment qualsevol circuit, numerant els conductors i marcant les diferents fases 

amb colors internacionals, i amb altres colors els fils corresponents als circuits secundaris 

de maniobres.  

Anirà protegit contra contactes directes i indirectes segons la instrucció ITC BT 09. 

Portarà borns de sortida de 35 mm
2
 de secció i premsa - estopes per a cada línia de sor-

tida. 

Es recomanable que cada armari dongui servei a un màxim de 6 línies. 

Tots els components aniran dins de mòduls de doble aïllament amb fons de polièster 

reforçat amb fibra de vidre i tapes transparents de policarbonat, amb airejadors per 

permetre una correcta ventilació i per impedir la condensació.  
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Tindran les característiques següents: 

- resistència d’aïllament > 5 M 

- rigidesa dielèctrica > 5 kV 

- autoextingible (UNE 53315) 

- IP 659 (UNE 20.324) 

- ICPM, diferencials, magnetotèrmics, interruptors i rellotges, amb finestres  

 

 Contactors: 

Seran trifàsics, d’accionament electromagnètic amb contactes de plata, àmpliament 

dimensionats, que permetran efectuar un nombre considerable d’interrupcions. El consum 

en servei de la bobina d’accionament no serà superior a seixanta VA. Compliran les Normes 

VDE-0665 i 0660. 

Seran els homologats per la companyia subministradora. 

 

 Fusibles: 

Seran de tipus protegit per evitar projeccions de formació de flama, i no podran sofrir 

deterioraments més que en les peces fusibles pròpiament dites, o en la part destinada a 

apagar l’arc. 

 

 Diferencials: 

A criteri de la direcció facultativa, podran ser de reconnexió automàtica per permetre la 

restitució del subministrament elèctric momentàniament interromput. 

 

 Interruptors: 

Seran de coure o llautó, de valor doble, com a mínim, a la intensitat del circuit elèctric real. 

No podran tancar-se per gravetat ni adoptar posicions de contacte incomplet. Seran 

tetrapolars, de connexió interior, amb comandament frontal per estrep i de ruptura brusca. 

 

Interruptor horari: 

Estarà constituït per in programador de tipus astronòmic electrònic digital, especialment 

dissenyat pel control automàtic de l’encesa i l’apagada de l’enllumenat. Com a mínim 

disposarà de: 

- circuits per a la connexió del sistema d’estalvi energètic (reductor de flux, reductor de 

tensió, circuit de mitja apagada, discriminació de caps de setmana i dies festius, etc.)  

- circuit especial per a connexió i apagat de qualsevol circuit auxiliar amb programació 

astronòmica o horària 

- quadrant de visualització d’horaris i funcions 

- commutació manual 

- reserva de marxa de més de 300 hores (bateries de NICd)  

- protegit davant de les pertorbacions elèctriques i falses maniobres com incidència dels 

fars dels vehicles, llamps, etc. 

 

 Conductors: 

Seran de coure, per admetre 750 V, no propagadors de la flama ni de l’incendi i sense 

emissió de fums ni gasos tòxics i corrosius (UNE-21.031). Cada conductor s’indentificarà en 

ambdós extrems de forma indeleble. 

 

 Elèctrodes de terra: 

L’armari disposarà de plaques de terra unides a la xarxa general. Les plaques seran segons 

el Reglament electrotècnic de baixa tensió i es podran substituir per piques de terra a criteri 

de la Direcció de l’obra, sempre que s’obtingui la resistència a terra projectada. Tots els 

centres de distribució portaran connectades a terra totes les parts metàl·liques. 

La resistència de posada a terra total de la instal·lació no serà superior a 10 ohms, havent 

de col·locar, si fos necessari, més elèctrodes. 

   

 Relés: 

Seran de reconnexió automàtica per permetre la restitució del subministrament elèctric 

momentàniament interromput pel disparament accidental de les proteccions diferencials. 

 

1.2.2.3.2.2 Equip estabilitzador - reductor de tensió en capçalera 

Directives 

Haurà de complir les Directives de la C.E. 73/23/CEE de seguretat B.T. y 89/336/ CEE de 

Compatibilitat Electromagnètica (CEM) segons les normes:  
 

 EN 50081-1:1992. C.E.M. Norma de emissió, entorn residencial, comercial e indústria 

lleugera.  

 EN 50082-1(1997), EN 61000-4-3(1996) C.E.M. Norma de immunitat als camps 

electromagnètics radiats.  

 EN 50082-2:1995. C.E.M. Norma de immunitat als camps electromagnètics radiats, 

polsos modulats. 

 EN 60439-1(1992). Normes de seguritat, conjunts d’aparamenta de baixa tensió. 

 EN 60450:1992. Seguretat dels equips de tractament de la informació. 

 EN 60529:1991/93. Graus de protecció dels evolvents de material elèctric de Baixa 

Tensió.  

 EN 61000-4-2(1995) C.E.M. Descàrregues electrostàtiques.  

 EN 61000-4-4(1995) C.E.M. Transitoris ràpits - ràfegues.  

 EN 61000-4-5(1995) C.E.M. Impulsos.  

 EN 61000-4-6(1996) C.E.M. Injecció de corrent.  

 EN 61000-4-11(1994) C.E.M. Caiguda de tensió i microtalls.  

 EN 61000-3-2(1995) + A12(1996) + A13(1997) + A1(1998) + A2(1998) Harmònics.  
 

Serà de tipus estàtic, d’alt rendiment, totalment electrònic i sense elements mòbils (sistemes 

de transmissió, servomotors, engranatges i corretges), apte per a totes les làmpades de 

descàrrega, amb reducció del consum energètic. Haurà de garantir els ajustaments variables 

dels nivells d’il·luminació, en distints nivells de reducció, en diferents hores i en diferents 

dies, disposant de varis nivells de tensió de sortida programables: 
 

 Un nivell per a règim normal.  

 Un nivell per a règim reduït per a làmpades VMCC.  

 Un nivell per a règim reduït per a làmpades VSAP.  

 Un nivell per a règim d’arrencada per a l’encesa suau de la instal·lació.  

 

Disposarà de bornes de connexió per poder seleccionar des de l’exterior els valors de tensió 

de cada fase en règim normal i reduït. 

 

Incorporarà una caixa de seccionament del terra així com una adequada protecció de 

sobretensió. 

 

Disposarà de senyalització dels següents aspectes: 

 en el circuit de comandament de cada fase; 

 de l’estat de funcionament mitjançant díodes led; 

 del règim d’arrencada, règim normal i règim reduït; 

 d’error i d’indicació de cada pas. 

 

Circuits 

El circuit de potència tindrà un autotransformador de potència amb 14 preses com a mínim o 

un transformador de regulació amb 14 preses com a mínim i transformador booster. En els 

dos casos la commutació es farà per transformador d’acoblament entre preses. 
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Controlarà constantment l’encebat de les làmpades i disposarà d’un limitador de puntes de 

corrent d’arrencada per eliminar els possibles disparaments dels ICP, limitant les corrents 

d’arrencada i fixant una tensió inicial inferior a la nominal. Després d’un tall o un microtall del 

subministrament elèctric, reiniciarà el cicle de funcionament des del punt en que es trobava 

abans del tall.  

 

El pas de la tensió nominal a nivell reduït es realitzarà mitjançant una rampa suau de des-

cens al voltant de 5v/min. L’equip estabilitzarà en tots els estats de funcionament: tensió 

nominal i nivell reduït. 

 

Cada fase portarà una protecció contra les sobretensions produïdes per descàrregues 

atmosfèriques. 

 

Permetrà la instal·lació de diferents tipus de làmpades de VSAP o VM amb la simple selec-

ció d’un microrruptor en la placa electrònica i disposarà d’una sistema ràpid d’assaig per 

efectuar els ajustos d’instal·lació de forma ràpida i precisa. 

Haurà de disposar de la possibilitat d’ajust de la tensió de sortida a un valor qualsevol de-

sitjat, dins de la tolerància d’alimentació de les làmpades.  

 

El circuit de comandament electrònic serà de fàcil substitució. Es connectarà mitjançant una 

regleta endollable independent per a cada fase. 

 

Admetrà desequilibris de càrrega fins al 100 % entre fases i no afectarà la senoide de sortida 

ni crearà cap tipus d’harmònics i tampoc alterarà el factor de potència de la instal·lació. 

 

L’equip es subministrarà amb garantia i manteniment durant un any. 

 

Especificacions 

Haurà de complir les especificacions mínimes següents: 

 

 tensió d’alimentació......................................... 3x380 V amb neutre 

 variacions de tensió......................................... mínim 14 salts 

 marges de regulació: 

amb U de sortida nominal................................ +39 % - 5 % 

amb U de sortida en règim estalvi VM............. +18 % - 20 % 

amb U de sortida en règim estalvi VSAP......... +10 % - 24 % 

 marges de freqüència...................................... 48 Hz a 63 Hz 

 precisió de la tensió de sortida......................... +/- 2 % en qualsevol estat de  

 funcionament 

 estabilització..................................................... regulació independent per fase 

 distorsió harmònica............................................. nul·la 

 rendiment.......................................................... superior al 97 % 

 temperatura ambient de treball......................... -10 ºC a 45 ºC 

 humitat relativa................................................. 0 % al 95 % no condensada 

 altitud màxima de funcionament....................... 2.400 m.s.n.m. 

 factor de potència admissible............................ 0,5 inductiu a 0,7 capacitiu 

 proteccions d’entrada........................................ magnetotèrmica per fase 

 ind. òptiques per fase en l’equip....................... U de xarxa present   

 U en borns de sortida 

 ind. òptiques per fase en cada UE.................... presa seleccionada 

 by-pass amb rearmamament au- 

 tomàtic independent per fase 

 protegit per magnetotèrmic  

 ordre estalvi activada 

 ind. òptica/acústica per fase en cada UE.......... alarma by-pass automàtic 

 selector del tipus de làmpada VMCC o VSAP 

 by-pass automàtic 
 

1.2.2.3.2.3 Columnes i bàculs  

Columnes metàl·liques 

Hauran de complir les normatives següents: 

 
Reial Decret 2642/1985 de 18 de desembre; 
Reial Decret 401/1989 de 14 de d’abril; 

Ordre Ministerial de 16 de maig de 1989; 

Normes UNE 37.508.88 i UNE 37.501(quant al galvanitzat); 

 

La direcció facultativa podrà demanar al contractista un certificat d’homologació de les 

columnes instal·lades.   

 

En cas que els plànols de projecte no especifiquin altra cosa, les columnes seran troncocò-

niques de les dimensions especificades als plànols i construïdes en planxa d’acer, classe 

AE-235, grau B, segons UNE 36.080.10985, IP 44, com a mínim. 

 

El tronc de con s’obtindrà en premsa hidràulica i anirà soldat seguint una generatriu, realit-

zant-se l’esmentada soldadura amb fil continu i en atmosfera controlada, amb material com-

patible amb l’acer base. 

 

A l’extrem inferior se soldarà la placa d’ancoratge, de les dimensions especificades als 

plànols, i dotada d’un cèrcol exterior de reforçament i cartabons de recolzament. 
 

Per al seu ancoratge a la fonamentació es disposaran els perns, construïts en acer, cargolat 

l’extrem superior amb rosca d’una entrada i doblegat el ganxo inferior perquè s’agafi millor a 

la massa de formigó. 

 

Els perns d’ancoratge seran de la forma i dimensions indicats als plànols, d’acer F-111 UNE 

36.011, i zincats o galvanitzats. 

 

La curvatura dels bàculs descriurà un arc de 75º, amb un radi de d’1,50 m. A l’extrem 

superior, i soldat per la seva part interior, es disposarà un maneguet d’adaptació i format per 

un tub de longitud i diàmetre adequats a la lluminària que han de suportar. 

 

L’obertura de la porta indicada als plànols presentarà llurs cantons arrodonits. Anirà 

proveïda de portella en planxa d’acer amb dispositius de subjecció i pany, per tal de protegir 

contra la possible entrada d’aigua a l’interior de la columna. La porta anirà unida a la 

columna per una cadeneta galvanitzada i estarà connectada a la xarxa general de terres. 

 

El reforç interior estarà constituït per un anell de ferro, segons el detall 20104, soldat en línia 

contínua, del mateix gruix de xapa del cos de la columna i de la mateixa altura que la porta. 

 

Al costat de la porta es disposarà en un lloc accessible, a l’interior de la columna, i soldat a 

aquesta, un angular amb un orifici per a la subjecció del cable de terra al qual es fixarà 

mitjançant un terminal de pressió i un cargol amb volanderes, tot d’acer inoxidable.  

Es preveurà un passamà d’un mínim de 4 mm de gruix, per a subjectar-hi la caixa de 

derivació. 

 



 

 30 

Les columnes es lliuraran galvanitzades en tota la seva longitud, mitjançant immersió en 

bany calent. En el cas de que, degut a la longitud de la columna, no sigui possible una única 

immersió, es garantirà la qualitat i l’aspecte de la columna sometent la zona afectada per la 

doble immersió als tractaments de mecanització i raspallat adients, segons normativa. 

 

El gruix de galvanitzat en totes les superfícies, incloses les portes, no serà inferior al que 

indica la norma UNE esmentada (70 ). 

 

La superfície exterior de la columna no presentarà taques, ratlles ni abonyegaments. El 

cordó de soldatge serà uniforme i continu; en cas contrari les soldadures es poliran deguda-

ment, per tal d’aconseguir un acabat exterior de bona aparença i regularitat. 

 

Les columnes i bàculs seran d’un únic tram, sense soldadures transversals. 

 

Per a alçades superiors a 12 m, la Direcció de l’obra les podrà admetre en dos trams com a 

màxim. En aquest cas, les unions es realitzaran tot introduint a l’interior dels trams per unir, 

un maniguet interior, d’una longitud no inferior a 100 mm, i d’un espessor igual al de la 

menor d’ambdues peces, com a mínim, soldant-se les tres peces a la vegada i 

solidàriament, i seguint en tot cas les instruccions i característiques de la soldadura de la 

generatriu. 

 

En el cas que sigui de dos trams, s’haurà d’aportar un certificat de laboratori oficial d’assaig 

de càrrega per tal de comprovar el compliment de les característiques mecàniques i de sol-

dadures, segons normes UNE 72-406-84 EN 40-6 i UNE 72-408-84 EN 40-8. També s’haurà 

d’adjuntar un certificat que indiqui les característiques i configuració de la unió dels dos 

trams, així com que el gruix dels trams sigui el mateix. 
 

Per tal d’assegurar la qualitat del procés productiu de bàculs i columnes, aquest haurà de 

complir els requisits del sistema de qualitat segons les normes UNE - EN - ISO - 9002, cer-

tificat mitjançant el «Registre de l’Empresa». 

 

Pintura.  

Es desaconsella pintar les columnes, atès que no es considera un tractament necessari per 

la seva durabilitat i requereix un manteniment freqüent. Malgrat això, en el cas que s’ hagin 

de pintar, es procedirà de la manera següent: 

 

- Es farà un desengreixat general mitjançant tèxtils impregnats en dissolvent tipus INTA 

16.23.12 

- S’aplicarà, a brotxa, una capa d’imprimació de dos components, especial per a 

galvanitzats, amb gruix a pel·lícula seca de dues micres. 

- Quan la capa anterior estigui completament seca, s’aplicarà, també a brotxa, una capa 

de pintura sintètica brillant per exterior, del color que esculli la Direcció d’obra, fabricada 

segons norma INTA 16.42.18 i amb un gruix a pel·lícula seca, per capa, de 30 micres. 

 
Columnes de plàstic 

Hauran de ser de poliamida reforçada amb fibra de vidre o d’un material plàstic d’iguals o 

superiors característiques: aïllant, no conductor de l’electricitat, totalment resistent a la 

corrosió, d’alta resistència a l’impacta i de la màxima garantia contra l’envelliment provocat 

per la radiació ultraviolada.  

 

A l’interior de la columna es disposarà un tub d’acer galvanitzat de 4 mm de gruix. 

Seran de doble aïllament, classe II, de manera que no calgui la derivació a terra en no 

presentar risc d’electrocució. 

 

Disposaran d’un recobriment que impedeixi l’adherència de pols, etiquetes, de fàcil neteja de 

qualsevol tipus de pintura. 

 

La porta d’accés a la caixa de connexions i fusibles serà de dimensions adequades per a 

permetre el seu fàcil accés. 

 

Atès que l’hissat i col·locació de les columnes s’ha de fer de manera que quedin per-

fectament aplomades en totes direccions, no s’admetran falques per aconseguir el muntatge 

a plom definitiu. 

 
Basament 

Les columnes o bàculs es fixaran a un macis de formigó mitjançant perns d’ancoratge i placa 

de fixació unida al fust. 
 

Les dimensions dels basaments per als diferents tipus de columnes s’indiquen als plànols. 
 
L’excavació es realitzarà de manera tal que les parets quedin verticals i el fons pla, evitant 

en aquest les arestes arrodonides. 
 
La fonamentació s’efectuarà mitjançant formigó de resistència HM-25/P/20/II-a (si no s’es-

pecifica als plànols una resistència), en el qual s’encastaran les perns d’ancoratge, situant-

los de manera que la seva col·locació resulti vertical i que sobresurti la longitud suficient per 

tal d’assegurar l’entrada completa de les femelles de subjecció i llurs volanderes.  

 

La unió del fust amb la placa de fixació, un cop instal·lats, ha de quedar sota el paviment 

acabat. 

 

La distància mínima de la cara superior de la placa de fixació al paviment acabat serà de 10 

cm. 

 

Atès que l’hissat i col·locació de les columnes s’ha de fer de manera que quedin per-

fectament aplomades en totes direccions, no s’admetran falques per aconseguir el muntatge 

a plom definitiu. 

 
Caixa de connexió 

S’entén per caixa de connexió en columnes, el suport i elements de protecció i entroncament 

que s’instal·laran en cada columna. 
 
Cada punt portarà la seva caixa de connexió a la base de la columna, amb els seus borns i 

fusibles. Les caixes aniran agafades a la columna mitjançant cargols no oxidables; els 

conductors arribaran fins a l’interior de la caixa de connexió amb tota la seva secció (coure, 

coberta, aïllaments i armadura). La grandària de les caixes de connexió s’adaptarà a les 

seccions de les línies que les connecten. 
 
Els canvis de secció de les línies es faran dins les caixes de connexió. No es permetrà la 

unió de conductors dintre de les arquetes de pas de carrers ni dels tubs de pas de les línies. 

 

La caixa serà de material aïllant no propagador de la flama i no higroscòpic i tindrà els borns 

polits i no tallants. Quedarà tancada amb una tapa mitjançant un cargol imperdible de 

manera que, al retirar-la, s’endugui els fusibles i quedi així desconnectada la instal·lació 

elèctrica de la làmpada. 

 

Cada caixa disposarà, com a mínim, del següent: 
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- curt-circuits unipolars amb llurs corresponents cartutxos fusibles, d’una intensitat nominal 

de 6 A, en nombre igual als cables que pugin fins a la lluminària; 

- borns unipolars amb capacitat suficient per a les seccions dels cables d’alimentació i 

derivacions que figurin als plànols. 

 

Tots els elements de la caixa estaran aïllats elèctricament dels elements metàl·lics de la co-

lumna. La cargoleria serà de material inoxidable. 

 
Muntatge interior 

Estarà constituït per un conductor de coure amb doble aïllament, de 2,5 mm
2
 de secció 

mínima, del tipus RV 0,6/1kV.  

 
S’utilitzarà un muntatge bipolar per cada làmpada i serà continu, sense empalmes. 
 

1.2.2.3.2.4 Lluminàries 

La direcció d’obra  indicarà  al contractista  el tipus de lluminària o projector que, d’acord 
amb aquest plec, s’ajusti a les necessitats de l’Ajuntament. 
 
Lluminàries tancades   

Normativa 

L’enllumenat exterior protegirà el medi nocturn de les conseqüències que poden derivar d’un 

enllumenat artificial inadequat, evitant les diverses formes de contaminació lumínica en la 

visió del cel i també minimitzant els seus efectes en l’entorn domèstic i en els espais 

naturals.  
 

Les lluminàries seran les pròpies de l’enllumenat públic, amb possibilitat d’anar en bàcul o 

en columna, i amb capacitat per a posar-hi l’equip elèctric de doble encesa i hauran de 

complir la norma UNE-EN-60598. Tots els materials seran inalterables a la intempèrie. 
 
Compliran el que preveu la llei 6/2001, de 31 de maig d’ordenació ambiental de l’enllumenat 

per a la protecció del medi nocturn i, quan s’aprovi,  el Reglament que el desenvolupi. A tal 

efecte hauran d’aportar el certificat FSH o distintiu de qualitat expedit per un laboratori 

acreditat, per garantir el seu comportament anticontaminant. L’emissió de flux lumínic cap 

l’hemisferi superior, serà sempre inferior al 5 % exceptuant quan es tracti de llumeneres 

instal·lades en zones E1 per tot l’horari de funcionament, o E2 per les previstes que 

funcionin en horari nocturn. En aquests casos l’emissió de FHS haurà de ser, inferior al 1%. 

Queden expressament prohibits aquells equips que emetin llum per damunt del pla 

horitzontal. 

 

Compliran els requisits exigits pel que fa als components, el disseny, la instal·lació, l’angle 

d’implantació respecte a l’horitzontal i l’eficàcia energètica, acreditant-t’ho mitjançant un 

distintiu que homologui llur qualitat per evitar la contaminació lumínica i estalviar energia.  
 

Les lluminàries que disposin del distintiu de qualitat que acrediti el compliment dels requisits 

exigits pel que fa als components, el disseny, l’eficiència energètica i llur qualitat per evitar la 

contaminació lumínica, es considerarà que compleixen les prescripcions tècniques exigides 

en aquest plec.  
 
Es prioritzarà la utilització preferent de làmpades de vapor de sodi alta pressió (VSAP) i de 

baixa pressió (VSBP).  

 

Característiques 

Les lluminàries seran tancades, de classe II, si bé, a criteri de la direcció de l’obra podran 

ser de classe I amb un grau de protecció IP-44 com a mínim. Quan siguin accessibles, seran 

de classe II. Aniran connectades al punt de posada a terra del suport amb un cable de coure 

de 2,5 mm
2
. El grup òptic serà independent de la carcassa i la seva hermeticitat serà com a 

mínim la definida per l’IP-65. El coeficient de depreciació per envelliment i brutícia serà 

inferior al 30%. 

 

La part estructural o cos principal de la lluminària, constarà d’una carcassa superior i una 

carcassa inferior d’alumini injectat a pressió, sense cap peça de plàstic i segons la norma 

UNE 38269. Aniran convenientment pintades a l’exterior i la pintura complirà els següents 

valors: classe 0, segons UNE 48032 amb lluentor a 60º > 83 % + 5, segons UNE 48026 o 

normes equivalents. 

     

El reflector serà de xapa d’alumini de gran puresa, enlluentat i anoditzat. El seu gruix serà 

com a mínim d’1,2 mm, el qual, una vegada conformat, ha de quedar amb un gruix mínim 

d’1,0 mm. El gruix mínim de la capa anòdica serà de quatre micres, segons UNE 38017.  

 

La qualitat del segellat haurà de ser com a mínim «BONA», segons UNE 38016 o 38017.  
 

El tancament serà de vidre trempat, pla o de forma lleugerament corbada o prismàtic, resis-

tent al xoc tèrmic i al mecànic, amb una protecció mínima IP-65, que garanteixi la 

conservació de les qualitats òptiques. 

 

El reflector podrà ser també de vidre aluminitzat, inalterable.  

 

Totes les fixacions, cargoleria, pestells, etc., seran de material no oxidable. 

 

Les maniobres d’obertura, tancament o substitució necessàries pel normal manteniment de 

la lluminària, hauran de poder-se realitzar sense necessitat d’eines o accessoris especials. 

Els sistemes de tancament i fixació garantiran la posició dels elements de forma que la seva 

obertura sigui inalterable, fortuïtament o involuntària. 

 

El rendiment fotomètric del reflector amb el seu vidre de tancament, serà més gran del 70 % 

per a les làmpades d’ampolla transparent, de forma tubular o el·líptica, de vapor de sodi 

d’alta pressió o halogenurs. Aquest rendiment serà més gran del 60 % quan l’ampolla de la 

làmpada sigui amb recobriment fosfòric. Independentment d’aquests paràmetres, com a 

mínim s’han d’obtenir els resultats luminotècnics projectats. 

 

El compartiment d’auxiliars elèctrics incorporat en el mateix aparell haurà de permetre el 

muntatge amb amplitud dels elements elèctrics i el seu funcionament a la temperatura 

adient, que en cap cas serà superior als 60 ºC d’ambient. El grau de protecció del 

compartiment d’auxiliars elèctrics serà igual o superior a IP 44, segons EN 60598. 

 

Les juntes emprades per aconseguir l’hermeticitat del bloc òptic, seran de materials elàstics 

que no puguin patir alteracions a temperatures de fins a 120 ºC. 

 

El portallànties serà de porcellana, fabricat segons la norma UNE 20.397-76, muntat a 

l’armadura mitjançant un mecanisme que pugui permetre la seva regulació, tant horit-

zontalment com vertical, adequant-lo al tipus i potència de la llàntia i per a distintes 

distribucions del feix de llum. 

 

Totes les parts metàl·liques seran no oxidables. 
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El dispositiu de subjecció de la lluminària haurà de tenir un mínim de tres punts de suport 

que assegurin que la seva posició no variarà per agents fortuïts i serà capaç de resistir un 

pes cinc vegades superior al de la lluminària equipada. Estarà preparada per acoblament 

horitzontal o vertical, amb un diàmetre mínim de 60 mm. El sistema de sujecció ha de 

permetre la regulació de la lluminària entre 0 i 15 graus en relació a l’horitzontal. 

 

La instal·lació elèctrica interior de la lluminària es realitzarà amb materials resistents a les 

altes temperatures, amb cable tricapa de polièster o fibra de vidre. 

 

El dimensionat de la lluminària i els materials emprats hauran de garantir que, després d’un 

període de 10 hores de funcionament a temperatura ambient de 25 ºC, cap punt dels distints 

components registri una temperatura superior a l’admesa per la norma UNE EN 60598. 

 

Els cables de l’interior seran d’una secció mínima d’1,5 mm
2
 i amb recobriment de silicones 

resistents a les altes temperatures. 

 

La connexió de l’equip d’encesa es farà mitjançant terminals tipus «Faston» amb els seus 

corresponents connectors i de forma que només sigui possible una única posició de 

connexió. 

 

La tensió d’arc de les làmpades no ha de patir un increment superior a 7 V fins a 150 w, 10 

V per làmpades de 250 i 400 w, respecte al seu funcionament exterior. 

 

Les seves característiques fotomètriques hauran de garantir els resultats previstos en el 

projecte quant a nivell d’il·luminació, uniformitat i control.  

 

Hauran d’adaptar-se a la classificació fotomètrica assenyalada en les recomanacions CIE, 

publicacions núms. 27 i 34. 

 

Seran escollides per la Direcció de l’obra entre les que compleixin aquest plec de 

condicions, així com el tipus de làmpada. 

 
Lluminàries esfèriques 

La base serà de foneria d’alumini injectada a alta pressió, amb pintura d’exterior de les 

característiques detallades per a les lluminàries tancades. Anirà preparada per acoblament a 

columna, amb diàmetre exterior comprès entre 48 i 60 mm. La fixació a la columna es farà 

mitjançant tres cargols.  

 

Estarà prevista per a allotjar l’equip d’encesa, el portallànties i la xapa reflectora. 

L’acoblament al conjunt òptic s’aconseguirà mitjançant un sistema de pressió del tipus mor-

dassa accionable des de l’exterior. Incorporarà una cavitat on s’allotjarà una junta d’EPDM o 

de silicona que assegurarà el grau de protecció IP55.  

 

Tota la cargoleria i les peces addicionals seran de material no oxidable. 

 

Portaran un deflector - reflector incorporat per tal d’evitar al màxim la llum cap amunt i aug-

mentar el rendiment lumínic cap a la calçada. 

 

Compliran el que preveu la llei 6/2001, de 31 de Maig d’ordenació ambiental de l’enllumenat 

per a la protecció del medi nocturn i, quan s’aprovi,  el Reglament que el desenvolupi. A tal 

efecte hauran d’aportar el certificat FSH o distintiu de qualitat expedit per un laboratori 

acreditat, per garantir el seu comportament anticontaminant. L’emissió de flux lumínic cap 

l’hemisferi superior estarà dins del barem establert per la reglamentació de la Llei de 

Contaminació Lumínica en cada cas, sempre inferior al 5 %. Queden expressament prohibits 

aquells equips que emetin llum per damunt del pla horitzontal. 

 

Poden ser de dos tipus: 

 

a) De carcassa única 

El globus difusor serà de policarbonat o de polietilè d’alta densitat de doble capa, opal, resis-

tent a l’impacte (IP 9) i a l l’envelliment per acció de la radiació ultraviolada. 
 

b) Amb dues carcasses semiesfèriques 

El refractor serà de metacrilat o de policarbonat, d’alta resistència a l’impacta, i constarà de 

dos semiesferes unides entre sí que incorporaran gravats interiors i exteriors prismàtics, 

amb l’objectiu de controlar el flux lumínic.  

 

Els cables de l’interior seran d’una secció mínima d’1,5 mm
2
 i amb recobriment de silicones 

resistents a les altes temperatures. 

 

La connexió de l’equip d’encesa es farà mitjançant terminals tipus «Faston» amb els seus 

corresponents connectors i de forma que només sigui possible una única posició de 

connexió. 

 

La tensió d’arc de les làmpades no ha de patir un increment superior a 7 V fins a 150 w, 10 

V per làmpades de 250 i 400 w, respecte al seu funcionament exterior. 

 

Les seves característiques fotomètriques hauran de garantir els resultats previstos en el 

projecte quant a nivell d’il·luminació, uniformitat i control.  

Hauran d’adaptar-se a la classificació fotomètrica assenyalada en les recomanacions CIE, 

publicacions núm. 27 i 34. 

 

Seran escollides per la Direcció de l’obra entre les que compleixin aquest plec de 

condicions, així com el tipus de làmpada. 
 
Lluminàries decoratives 

Han de complir les especificacions tècniques detallades als apartats anteriors, especialment 

quant al tipus de foneria d’alumini, bloc òptic i contaminació lumínica.  

 

Compliran les exigències de l’RTB podent classificades, segons la norma UNE 20314, com 

aparells tipus classe 1. 

 

S’utilitzaran portalàmpades de porcellana, segons norma CEI-238, dotats de dispositius de 

retenció per evitar l’afluixament de la làmpada a causa de possibles vibracions. 

 

Els dispositius de fixació hauran de garantir la resistència d’acoblament davant l’acció del 

vent, xocs o vibracions i no es puguin desancorar per causes fortuïtes. 

 

Els cables de l’interior seran d’una secció mínima d’1,5 mm
2
 i amb recobriment de silicones 

resistents a les altes temperatures. 

 

La connexió de l’equip d’encesa es farà mitjançant terminals tipus «Faston» amb els seus 

corresponents connectors i de forma que només sigui possible una única posició de 

connexió. 

 

La tensió d’arc de les làmpades no ha de patir un increment superior a 7 V fins a 150 w, 10 

V per làmpades de 250 i 400 w, respecte al seu funcionament exterior. 
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Seran escollides per la Direcció de l’obra entre les que compleixin aquest plec de 
condicions, així com el tipus de làmpada 
 
Projectors 

Seran especialment dissenyats per a llums de descàrrega, d’elevada estanquitat i resistèn-

cia mecànica. 

 

Compliran les exigències de l’RTB, podent classificar-se, segons la norma UNE 20314, com 

a lluminària classe I. 

 

Compliran també les especificacions de la norma UNE 20447, secció 5 projectors. 

 

Compliran el que preveu la llei 6/2001, de 31 de Maig d’ordenació ambiental de l’enllumenat 

per a la protecció del medi nocturn i, quan s’aprovi,  el Reglament que el desenvolupi. A tal 

efecte hauran d’aportar la fotometria certificada que permeti comprovar el compliment de les 

prescripcions de la llei en les condicions de situació i enfocament previstes en el projecte.   

 

Els dispositius mecànics de subjecció, hauran de permetre modificar amb precisió la posició 

d’orientació i enfocament del projector. Un cop fixada aquesta, serà necessari que hi hagi 

dispositius que no permetin la desviació accidental. La seva instal·lació es farà de tal 

manera que tampoc sigui necessari, ni possible, moure involuntariament la posició del 

projector, per les tasques de manteniment 

 

El sistema d’obertura serà de tancament ràpid, sense necessitat d’eina per als projectors 

amb grau de protecció del sistema òptic IP 65, o amb eina senzilla per als de grau de pro-

tecció IP 66. 

 

Tindran capacitat per allotjar l’equip, d’alt factor i doble nivell. 

 

L’armadura serà de fundició d’alumini o alumini extrusionat i anoditzat. 

 

Els allotjaments dels equips permetran posicionar els portallànties segons els diversos tipus 

de reflector, admetent també la possibilitat d’allotjar làmpades de doble contacte. 

 

Hi haurà una junta de hermeticitat de silicona o etilè propilè terpolímer (EPDM) entre el 

tancament de vidre i l’armadura, dipositada perimetralment en una canaleta adequada. 

 

Estaran proveïts de borns de connexions, amb regletes i presa de terra, i entrada de cables 

mitjançant un premsa - estopa amb curts - circuits seccionables per cartutx fusible, fins a 

una grandària de 10 x 38 mm. 

 

El reflector serà de xapa d’alumini de gran puresa, enlluentat i anoditzat. El seu gruix serà 

com a mínim d’1,2 mm, el qual, una vegada conformat, ha de quedar amb un gruix mínim 

d’1,0 mm. El gruix mínim de la capa anòdica serà de quatre micres, segons UNE 38017. 

 

La qualitat del segellat haurà de ser com a mínim «BONA», segons UNE 38016 o 38017. 

 

Serà de fàcil substitució, amb reglatge de la làmpada incorporat. 

 

El grau de protecció del projector serà IP-65 o superior. 

 

Tindrà un tancament de vidre trempat pla, de 3 mm de gruix mínim, amb un grau de 

protecció mínim IP-65, que garanteixi la conservació de les qualitats òptiques. 

 

El reflector podrà ser també de vidre aluminitzat, inalterable. 

 

El portallànties serà de porcellana, de gran qualitat, muntat damunt d’un suport de xapa no 

oxidable, que permeti diverses graduacions de reglatge en sentit vertical i longitudinal per a 

diversos tipus de llums i de repartiments lluminosos. 

 

Tots els materials seran inalterables a la intempèrie. 

 

Totes les fixacions, cargoleria, pestells, etc., seran de material no oxidable. 

 

Els cables de l’interior seran d’una secció mínima d’1,5 mm
2
 i amb recobriment de silicones 

resistents a les altes temperatures. 

 

La connexió de l’equip d’encesa es farà mitjançant terminals tipus «Faston» amb els seus 

corresponents connectors i de forma que només sigui possible una única posició de 

connexió. 

 

La tensió d’arc de les làmpades no ha de patir un increment superior a 7 V fins a 150 w i 10 

V per làmpades de 250 i 400 w, respecte al seu funcionament exterior. 

 

Les seves característiques fotomètriques hauran de garantir els resultats previstos en el 

projecte quant a nivell d’il·luminació, uniformitat i control.  

 

Hauran d’adaptar-se a la classificació fotomètrica assenyalada en les recomanacions CIE, 

publicacions núm. 27 i 34. 

 

Seran escollits per la Direcció de l’obra entre els que compleixin aquest plec de condicions, 

així com el tipus de làmpada. 
 
Balises 

Hauran de garantir la seva estanquitat i solidesa, tenint un IP 657 pels borns baixos i un IP 

669 pels encastats en el sòl. 

 

Hauran d’estar protegides contra contactes directes i disposar d’una presa de terra per a les 

parts metàl·liques de l’equip, fins i tot si el recobriment és de material plàstic. 
 

1.2.2.3.2.5 Làmpades i equips 

Si bé els equips de làmpades de descàrrega es consideraran com un conjunt únic, les 

garanties de funcionament seran independents, de manera que, si algun component es 

subministra aïlladament de la resta de l’equip, es tindran en compte les exigències d’aquest 

plec per a tot el conjunt. 

 

Compliran les normes UNE 20354-76 o UNE 20449 segons es tracti d’equips de vapor de 

mercuri o de vapor de sodi d’alta pressió. 

 

No s’hauran d’apagar encara que la tensió caigui al 90 % de la seva tensió nominal en mig 

segon i es mantingui en aquest valor durant cinc segons com a mínim. 

 

La temperatura màxima del casquet de les làmpades que el portin cimentat, serà de 210 ºC i 

de 250 ºC per les que el tinguin fixat mecànicament. 

 

La temperatura en la coberta de la làmpada no ha de superar en cap punt els 400 ºC. 
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L’equip d’encesa anirà subjecte a una placa de material aïllant i incombustible, mitjançant 

cargols inoxidables i brides que permetin la subjecció dels elements i la seva eventual 

substitució. La placa haurà de penjar-se en els elements de sujecció del suport.  

 

Podran ser dels anomenats equips compactes, que allotgen, sota una mateixa coberta, la 

reactància, el condensador, l’arrencador i els borns de connexió i cables, tenint en la part 

exterior els connectors d’alimentació. 

 
En el cas d’utilitzar-se equips per a la reducció de nivell els temps o horaris de cada 
maniobra i les característiques de regulació hauran de ser adequades al que preveu la  Llei 
6/2001 de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi 
ambient 
 
Balastes 

Hauran de ser del tipus «exterior», complint l’assaig de resistència a la humitat i l’aïllament, 

superant els 2.500 M. Si es sol·liciten, expressament, reactàncies sense blindatge, hauran 

de portar una protecció que impedeixi que el nucli quedi al descobert. 

 

La potència subministrada pel balast no serà inferior al 92,5 % ni superior al 115 % de la 

subministrada a la mateixa làmpada per un balast de referència, a la seva tensió nominal. 

 

Portaran previst un sistema de subjecció al tauler mitjançant cargol. 

 

Disposaran d’una clema de connexió que permeti el pas de cables de fins 2,5 mm
2
 de 

secció. Aquesta clema haurà d’estar ben subjecta a la carcassa de la reactància. 

 

Les peces conductores de corrent hauran de ser de coure o d’aliatge de coure amb un altre 

material apropiat no sotmès a la corrosió. 

 

Les peces en tensió no podran ser accessibles per un contacte fortuït durant la seva 

utilització en condicions normals. El vernissat, esmaltat o oxidació de peces metàl·liques, no 

seran admissibles com a protecció de contactes fortuïts. 

La coberta haurà d’evitar el flux dispers, i haurà d’aïllar elèctricament i protegir de la 

corrosió. 

 

Hauran de superar els assaigs de sobreintensitat i durada. 

 

 Característiques físiques: 

Tots els balastos hauran de portar clarament marcades les següents indicacions: 

 
1. Marca d’origen 
2. .Número de model o referència del fabricant 

3. Tensió nominal, freqüència i corrent d’alimentació 

4. Temperatura de treball nominal màxima Tw 

5. Potència nominal i tipus de llum 

6. Augment de la temperatura nominal del balast  

7. Tipus interior o exterior 

 

 Característiques constructives: 

Els balastos hauran de ser construïts amb: 

 

1. Xapa magnètica de baixa pèrdua 

2. Conductors esmaltats classe 2 H 180 ºC 
3. Impregnació al buit amb resines epoxídiques 

4. Materials de plàstic (bobines i tapes) amb poliamida i fibra de vidre (autoextingible V-O) 

5. Construcció cuirassada per a ser exempts de flux dispers 

 

 Característiques normatives: 

Compliran la norma UNE 20-395-76. 

 

Hauran de tenir certificat d’homologació de les normes següents: 

 

1. CEI 922 o UNE 20922 (Balastos per a llums de descàrrega). Prescripcions generals i de 

seguretat. 

2. CEI 923 o UNE 20923 (Balastos per a llums de descàrrega). Prescripcions de 

funcionament. 
 
Arrencadors 

S’utilitzaran arrencadors temporitzats per a estalviar un perllongat cansament per alta tensió, 

perjudicial per a l’equip o la línia, així com perills innecessaris. 

 

Disposaran d’una clema de connexió que permeti el pas de cables de fins 2,5 mm
2
 de 

secció.  

 

Es connectaran de manera que els impulsos coincideixin en el contacte central de la 

làmpada. 

 

Si porten el transformador incorporat i no els cal la presa intermèdia ni la reactància, hauran 

de portar l’esquema de connexió damunt la carcassa. 

 

El calor màxim de l’impuls es mesurarà respecte al valor 0 del voltatge del circuït obert. Els 

següents pics del mateix impuls no excediran del 50 % del primer.  

 

Per les proves s’aplicarà el que recomana la publicació CEI 662/1980, utilitzant un voltatge 

de 198 V i comprovant l’alçada i el temps de l’impuls segons d’indicat en ella. 

 

 Característiques físiques: 

Tots els arrencadors hauran de portar clarament marcades les indicacions següents: 

 

1. Marca d’origen 

2. Número de model o referència del fabricant 

3. Senyal que indiqui el valor del pic de tensió -producció 

4. Tensió nominal, freqüència 

5. Temperatura de treball nominal màxima Tw 

6. Potències i tipus de llum 

7. Augment de la temperatura nominal de treball Dt. 

8. Indicació de la capacitat de càrrega 

 

 Característiques constructives: 

 

1. Components electrònics de qualitat professional 

2. Pot de plàstic amb poliamida i fibra de vidre (autoextingible V-O) o pot d’alumini 

3. Protecció amb resines epoxídiques o vernís de poliuretà classe V-O, com a protecció 

contra ambients agressius 

4. Un impuls per període de xarxa com a mínim 

 

 Característiques normatives: 

Hauran de tenir certificat d’homologació de les normes següents: 
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1. CEI 926 o UNE 20066 (Aparells arrencadors i cebadors excepte els d’efluvis). 

Prescripcions generals i de seguretat. 

2. CEI 927 o UNE 20067 (Aparells arrencadors i cebadors excepte els d’efluvis). 

Prescripcions de funcionament. 
 
Condensadors 

Aquest equips, destinats a corregir el factor de potència, hauran de complir les exigències 

següents: 

 

Les peces en tensió no podran ser accessibles per un contacte fortuït durant la seva 

utilització en condicions normals. El vernissat, esmaltat o oxidació de peces metàl·liques, no 

seran admissibles com a protecció de contactes fortuïts. 

 

La connexió es farà mitjançant terminals tipus «Faston» amb els seus corresponents 

connectors i de forma que només sigui possible una única posició de connexió. No es 

podran afluixar al realitzar la connexió o la desconnexió, segons preveu la norma UNE 

20425, i estaran situats a 7 mm de distància entre les cares paral·leles per permetre l’ús 

d’un connector. 

 

L’aïllament entre un qualsevol dels borns i la coberta metàl·lica exterior serà, com a mínim, 

de 2 M___resistirà durant un minut una tensió de prova de 2.000 V a frequència industrial. 

Seran d’execució estanca i hauran de complir un assaig d’estanqueïtat segons la norma 

UNE 20446. 

 

Disposaran d’una resistència interna de descàrrega i hauran de resistir els següents assajos: 

 

- Tensió i durada segons norma UNE 20446 

- Estanqueïtat: es submergiran en aigua durant dues hores a la tensió nominal i durant 

dues més, desconnectats. Després de la immersió, l’aïllament entre un qualsevol dels 

borns i la coberta metàl·lica exterior serà, com a mínim, de 2 M. 

- Sobretensió: s’aplicarà entre els terminals del condensador i durant 1 hora, una tensió un 

30 % superior a la nominal, mantenint la temperatura entre 8 i 12 ºC superior a la de 

l’ambient. A continuació s’aplicarà sobre els terminals i durant un minut, una tensió de 

valor 2,15 vegades la nominal. 

- Durada: se’ls sotmetrà durant 6 hores a una tensió un 30 % superior a la nominal, 

mantenint la temperatura entre 8 i 12 ºC superior a la de l’ambient. 

- Tolerància: ± 1 % de la capacitat nominal. 

 

Hauran d’acompanyar-se del certificat de garantia del fabricant on constarà la vida mitja, mai 

inferior a 30.000 hores, amb una pèrdua de capacitat màxima del 5 % durant aquest 

període, i el compromís de substitució en cas d’avaria, pèrdua de capacitat superior a la 

indicada o mal funcionament. 

 

 Característiques físiques: 

Tots els condensadors portaran clarament marcades les indicacions següents: 

 

1. Marca d’origen 

2. Número de model o referència del fabricant 

3. Capacitat nominal i tolerància 

4. Tensió nominal 

5. Quan s’hi munti una resistència de descàrrega o un fusible s’hi posarà el símbol 

corresponent 

6. La freqüència nominal o gamma de freqüències 

7. Temperatura nominal mínima i màxima 

8. El seu símbol, si el condensador és auto-regenerable 

 

 Característiques constructives: 

 

1. Estaran fabricats amb film de polipropilè metal·litzat sobre nucli estable 

2. La carcassa serà d’alumini o plàstic de poliamida autoextingible VZ 

3. No es faran servir POB ni cap altre material contaminant. La fabricació es realitzarà en 

sec i, només quan la instal·lació ho requereixi, es faran servir resines especials de 

poliuretà autoextingible VZ 

4. Amb resistència de descàrrega o amb fusible 

5. Les peces conductores de corrent hauran de ser de coure o d’aliatge de coure amb un 

altre material apropiat no sotmès a la corrosió. 

 

 Característiques normatives: 

Compliran les normes UNE 61048 i 61049. 

 

Hauran de tenir certificat d’homologació de les normes següents: 

 

1. CEI 1048 o UNE 61048 (Condensadors per a ser utilitzats en els circuits de llums 

tubulars de fluorescència i altres llums de descàrrega). Prescripcions generals i de 

seguretat. 
2. CEI 1049 o UNE 61049 (Condensadors per a ser utilitzats en els circuits de llums 

tubulars de fluorescència i altres llums de descàrrega). Prescripcions de funcionament. 
 

1.2.2.3.2.6 Proteccions i xarxa de terra 

A més de la protecció de cada punt de llum amb fusibles, s’instal·larà com a mínim un 

elèctrode cada 5 punts de llum, al primer i al darrer punt de llum de cada línia i al quadre de 

maniobra. Unint tots els elèctrodes es disposarà una presa de terra, formada per cable de 

coure nu de 35 mm
2
 de secció. Els elèctrodes i el cable aniran soterrats directament a terra, i 

a 60 cm com a mínim sota vorera i a 80 cm sota calçada. Com elèctrode s’instal·larà una 

placa de terra amb preferència sobre una pica. 

 
A criteri de la Direcció de l’obra i quan les condicions del terreny dificultin la instal·lació de 
plaques de terra, aquestes podran ser substituïdes per piques de terra sempre que es 
compleixi el valor del terra definit al projecte. 
 

S’acomplirà el que preveu el punt 9 de la MIE BT-009. En un radi de 15 m al voltant de les 

estacions transformadores de corrent elèctrica, el cable de terra serà folrat i els suports no 

portaran ni pica ni placa de terra. Es realitzarà la connexió equipotencial en masses 

metàl·liques importants situades a una distància ≤ 2m de les parts metàl·liques de la 

instal·lació d’enllumenat. Aquesta xarxa de terra és totalment independent de cap altra xarxa 

de ET,s o torres d'AT que hi hagi a prop. No hi haurà masses metàl·liques accessibles des 

de la instal·lació. Tots els punts de llum del mateix quadre seran equipotencials. 

 

Les plaques de coure tindran un gruix de 2 mm i les de ferro galvanitzat de 2,5 mm, amb una 

superfície mínima de 0,25 m
2
. Les plaques necessàries per a cada punt hauran d’estar 

separades entre elles a tres metres com a mínim. 

 

Els elèctrodes hauran de ser soterrats verticalment a una fondària que impedeixi que els 

afectin els treballs que es puguin fer al mateix terreny, mai a menys de mig metre sota el 

paviment acabat. En casos especials i amb l’autorització expressa del Director de l’obra, 

aquesta fondària es podrà reduir fins a 30 cm sempre que es compleixin els valors demanats 

de resistència a terra. 
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S’estendran a suficient distància de dipòsits o filtracions que puguin atacar-los i, tant com 

sigui possible, fora dels passos de persones i vehicles. 

 

En terrenys de poca conductivitat s’instal·laran envoltats d’una lleugera capa de sulfat de 

coure i magnesi. 
 
Totes les unions es faran amb soldadura al·luminotèrmica d’alta temperatura de fusió o amb 

grapa de coure de la mateixa qualitat del cable per tal d’evitar la corrosió galvànica. 
 
La unió de la columna serà mitjançant terminal de pressió, cargol, roseta i femella de 

material inoxidable. No hi haurà cap unió entremig de dos punts de llum. 
 
A més a més de la posada a terra de les masses, es preveuran dispositius de tall per in-

tensitat de defecte. 
 
S’utilitzaran interruptors diferencials, la sensibilitat dels quals anirà donada pel valor obtingut 

de la resistència a terra de les masses. 

 

Les lluminàries de classe I hauran d'anar connectades a terra mitjançant un cable de coure 

de 2,5 mm2, amb recobriment de color verd-groc, situat a l'interior de la columna. 

 

La instal·lació de tots els elements a l’interior de la lluminària, així com la resta de la 

columna, fa que tota l’operació sigui inaccessible i que facin falta eines especials per a llur 

manipulació.  

 

En casos especials, aquesta línia equipotencial podrà ser instal·lada dins de tub, juntament 

amb la línia d’alimentació, sempre que el cable sigui instal·lat amb un aïllament mínim de 

450/750 V. La coberta del cable serà en verd i groc sempre que sigui possible i en qualsevol 

cas s’encintaran en aquests colors els 20 cm de cada extrem. 
 

1.2.2.3.2.7 Cables 

Els cables seran de coure electrolític, de les seccions nominals que figuren als plànols. 

 

La seva tensió nominal de funcionament serà 0,6/1 kV i la tensió de prova de tres mil cinc-

cents volts, segons norma UNE HD 603. 

 

Seran armats i amb coberta de PVC, i un aïllament de polietilè reticular (XLPE), designació 

UNE RVFV 0,6/1 kV. 

 

L’armadura serà d’acer empavonat amb tractament anticorrosiu als cables múltiples i de 

material amagnètic (alumini) als unipolars. 

 

La resistència màxima a vint graus centígrads haurà de complir amb els valors assenyalats 

per la norma UNE 21.022-82. 

 

A la coberta, i de manera imborrable, hi figurarà el nom del fabricant, característiques i sec-

cions dels cables, segons UNE 21.123-91 apartat 20. 

 

Els cables de connexió interior dels suports i caixes seran flexibles, classe V, segons UNE 

21.022-82, amb aïllament de polietilè reticular XLPE i coberta de PVC, tensió nominal 1.000 

V (0,6/1 kV), designació UNE RV-K 0,61/ kV, i de secció mínima de 2,5 mm
2
, segons UNE 

21.123-91. 

 

S’estendran amb prou cura per evitar la formació de coques i torçades, així com frecs 

perjudicials, tensions exagerades i curvatures superiors a les admeses per cada tipus. 

 

1.2.2.3.2.8 Tubs, arquetes canalitzacions i conduccions de cables soterrats 

Tubs  

Podran ser rígids o corrugats flexibles, de doble cara, la interior llisa, i amb guia de ferro gal-

vanitzat inclosa i aniran soterrats a 40 cm com a mínim. 

 
Seran de polietilè d’alta densitat, de color vermell, amb diàmetre exterior mínim de 80 mm 
per a canalitzacions sota vorera i 150 mm per les canalitzacions sota calçada. 
Excepcionalment podran ser de diàmetre inferior (fins a 60 mm) si no hi hagués espai 
suficient a la base de la columna per permetre un tub d’entrada i un de sortida. 

 

Seran estancs i estables fins a una temperatura de seixanta graus centígrads (60 ºC). Al-

hora, seran no propagadors de la flama i tindran un grau de protecció 9 contra damnatges 

mecànics. 

 

La unió es farà amb maneguet i junta i dins de cada tub anirà un únic circuit. 

 

Les connexions dels tubs es faran a les cotes degudes, de manera que els extrems dels 

conductors coincideixin al ras amb les cares interiors dels murs. 

 

El cable nu de coure s’estendrà paral·lel als tubs, dins la terra, a 60 cm com a mínim sota 

vorera i a 80 cm sota calçada. Aquestes fondàries es podran modificar segons el que preveu 

la ITC-BT-07 del Reglament. 

 
Arquetes  

A cada extrem del pas sota calçada, als canvis de direcció en l’estesa de la línia, a les 

desviacions i empalmaments de les línies d’alimentació i cada 40 metres com a màxim (en 

cas que no hi hagi columnes interposades), hi anirà una arqueta prefabricada o feta «in 

situ», amb dimensions que permetin la manipulació dels cables, amb tapa d’accés i marc de 

ferro colat. A l’entrada i sortida, els tubs aniran degudament segellats per evitar l’entrada 

d’aigua. 

 

Les tapes de les arquetes ajustaran perfectament al cos de l’obra i es col·locaran de manera 

que la cara superior quedi al mateix nivell que les superfícies adjacents. 

 
En el fons es deixarà una capa de drenatge de material porós (sauló). 
 
Canalitzacions i conduccions  

Quant a les rases es complirà el que preveu el punt ¡Error! No se encuentra el origen de 
la referencia. del Plec General de condicions de l’Institut Català del Sòl. 

 

Han de facilitar l’allotjament dels cables dins dels tubs corresponents, així com llurs 

connexions. 

 

Han d’anar, amb preferència, sota les voreres, deixant lliures els escocells i facilitant 

l’operativitat dels espais pròxims. 

 

Si la conducció va sota calçada la rasa tindrà 60 cm d’amplada i 1,00 m de fondària i els 

tubs aniran envoltats de formigó en comptes de la sorra. En aquest cas, el nombre de tubs 

serà igual al de circuits més un que es deixarà de reserva. 
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Quan la conducció es realitzi per sota les voreres, els cables aniran dins de tubs de polietilè 

d’alta densitat, que es col·locaran, envoltats de sorra, en una rasa de 40 cm d’amplada i 60 

cm de fondària. Entre la sorra i la terra compactada hi haurà una làmina de plàstic 

senyalitzadora del servei. 
 

1.2.2.3.3 Mesurament i abonament 

Centre de maniobra i comptatge 

S’inclouen aquells materials degudament instal·lats necessaris per a la correcta maniobra 

d’encesa, apagat, protecció i mesurament de les instal·lacions. 

 

Inclou principalment: armari, quadre, rellotge horari, amperímetres i voltímetres, interruptors 

diferencials i magnetotèrmics, fusibles, armaris, posada a terra, basament per al 

corresponent ancoratge i cables elèctrics de connexió fins al quadre de baixa tensió dins 

l’estació transformadora.  

 

Al voltant del centre de transformació (15 m) la presa de terra de l’enllumenat o de qualsevol 

altra instal·lació serà sempre amb recobriment verd/groc, per separar-lo del terra propi del 

centre de transformació 

 

Inclou també el subministrament i instal·lació de l’armari de maniobra, com a continent dels 

elements esmentats, així com l’obra civil d’assentament d’aquest. Tot això degudament 

connexionat i posat en servei. 

 
Es mesurarà per unitat acabada i en servei. 
 
Equip estabilitzador - reductor de tensió 

Es mesurarà i abonarà per unitat. El preu inclou el subministrament i la instal·lació, així com 

tots els materials i operacions necessàries per a deixar-lo totalment instal·lat. 

 
Columna 

Es defineix com el conjunt de columna, caixa de connexió, cables de connexionat des de la 
caixa fins a la lluminària, posada a terra de tot el conjunt, així com la fonamentació amb els 
seus perns d’ancoratge, inclosa l’excavació.  
Es mesurarà per unitat acabada i comprovada. 
 
Lluminària 

Es defineix com el conjunt de lluminària tancada completa, equip d’encesa i làmpada.  
Es mesurarà per unitat acabada i comprovada. 
 
 
Elèctrode de terra 

Es mesurarà i abonarà per unitat. El preu inclou el subministrament i la instal·lació, així com 
tots els materials i operacions necessàries per a deixar-lo totalment instal·lat. 
 
Conductor 

En el preu assignat per metre lineal queda comprès el cost de totes les operacions 

d’adquisició, transport, carreteig i col·locació del conductor, així com la retirada i l’abonament 

de les bobines corresponents. 

 

Es mesurarà per metres lineals realment instal·lats, incloent els tres metres, 

aproximadament, del cable que entra i surt de cada columna.  

 

El cablejat interior de les columnes està inclòs dins del preu de la unitat de punt de llum. 

 
Canalitzacions 

Es mesurarà per metre lineal. El preu comprèn l’execució del metre lineal de rasa, segons 

dimensions i característiques, que s’assenyalen als plànols corresponents. 

 

Està inclosa l’excavació en qualsevol tipus de terreny i el rebliment de la rasa, la sorra, la 

cinta de senyalització, tots els tubs necessaris per a passar els conductors i el transport a 

l’abocador dels materials sobrants. 

 

També està inclosa la compactació fins a un 95 % del próctor normal.  

 

En cas de canalització per a encreuaments de calçada, el preu inclou, a més, el formigó de 

protecció. 

 
Arqueta 

Les arquetes es mesuraran i abonaran per unitat totalment acabada. El preu inclou 

l’excavació, el replè, l’arqueta i la tapa. 

 

1.2.2.4 Encreuament i paral·lelismes entre xarxes de serveis 

Durant l’execució de les obres es comprovarà especialment la disposició de paral·lelismes i 
encreuaments entre les diferents xarxes de serveis en tots els punts del seu recorregut. A 
les zones de xamfrà, encreuament i zones amb elements singulars, es dibuixaran i acotaran 
seccions de coordinació i els trams singulars on determinats serveis (generalment l’aigua, el 
gas i la mitjana tensió) s’enfonsen per possibilitar l’encreuament amb altres xarxes. 
 
Plànols 

Qualsevol canvi que es produeixi en l’execució de l’obra, respecte a les diferents xarxes del 
projecte, cal que quedin reflectides en els plànols del projecte de liquidació. 

 

1.2.3 PAVIMENTACIÓ 

L’activitat de pavimentació s’ha de realitzar preceptivament després de construïda la 
infrastructura de serveis i d’acceptar la capa de subbase granular que haurà servit de 
plataforma de treball per a realitzar una part de l’obra d’urbanització. Consisteix 
principalment en la col·locació de la capa de formigó de base a voreres, la capa de base de 
calçada i les capes de paviment. 
 

1.2.3.1 El formigó de base a voreres 

Llevat que la direcció de les obres disposi una altra ordre, el formigó a voreres es col·locarà 
en fase prèvia a la construcció del paviment. Després d’acceptar les infrastructures de 
serveis, els elements singulars situats a la vorera i la capa de coronament del terraplè de 
vorera i de la subbase, es procedirà a col·locar la capa de formigó de base que servirà 
d’assentament a les llosetes i panots, i protegirà les infrastructures de serveis construïdes. 
 

1.2.3.1.1 Condicions mínimes d’acceptació 

El formigó serà de consistència intermèdia, entre la plàstica i la tova, de manera que no sigui 
massa sec (dificultats per reglejar) ni massa fluid (falta de resistència). A l’assaig de 
consistència s’obtindrà un assentament del con d’Abrams entre cinc centímetres (5 cm) i vuit 
centímetres (8 cm). La resistència característica mínima a obtenir serà de dos-cents 
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newtons per mil·límetre quadrat (FcK ≥ 20 N/mm2), sempre que el projecte no indiqui una 
resistència superior. 
 

1.2.3.1.2 Mesurament i abonament de les obres 

Llevat que el pressupost del projecte especifiqui una altra cosa, es mesurarà i abonarà per 
m2 realment executats, mesurats sobre perfil teòric. 
 
S’entendrà que el preu unitari inclou el refinament definitiu i la compactació de la superfície 
de coronament en terres, els encofrats necessaris per a deixar els forats dels escocells, el 
subministrament i posada en obra del formigó i tots els materials, maquinària i diferents 
operacions necessàries per acabar correctament la unitat d’obra. 
 

1.2.3.2 Capes de base 

Es defineix com a capa de base la que suporta directament el paviment. Podrà ser de 
material granular (tot-ú artificial), de grava-ciment, de formigó o asfàltica. 
 
S’exigirà exhaustivament les condicions del PG-3 per l’acceptació de la procedència de la 
base granular. 
 

1.2.3.2.1 Bases de tot-ú artificial 

El tot-ú artificial és una barreja d’àrids procedents d’una instal·lació d’esmicolament amb 
granulometria de tipus continu. 
 
Condicions mínimes d’acceptació: 
 

 Granulometria: 

La fracció que passi pel tamís 80 m UNE serà inferior a 2/3 de la fracció que passi pel 

tamís 40 m UNE. 

 La corba granulomètrica dels materials es trobarà compresa entre les que figuren al 
quadre següent: 

 L’índex de “lajas” serà inferior a trenta-cinc (<35). 

 El desgast del material mesurat segons l’Assaig de Los Angeles serà inferior a trenta-cinc 
(<35). 

 

TAMÍS UNE 
Garbellament ponderat acumulat (%) 

TA (40) TA (25) 

44 
25 
20 
10 
5 
2 

400 μm 
80 μm 

100 
75-100 
60-90 
45-70 
30-50 
16-32 
6-20 
0-10 

--- 
100 

75-100 
50-80 
35-60 
20-40 
8-22 
0-10 

 

 El material serà no plàstic i tindrà equivalent de sorra superior a 30. 

 El coeficient de neteja no serà inferior a dos (2). 

 El material no podrà ser meteoritzat, de manera que totes les característiques de 
granulometria i qualitat es conservin després de compactar la tongada (l’execució de 

l’assaig del material es farà després de compactar). Per aquest motiu es rebutjarà tot 
tipus de material meteoritzat. 

 El material tindrà un índex CBR superior a 80 per a una compactació del 100% de 
l’Assaig Próctor Modificat. 

 El mòdul de compressibilitat amb l’assaig de càrrega amb placa segons la norma NLT 
357/86 no serà inferior a 120 per a seccions T0-T1 ni a 100 per a seccions T2-T3. 

 La densitat de la capa de base granular compactada serà superior al 100% de la màxima 
densitat obtinguda a l’Assaig Próctor Modificat. Aquesta condició de densitat es complirà 
també a totes les zones singulars de la capa compactada (vora, pous, embornals i 
elements singulars de calçada). 

 La diferència entre la superfície acabada i la de projecte serà < 20 mm. 
 

1.2.3.2.1.1 Mesurament i abonament 

La base de material granular es mesurarà i abonarà per metres cúbics mesurats sobre perfil 
teòric després de compactar. S’entendrà que el preu unitari comprèn el refinament i la 
compactació de la capa de subbase i totes les operacions i materials necessaris per deixar 
la unitat d’obra correctament acabada. 
 

1.2.3.2.2 Bases de grava-ciment 

Són materials formats per barreja homogènia d’àrids, ciment i aigua, segons les proporcions 
d’una fórmula de treball prèviament aprovada, que després d’estesos i compactats formen la 
capa de base a calçades. 
 
Condicions mínimes d’acceptació 

Granulometria dels àrids: 

 El contingut mínim de ciment serà sempre del tres per cent (3%). 

 La resistència a compressió als 7 dies, amb provetes fabricades amb el motllo i 
compactació del Próctor Modificat serà superior a trenta-cinc quilograms per centímetre 
quadrat (> 35 kg/cm2)). 

 S’exigirà en tota la zona d’obres, fins i tot a punts singulars com ara vora pous o 
embornals, una densitat superior al noranta-set per cent (97%) de la màxima densitat 
obtinguda a l’Assaig Próctor Modificat de la barreja amb ciment. 

 
La corba granulomètrica es trobarà compresa entre les indicades al quadre: 

Tamís UNE 
Acumulat (%) 

GC1 GC2 

44 
25 
20 
10 
5 
2 

0.40 
0.08 

--- 
100 

75-100 
50-80 
35-60 
25-45 
10-24 
1-8 

100 
75-100 
65-90 
40-70 
30-55 
22-42 
10-22 
1-8 

 

 El reg asfàltic de guarit de la grava-ciment s’aplicarà abans de passades dotze hores des 
de la seva compactació. 

 

1.2.3.2.2.1 Mesurament i abonament 

Es mesurarà i abonarà als preus definits al pressupost del projecte. S’entendrà que els 
preus comprenen el subministrament i transport del material, així com la preparació, 
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refinament i compactació de la superfície de la subbase per a la seva acceptació, i tots els 
materials i operacions necessàries per al correcte acabat de la unitat d’obra. 
 

1.2.3.2.3 Bases asfàltiques 

Les bases asfàltiques són mescles bituminoses, en fred o en calent, d’àrids grossos i un 
lligant bituminós. 
 
Mescles a emprar: seran del tipus S - G / 20 -25 
 
Compliran les condicions per a mescles grosses del punt 1.2.3.2.1 d’aquest plec. 
 
Es mesuraran i abonaran seguint el mateix criteri que qualsevol altre tipus de base esmentat 
anteriorment. 
 

1.2.3.3 Paviments asfàltics 

Els paviments asfàltics poden ser paviments de barreja asfàltica en calent, paviments de 
barreja asfàltica en fred, o tractaments asfàltics superficials. El paviment més usual en 
calçades és de barreja asfàltica en calent. Els tractaments asfàltics superficials es tractaran 
a l’apartat relatiu a paviments de trànsit restringit. 
 

1.2.3.3.1 Paviments asfàltics en calent 

Poden ser d’una única capa de rodadura o de dues capes. 
 
Condicions mínimes d’acceptació 

 Lligants bituminosos. Podran ser del tipus B 40/50, B 60/70, B 80/100. 

 Granulometria dels àrids. L’arid gros procedirà d’instal·lació d’esmicolament. La porció 
retinguda al tamís 5 UNE contindrà com a mínim un 75% en pes d’elements amb dues o 
més cares de fractura. La granulometria dels àrids es trobarà compresa entre les del 
següents quadre, segons el tipus de barreja que es tracti. 

 
A les capes de rodadura l’àrid serà granític 
 
Mescles a emprar: rodadura tipus D, intermèdia tipus D, S, G. 

Rodadura 
D12 - S12 
D20 - S20 

 6 

Intermèdia D20 - S20 - G20 6 - 9 

 

 El coeficient de desgast de Los Angeles serà inferior a 30. Per a vials de gran capacitat 
on es prevegin altes velocitats s’exigirà un coeficient de poliment accelerat superior a 
quaranta (0,40) (únicament a capa de rodadura). L’índex de partícules planes serà inferior 
a trenta (< 30) (únicament vials amb gran capacitat i trànsit pesat). 

 Les condicions d’adhesivitat i característiques del filler compliran les condicions 
obligatòries per a construcció de carreteres (PG3). 

 La barreja d’àrids en fred tindrà un equivalent de sorra inferior a trenta (<30). 

 Pel que fa a l’obtenció de la fórmula de treball, instal·lació de fabricació, equip d’execució 
i proves de l’Assaig Marshall, es compliran totes les condicions exigides per a construcció 
de carreteres (PG3). 

 
Criteris de projecte de mescles pel mètode marshall (NLT-159/86) 

Característica Trànsit pesat Trànsit mitjà Trànsit lleuger 

Nombre de cops per cara 75 75 75 

Estabilitat (KN) > 12.5 > 10 8 - 12 

Deformació (mm) 2 - 3,5 2 - 3,5 2 - 3,5 

Buits en mescla (%) 

capa de rodadura 
capa in  termèdia 

capa de base 

4 – 6 
5 – 8 
6 - 9 

3 – 5 
4 – 8 
5 - 9 

3 – 5 
4 – 8 
5 - 9 

Buits en àrids (%) 

mescles   -8 
mescles   -12 
mescles   -20 
mescles   -25 

≥ 16 
≥ 15 
≥ 14 
≥ 14 

≥ 16 
≥ 15 
≥ 14 
≥ 14 

≥ 16 
≥ 15 
≥ 14 
≥ 14 

 
Les toleràncies admissibles, respecte de la fórmula de treball, seran les següents: 
 
Àrids i filler: 

 tamisos superiors al 2,5 UNE ......................................... 4% del pes total d’àrids 

 tamisos compresos entre 2,5 UNE i UNE 80 m............ 3% del pes total d’àrids 

 tamís UNE 80  m ........................................................... 1% del pes total d’àrids 
 
Lligant: 

 lligant ............................................................................... 0,3% del pes total d’àrids 
 
Durant la posada en obra temperatura de la barreja en sortir del barrejador no serà superior 
a cent vuitanta graus (> 180º). 
 

1.2.3.3.1.1 Mesurament i abonament de les obres 

S’abonarà per tones realment col·locades, mesurades a partir dels perfils teòrics i les 
densitats realment obtingudes a obra. Si el pressupost del projecte no especifica altra cosa, 
s’entendrà que el preu inclou, a més, la preparació de la superfície de la capa de base, els 
regs d’imprimació i adherència, i totes les operacions i materials i maquinària necessaris per 
al correcte acabament de la unitat d’obra. 
 

1.2.3.3.2 Microaglomerat en calent 

El microaglomerat en calent és la combinació d’àrids fins i un lligant bituminós, essent 
necessari escalfar prèviament els àrids i el lligant. La barreja s’estendrà i compactarà a 
temperatura superior a la de l’ambient, en capes de gruix entre 10 i 50 mm. 
 
Condicions mínimes d’acceptació 

 Lligants bituminosos: podran ser del tipus B 40/50 o B 60/70 

 Granulometria dels àrids: l’àrid procedirà d’instal·lació d’esmicolament. Contindrà com a 
mínim un 90% en pes d’elements amb dues o més cares de fractura.  
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Tamís UNE 
Tamisatge ponderal acumulat (%) 

MC 12 MC 10 MC 8 

16 
12.5 
10 
8 
5 

2.5 
1.25 
0.63 
0.32 
0.16 
0.08 

100 
85 – 100 
70 – 90 

--- 
50 – 70 
35 – 50 
27 – 38 
15 – 25 
10 – 20 
7 – 15 
5 - 10 

--- 
100 

85 – 100 
--- 

60 – 80 
40 – 55 
28 – 40 
18 – 30 
10 – 20 
7 – 15 
6- 10 

--- 
100 

85 – 100 
--- 

70 – 85 
50 – 65 
34 – 49 
21 – 33 
12 – 23 
8 – 15 
6 - 10 

% lligant en pes 
respecte de l’àrid 

5 - 7 5.5 – 7 5.5 – 7.5 

 
 

Gruix de la capa en mm Tipus de mescla 

40 – 50 
20 – 40 
10 - 20 

MC 12 
MC 10   i   MC 12 

MC 8 

 

 El coeficient de desgast de Los Angeles serà inferior a vint-i-cinc (< 25). El coeficient de 
poliment accelerat de l’àrid serà superior a quaranta-cinc centèssimes (> 45). L’índex de 
partícules planes serà inferior a vint-i-cinc (< 25). 

 Es considera que l’adhesivitat serà suficient quan la superfície coberta sigui superior al 
95% de l’àrid gros (NLT-166/76) i superior a quatre (> 4) segons NLT-355/74 per a l’àrid 
fi. 

 La barreja d’àrids en fred tindrà un equivalent de sorra superior a quaranta-cinc (> 50), 
segons la norma NLT-113/72. 

 Pel que fa a l’obtenció de la fórmula de treball, instal·lació de fabricació, equip d’execució 
i proves d’assaig Marshall, es compliran totes les condicions exigides per a construcció 
de carreteres (PG-3). S’assenyalaran les temperatures màximes i mínimes de 
l’escalfament previ a la sortida de la barrejadora, així com les temperatures mínimes a la 
descàrrega del transport i de l’inici de la compactació. 

 Les toleràncies admissibles, respecte de la fórmula de treball, seran les següents: 
 
Àrids: 

 Sedassos superiors al 2,5 UNE 

 Sedassos compresos entre 2,5 UNE i UNE 80 m 
 
 

Tamís UNE Acumulat en % 

5 
2.5 

1.25 
0.63 
0.32 
0.16 
0.08 

90 – 100 
65 – 90 
45 – 75 
27 – 55 
10 – 30 
2 – 10 
0 - 5 

 

El coeficient de desgast de l’àrid gros mesurat segons l’assaig de Los Angeles serà inferior a 
trenta-cinc (< 35). 
 
Lligants: 

 A establir per la direcció d’obra. 
 
Coloració: 

 Al microaglomerat se li podrà donar color amb producte tipus “bayferrox” o similar i color a 
escollir per la direcció d’obra. 

 

1.2.3.3.2.1 Mesurament i abonament 

S’abonarà per Tn realment col·locats, al gruix especificat en projecte. Si el pressupost del 
projecte no especifica una altra cosa, s’entendrà que el preu inclou la preparació de la 
superfície de la capa de base, els regs d’imprimació, adherència i color, si s’escau, i totes les 
operacions, materials i maquinària necessaris per al correcte acabament de les unitat d’obra. 
 

1.2.3.3.3 Mescles asfàltiques en fred 

Pel que fa als àrids, compliran totes les especificacions relacionades per als paviments 
asfàltics en calent. Per a la resta de materials i condicions d’execució es complirà la norma 
de carretera (PG3). Es mesuraran i abonaran d’igual manera que les mescles en calent (Tn). 
 

1.2.3.4 Paviments de formigó 

Els paviments de formigó són lloses de gruix superior a quinze centímetres (>0,15 m) i 
inferior a vint-i-cinc centímetres (<0,25 m); es construiran “in situ” mitjançant estesa del 
formigó i execució de juntes de dilatació i/o contracció. 
 
Condicions mínimes d’acceptació 

Resistència característica. Als paviments de formigó, amb motiu de l’assaig a flexo-tracció, 
s’ajusta a més a la forma de treball de les lloses, es mesurarà la resistència a flexo-tracció. 
En qualsevol cas, la resistència a flexo-tracció a vint-i-vuit dies serà superior a trenta-cinc 
quilograms per centímetre quadrat (HP-35). En cas que el projecte defineixi HP-20, la 
resistència característica a flexo-tracció serà superior a quaranta kg/cm2. 
 
La relació en pes aigua-ciment no serà superior a quaranta-sis centèsimes (0,46). 
 
La consistència del formigó serà entre plàstica i tova. No s’admetrà formigó amb 
assentaments del con d’Abrams inferiors a cinc centímetres (5 cm) ni superiors a vuit 
centímetres (8 cm). 
 
A fi d’obtenir resistència suficient al desgast s’exigirà que, com a mínim, un trenta per cent 
(30%) en pes de la sorra sigui de tipus silici. 
 
La corba granulomètrica de l’àrid fi estarà compresa entre els límits del quadre següent: 
 
L’àrid ha de presentar un equivalent de partícules silícees no serà inferior al trenta per cent 
(> 30%). 
 
Es compliran també tots condicionants relacionats a la normativa oficial per a la recepció de 
formigons d’obres de fàbrica i estructures d’edificació. 
 
Les juntes podran ser de construcció i/o dilatació o contracció. La distància entre juntes serà 
inferior a vint vegades el gruix. En el cas de lloses rectangulars la relació entre longituds 
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serà inferior a 2:1. Tampoc es podran disposar angles interiors de les lloses inferiors a 
seixanta graus (60º). 
 
elements singulars de calçada (pous i embornals) es faran coincidir sempre amb una junta. 
 
Serà obligatòria la realització d’un tram de paviment de prova que permeti comprovar les 
principals característiques del paviment (color, textura, resistència, condicions de guarit, 
possible necessitat d’emprar additius, juntes, acabat superficial, etc.). 
 
Si la junta és serrada, s’efectuarà l’operació de serrat entre sis i vint-i-quatre hores després 
de col·locat el formigó en obra. La profunditat del serrat estarà compresa entre 1/4 i 1/3 del 
gruix de la llosa. 
 

1.2.3.4.1.1 Mesurament i abonament 

Si el pressupost del projecte no especifica una altra cosa, els paviments de formigó es 
mesuraran i abonaran per metres quadrats realment col·locats, mesurats sobre perfil teòric. 
S’entendrà que el preu unitari inclou la preparació de la superfície de base, malla 
electrosoldada, la fabricació i col·locació del formigó, l’execució de les juntes, guarit, acabats 
superficials i tots els materials i operacions necessàries per al correcte acabat de la unitat 
d’obra. 
 

1.2.3.5 Paviments de llambordes de formigó 

Les peces de formigó per a pavimentació són  blocs prefabricats de formes, dimensions i 
gruix, color i disposició definides al projecte, que després de col·locats en obra formaran el 
paviment.  
 
Condicions mínimes d’acceptació 

La coloració, la forma, dimensions i trama de disposició serà la definida específicament als 
plànols del projecte. 
 
Toleràncies de dimensions 

Les partides de peces amb desviament superior a les toleràncies especificades seran 
rebutjades. 

 tolerància màxima de mides en planta............ 2 mm 

 tolerància màxima de gruix..............................3 mm 
 
Resistència 

La resistència característica a compressió del formigó del prefabricat a vint-i-vuit dies serà 
superior a quaranta newtons per mil·límetre quadrat (> 40 N/mm2) (Proveta cúbica de 8x8x8 
cm UNE 7015). El desgast segons norma UNE 7015, amb carborundum i per a un 
recorregut de 1.000 m, serà inferior a dos mil·límetres (> 2 mm). Aguantaran vint cicles de 
congelació sense presentar esquerdes ni cap alteració visible. 
 
L’assentament de la llamborda serà sobre llit de sorra de 3 a 5 cm de gruix, perfectament 
anivellada. El contingut d’argiles i matèria orgànica serà inferior al 3%. El contingut de fins 
de la sorra serà molt reduït. La corba granulomètrica es trobarà entre les del quadre 
següent: 

 

mm % que passa 

4.76 
2.38 
1.19 
0.595 
0.297 
0.149 
0.074 

5 – 100 
60 – 100 
50 – 85 
25 – 60 
10 – 30 
5 – 15 
0 - 10 

 
Les llambordes s’uniran per compactació i vibració d’una capa de sorra de segellat, si el 
projecte no indica una altra cosa. 
 
La sorra de segellat no contindrà partícules superiors a 1,25 mm, es trobarà seca en el 
moment de l’execució i contindrà un màxim del 10% en pes de material fi que  passi pel 
tamís de 0,08 mm. 
 
El gruix de la junta entre llambordes no serà superior a tres mil·límetres (< 3 mm). 
 
Tolerància del paviment acabat. Totes les llambordes hauran de quedar perfectament 
anivellades, de manera que la comprovació amb regla de tres metres no acusi diferències 
superiors a un centímetre. 
 

1.2.3.5.1 Mesurament i abonament 

Si el pressupost del projecte no especifica una altra cosa, els paviments de formigó es 
mesuraran i abonaran per metres quadrats de paviment correctament acabat. El preu unitari 
inclourà, a més, el subministrament, el transport i la col·locació, la preparació de la 
superfície de base, el llit de sorra o formigó, el segellat i tots els materials i operacions 
necessàries per al correcte acabat de la unitat d’obra. 
 
 

1.2.3.6 Paviments per a vianants o vials de trànsit restringit 

Normalment, aquests tipus de paviments corresponen a zones de vorera, passeig i vials de 
trànsit restringit que disposen d’una única superfície per a trànsit mixt (vials sense vorera). 
 
Aquests tipus de paviments, que normalment s’acabaran a la fase d’urbanització secundària 
del sector (després de la construcció dels espais parcel·lats) poden ser de tipus molt variat, 
segons els disseny urbà. Ens referim als següents tipus de paviment: 
 

1.2.3.6.1 Paviments de sauló 

El sauló és sorra procedent de roca granítica meteoritzada, obtinguda per excavació. 
 
Durant l’extracció s’ha de retirar la capa vegetal. No ha de tenir argiles, margues o d’altres 
materials estranys. 
 
La fracció que passa pel tamís 0,080 UNE ha de ser inferior a 2/3, en pes, de la que passa 
pel tamís 0,40 UNE. 
 
La composició granulomètrica ha de ser l’adequada al seu ús i la que es defineix a la partida 
d’obra en què intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la DF. 
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Mida del granular.............................................................  50 mm 

Coeficient desgast Los Angeles (NLT-149/72)................  50 

Índex CBR (NLT-111)......................................................  20 
 
El contingut en matèria orgànica serà nul. 
 
El subministrament i l’emmagatzematge es faran de manera que no s’alterin les seves 
condicions. 
 
El paviment de sauló no es col·locarà sobre superfícies que tinguin un pendent superior al 
2% 
 
Els paviments de sauló poden portar estabilitzants, que seran del tipus que especifiqui el 
pressupost del projecte o la direcció de l’obra. 
 

1.2.3.6.2 Paviments de tractament superficial amb acabat superficial de sorra silícia 

Es construiran sempre sobre una base de tot-ú artificial sense fins o de macadam i es 
complirà tot el que s’especifica a la normativa oficial PG3 (art. 502). Pel que fa al tractament 
superficial es complirà també tot el que s’especifica al PG3 (532). 
 
Pel que fa a la capa de sorra d’acabat serà preceptivament de naturalesa silícia. El seu gruix 
sense compactar serà com a mínim d’un centímetre (1 cm) i, en qualsevol cas, serà suficient 
per a tapar després de compactar el color negre de l’asfalt. La coloració de la sorra serà la 
definida al projecte i tindrà un equivalent superior a seixanta (EQA > 60 ). 
 

1.2.3.6.3 Paviments de macadam 

El paviment de macadam es forma estenent i compactant un àrid gros, en tongades 
compreses entre 10 i 20 cm de gruix, i reblenant els forats amb un àrid fi anomenat 
pedregoleig, el qual també es compactarà. S’humitejarà la superfície i se li donarà un acabat 
final amb corró estàtic. 
 
L’àrid gros procedirà del matxucatge i trituració de pedrera i graves naturals, amb la 
granulometria següent: 

 haurà de contenir com a mínim un 75%, en pes, amb dues o més cares de fractura 

 el desgast del material segons l’Assaig de Los Angeles, serà inferior a trenta-cinc (<35). 
 
L’àrid fi o pedregoleig podrà ser: sorra natural, sòl seleccionat, detritus de matxucatge o 
material local. Complirà les següents condicions mínimes d’acceptació: 

 passarà per un garbell 10 UNE 

 la fracció de material retinguda pel tamís 5 UNE haurà de contenir com a mínim el 85%, 
en pes 

 la fracció que passi pel tamís 0,080 UNE estarà compresa entre 10 10% i el 25%, en pes 

 no serà plàstic i tindrà l’equivalent de sorra superior a 30 
 

1.2.3.6.4 Paviments de pedra natural (lloses, llambordes) 

La pedra haurà de ser homogènia, de gra fi uniforme i de textura compacta. No presentarà 
esquerdes, nòduls, zones metereoritzades ni cap tipus de defecte visible.  
 
Pel que fa a les condicions de qualitat de pedra, s’exigirà densitat superior a 2.500 kg/m3,, 
resistència a compressió superior a 1.300 kg/cm2, coeficient de desgast inferior a tretze 
centèssimes de centímetre (0,13 m) i haurà de resistir vint cicles de congelació sense 
presentar cap alteració visible (normes UNE 7067, UNE 7068, UNE 7069 i 7070). 

 

1.2.3.6.5 Paviments asfàltics 

Compliran tot el que s’especifica al capítol 1.2.3.3 relatiu a paviments de calçada. 
 

1.2.3.6.6 Paviments de formigó amb disseny de juntes 

Compliran tot el que s’especifica al capítol 1.2.3.4 a paviments de calçada. 
 

1.2.3.6.7 Paviment de plaques de formigó 

1.2.3.6.8 Paviments de rajoles hidràuliques 

Els paviments de llosetes premsades per a voreres, passeigs o espais de vianants, es 
construiran sempre sobre un llit de formigó HM-20 o superior, si així ho especifica el 
projecte. El llit de formigó s’assentarà sempre sobre una esplanada de sòls adequats o 
seleccionats, sempre que al projecte no es defineixi capa de subbase i base.  
Les llosetes tindran una resistència al ròssec amb carborundum i per a un recorregut de 
1.000 m, inferior a dos mil·límetres (< 2 mm) (UNE 7015). 
 

1.2.3.6.9 Mesurament i abonament 

Els paviments lleugers per a vianants o trànsit restringit, amb l’excepció del sauló i del 
macadam, s’abonaran per m2 realment col·locats, segons el gruix especificat al projecte. El 
paviment de sauló i el macadam es mesurarà i abonarà per m3 realment col·locats. Si el 
pressupost del projecte no diu altra cosa, s’entendrà que el preu inclou la preparació de la 
superfície de la capa de base i totes les operacions i materials necessaris per al correcte 
acabament de la unitat d’obra. 
 

1.2.3.7 Elements singulars 

Guals 

Els guals per a vehicles, vianants i minusvàlids es construiran sempre sobre un llit de 
formigó HM-20 assentat sobre una esplanada de sòls adequats o seleccionats, sempre que 
al projecte no es defineixi capa de subbase o base. 
 
Les llosetes o peces de formigó es col·locaran amb morter de ciment. 
 
Escocells 

Seran del tipus grafiat als plànols del projecte, col·locant les peces que el formen sobre una 
base de formigó HM-20. En cap cas podran ser travessats per un servei, quedant el seu 
espai interior totalment lliure. 
 
Mesurament i abonament 
Els guals i els escocells es mesuraran i abonaran per unitat si el pressupost del projecte no 
diu una altra cosa. El preu inclou l’excavació, preparació de la superfície, la capa 
d’assentament, el llit de formigó, les llosetes, peces de formigó o xapa metàl·lica i totes les 
operacions i materials necessaris per al correcte acabament de la unitat d’obra. 
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1.2.4 SENYALITZACIÓ 

La senyalització del sector a urbanitzar comprèn les marques vials o senyalització horitzontal 
i els senyals de circulació o senyalització vertical, tot d’acord amb els plànols del projecte. 
Tant pel que fa als materials com a l’execució de les obres es compliran en tot moment les 
normes de trànsit vigents (Codi de Circulació), les normatives de carreteres a les zones 
d’accessos i la normativa pròpia municipal. Les condicions mínimes de qualitat seran les 
fixades a la normativa oficial de carreteres (PG3). Pel que fa a la senyalització vertical es 
complirà tot el que defineix la monografia de l’Institut Català del Sòl per al desenvolupament 
del transport (Normes de Senyalització vertical urbana). 
 

1.2.4.1 Senyalització horitzontal. 

1.2.4.1.1 Marques vials 

S’entén per marques vials aquelles línies, paraules, números i símbols sobre el paviment o 
vorades, realitzats amb pintura, termoplàstics en calent o fred i cintes prefabricades, que 
serveixen per regular el trànsit de vehicles i vianants o tenen finalitat informativa. 
 
Les marques vials compliran amb el que s’estableix a la Norma 8.2-IC “Marcas Viales”, de 
març de 1987 (BOE 29.09.87), i el Plec de condicions de la senyalització horitzontal de 
carreteres sobre paviments flexibles redactat per CEDEX (octubre de 1990). 
 
Els materials per a marques viàries acompliran allò especificat a l’Article 700 del PG-3. tal 
com ve a l’O.M. de 28 de desembre de 1.999, B.O.E. del 28 de gener de 2.000, i a més a 
més les prescripcions següents: 
 
a.- Les marques viàries definitives a l’eix i vores de la carretera seran fetes amb pintura 
acrílica en solució aquosa; i als zebrats d’illetes i passos de vianants, a les fletxes, rètols i 
símbols, amb pintura acrílica en solució aquosa; i, a tots dos casos, amb microesferes de 
vidre. Els materials emprats hauran de ser de durada superior a 106 cicles en assajar-los 
segons Norma UNE 135 200(3) “mètode B”. 
 
b.- Les marques viàries provisionals, a totes les situacions, seran fetes amb pintura acrílica a 

l’aigua i microesferes de vidre, de durada superior a 5 105 cicles, al sotmetre-les a 
l’esmentat assaig. 
 
c.- Tots els materials (pintures i microesferes de vidre) haurien de posseir el corresponent 
document acreditatiu de certificació (marca “N” d’AENOR o segells de qualitat equivalents 
d’altres països de l’Espai Econòmic Europeu). 
 
Cal que compleixin els següents requisits: 

 visibilitat diürna i nocturna 

 resistència al lliscament 

 resistència a la deterioració 
 

CARACTERÍSTICA FACTOR MESURAT NORMA APARELL MESURA 

Visibilitat nocturna 
Coeficient de 
retrorreflexió R’ 

UNE 135 270 

Retrorreflectòmetre 
Angle d’il·luminació:3.5º 
Angle d’observació:4.5º 
Il·luminant:  CIE tipus A 

Visibilitat diurna 

Coordenades 
cromàtiques (x,y) 

Factor de lluminància() 
Relació de contrast (Rc) 

UNE 48 073 

Colorímetre de 
geometria             45/0 
Il·luminant             D 65 
Observador patró     2º 

Resistència a 
l’esllavissament 

Coeficient de resistència 
a l’esllavissament (SRT) 

UNE 135 272 Pèndol  TRL 

 
En acabar les obres i abans de complir-se el període de garantia, se realitzaran controls 
periòdics de les marques viàries per a determinar llurs característiques essencials i 
comprovar “in situ” si compleixen les especificacions mínimes marcades a la taula següent. 
 

 
TIPUS DE 
MARCA 

PARÀMETRES D’AVALUACIÓ 

Coeficient de retrorreflexió 
R’ (mcd*lx

-1
*m

-2
) 

Factor de 
lluminància 

() SRT 

A 30 dies A 180 dies A 730 dies Sobre asfalt 

Permanent 
(blanca) 

300 200 100 0,30 0,45 

Temporal (groga) 150 0,20 0,45 

 
El contractista haurà de presentar al Director d’Obra la relació de les empreses proposades 
per al subministrament dels materials a emprar en les marques viàries, així com les marques 
comercials dels productes, i els certificats acreditatius de compliment d’especificacions 
tècniques o els documents acreditatius del reconeixement de la marca o segell de qualitat, 
amb les dades referents a la declaració de producte, segons Norma UNE 135 200(2). 
 
També haurà de declarar les característiques tècniques de la maquinaria a emprar, d’acord 
amb la fitxa tècnica especificada a la Norma UNE 135 277(1). 
 
L’autorització d’ús serà automàtica per a tots els materials que disposin de la marca “N” 
d’AENOR o d’un altre segell de qualitat d’algun país de l’Espai Econòmic Europeu. 
 
Abans d’iniciar l’aplicació de marques viàries, o el seu repintat, serà necessari que els 
materials a utilitzar - pintures, plàstics d’aplicació en fred, termoplàstics i microesferes de 
vidre- que no disposin de la marca “N” d’AENOR ni d’un altre segell de qualitat de la Unió 
Europea, siguin assajats per Laboratoris Acreditats pel Ministerio de Fomento o pel 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, per 
comprovar compleixen allò exigit per la norma UNE 135 200 (2). Aquests assaigs 
d’autorització d’ús seran a càrrec del Contractista, no quedant inclosos al pressupost de 
control de qualitat. 
 

 Maquinària 
La maquinària d’aplicació haurà de ser acceptada pel Director de l’Obra i, en qualsevol cas, 
inclourà els mitjans necessaris per a la neteja de la superfície del paviment, si calgués, 
l’aplicació de pintura polvoritzant-la amb o sense aire, i també els mitjans per al seu 
desplaçament propi i pel transport dels materials necessaris.  
 

 Dosificació per aplicació 
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Les marques definitives a fer sobre la capa final de MBC tipus S-12 silícica, seran de color 
blanc i amb les dotacions següents: 
 
Pintura acrílica a l’aigua. (A emprar solament en marques lineals permanents, i en tota mena 
de marques en senyalitzacions temporals). 
Nou-cents grams de pintura per metre quadrat (0,900 kg/m2) i sis-cents grams de 
microesferes de vidre per metre quadrat (0,600 kg/m2). 
 
Material termoplàstic d’aplicació en calent. 
Tres quilograms de pintura per metre quadrat (3 kg/m2) i sis-cents grams de microesferes 
per metre quadrat (0,600 kg/m2). 
 
Material termoplàstic de dos components d’aplicació en fred.-  
Tres quilograms de pintura per metre quadrat (3 kg/m2) i sis-cents grams de microesferes 
per metre quadrat (0,600 kg/m2). 
 

 Control de recepció dels materials. 
Es prendrà nota de la data de fabricació, i el Director de l’Obra rebutjarà les partides de 
materials fabricades més de sis (6) mesos abans de l’aplicació, per bones que haguessin 
estat les condicions de manteniment, i les de menys de sis (6) mesos, quan consideri no han 
estat mantingudes en les condicions degudes.  
 
Quan s’hagi de repintar, cal tenir en compte que el nombre de capes no pot ser superior a 5. 
Si aquest fos el cas, caldrà eliminar la pintura existent. 
 
Mesurament i abonament 

Les marques vials reflexives de fins a 15 cm d’amplada, es mesuraran per metre lineal (ml) 
realment pintat en obra. 
La resta de marques vials reflexives, així com zebrats, illetes, fletxes, paraules: “CEDIU EL 
PAS”, “STOP”, es mesuraran i abonaran per metres quadrats (m2) de superfície realment 
executats en obra. 
 
Els preus corresponents que figuren al quadre de preus, inclouen el subministrament, 
transport i aplicació de la pintura reflexiva, el replanteig i premarcatge, els equips del 
personal i maquinària, la neteja del paviment sobre el que s’han d’aplicar, la recollida, 
càrrega i transport d’envasos i restes de materials a dipòsits autoritzats i tota la mà d’obra 
necessària per a la seva execució. 
 

1.2.4.1.2 Elements reductors de velocitat 

Estaran formats per elements prefabricats degudament senyalitzats i subjectats al paviment, 
de manera que en cap cas suposin un perill per als vehicles i els vianants. 
 
Acompliran tot el que estableixi la normativa vigent. 
 
Mesurament i abonament 

Els elements reductors de velocitat es mesuraran per a metres lineals (ml)  
 
Els preus corresponents que figuren al quadre de preus, inclouen el subministrament, 
transport i col·locació, el replanteig, els equips del personal i maquinària i tota la mà d’obra 
necessària per a la seva execució. 
 

1.2.4.2 Senyalització vertical 

Les marques vials compliran amb el que s’estableix a la Norma 8.1-IC “Senyalitzación 
Vertical”, de 28 de desembre de 1999  
 
La senyalització vertical són plaques, degudament sustentades, que adverteixen, regulen i 
informen l’usuari respecte a la circulació o l’itinerari. 
 
Seran de xapa blanca d’acer galvanitzat d’1,8 mm de gruix amb una tolerància de ± 0,2 mm 
o de qualsevol altre material admès per la normativa vigent. 
 
Les plaques tindran la forma, dimensions, colors i símbols indicats al projecte i d’acord amb 
les prescripcions de la normativa vigent. 
 
Segons que sigui la seva forma i dimensions les anomenarem: 

 senyals (triangulars, circulars, quadrats, rectangulars i octogonals de 0,60 a 1,35 cm) 

 cartells senyalitzadors 

 cartells informadors 
 
Els suports i fonaments seran els adequats per a cada tipus, i compliran la normativa vigent i 
tot allò que estigui grafiat als plànols. 
 
Mesurament i abonament 

Els senyals s’abonaran per unitat (ut) segons el seu tipus, col·locat en obra, fins i tot pals, 
suports i execució completa de la fonamentació. 
 
Els cartells s’abonaran m2, col·locats en obra. Aquest preu inclou la part proporcional 
d’elements auxiliars de fixació, sustentació i fonamentació. 
 

1.2.4.3 Elements de balisament i defensa 

Els elements de balisament i defensa són aquells que serveixen per reforçar el seguiment de 
les vies de circulació i facilitar la percepció d’aquests límits, tant als conductors com als 
vianants. 
 
Aquests elements poden ser horitzontals (biondas, baranes...) o verticals (pilones). 
 
Cal fer-los servir tal com es defineix a la Norma de Carreteres 8.3-IC del Ministerio de 
Fomento 
 
Mesurament i abonament 

Els elements horitzontals es mesuraran per metre lineal, i els verticals per unitat, col·locats 
en obra segons els plànols de detall o, en cas que faltessin, seguin el criteri de la direcció 
d’obra. 
 
El preu inclourà el subministrament i col·locació, fonamentació (inclosa l’excavació), suports, 
ancoratges, pintures i tots aquells materials, maquinària, manipulacions i acabats que 
calguin per a deixar la unitat totalment acabada. 
 

1.2.4.4 Senyalització informativa bàsica del sector  

Consisteix en un senyal vertical format per un plafó amb suports metàl·lics i una àrea 
reservada d’aparcament d’ús exclusiu per a la informació del visitant. 
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Com a sistema d’informació ha de fer possible que el missatge arribi al receptor complet i 
sense interferències. El missatge ha de ser comprensible i  assimilable. Aquests aspectes 
s’han de considerar a l’hora d’escollir el contingut, la tipografia i la seva distribució. 
 

Senyals tipus SASA i SAS 

Són uns plafons amb taulells mòbils sobre els quals hi haurà un esquema viari del polígon 
que inclourà: 

 delimitació de l’àmbit del polígon 

 identificació dels carrers i vies que l’envolten, així com circumstàncies geogràfiques que 
puguin servir de referència: carretera, ferrocarril, nucli urbà, edificació o espai singular, 
etc. 

 identificació dels carrers del polígon 

 numeració i delimitació exacta de cada parcel·la 
 
La informació bàsica per a confeccionar el plànol serà facilitada per la direcció facultativa. 
 
Caldrà, però, que prèviament a la seva execució, se sotmeti l’original al vist i plau de la 
direcció facultativa. 
 
Els plafons tindran la forma, dimensions, color i simbologia d’acord amb el Manual de 
Senyalització Exterior promogut pel Consell de Disseny de la Generalitat de Catalunya. 
 
Tots els suports i ancoratges seran d’acer galvanitzat, tindran una superfície homogènia i no 
presentaran cap discontinuïtat, com ara taques, ratlles i abonyegaments a la capa de zenc. 
S’uniran amb els plafons mitjançant cargols o abraçadores, no permetent-se soldadures 
entre si o amb els plafons. 
 
Tots els elements compliran les especificacions del PG3 i PG4 del MOPTMA. 
 
Totes les peces es presentaran sense cops ni deformacions i el contractista presentarà, en 
cas que li siguin demanats, tots els certificats, garanties, etc. dels materials a emprar, així 
com dels acabats corresponents. 
 
Zona reservada d’aparcament 

Aquesta zona d’ús exclusiu per a la informació del visitant, anirà marcada amb pintura blava 
sobre la calçada; constarà d’una línia que delimitarà el perímetre i d’una ratlla en zig-zag que 
ocuparà tota l’àrea, i del símbol universalment acceptat per indicar “informació”. 
 
Mesurament i abonament 

Els senyals tipus SASA i SAS es mesuraran i abonaran per metre quadrat (m2) col·locat en 
obra. 
 
El preu inclourà el subministrament i col·locació dels plafons, suports, ancoratges, pintures i 
grafismes, a més de l’enderroc i reposició del paviment existent, excavació, fonamentació i 
tots aquells materials, operacions i acabats que calguin per a deixar la unitat totalment 
acabada. 
 
La marca de pintura de senyalització informativa es mesurarà per metre quadrat (m2) de 
superfície realment pintada en obra. 
 
El preu que figura al quadre de preus inclou la pintura blava, premarcatge de línies i símbol 
d’informació, maquinària i tota la mà d’obra necessària per a la seva execució. 

1.2.5 OBRES DE FORMIGÓ 

1.2.5.1 Argamassa de ciment 

La mescla es podrà realitzar amb mitjans mecànics o a mà, en aquest cas sobre un pis 
impermeable. La pasta de l’argamassa es farà de manera que resulti una mescla homogènia 
i amb la rapidesa necessària perquè no es produeixi un principi de prendiment abans de la 
seva utilització. La quantitat d’aigua serà la necessària per tal d’obtenir una consistència 
sucosa però sense perill que es formi a la superfície una capa d’aigua de gruix apreciable 
quan s’introdueixi en un contenidor i es sacsegi lleugerament. Només es fabricarà 
l’argamassa precisa per a l’ús immediat i es rebutjarà la que hagi començat a prendre i la 
que no hagi estat utilitzada dins dels quaranta-cinc (45) minuts que segueixen a l’amassat. 
Es rebutjaran, de la mateixa manera, les argamasses rebatudes. 
 
Les argamasses que es confeccionin per a l’arrebossat tindran una consistència menys 
fluida que la resta, principalment quan les superfícies en què s’hagin d’utilitzar siguin 
verticals, o bé poc rugoses, sense que s’hagi d’escardar en el moment de ser aplicada, tot 
llançant-la enèrgicament contra les parets. 
 

1.2.5.2 Formigons en massa i armats 

Els formigons que s’han d’utilitzar a les obres són els definits, per la seva resistència 
característica, als quadres i pressupostos parcials del projecte. S’entén per resistència 
característica a la de tracament a compressió del formigó fabricat que determina l’EHE i serà 
rebutjat el formigó que no tingui, en cada cas, la resistència exigida en el projecte, encara 
que la seva fabricació s’hagi realitzat amb dosificacions remarcades en algun document 
d’aquest, ja que aquestes només tenen caràcter orientatiu, per la qual cosa el contractista 
està obligat a realitzar els assaigs previs necessaris per tal d’aconseguir la dosificació més 
adequada i no podrà reclamar modificació en els preus contractats per difererències en més 
o en menys sobre les dosificacions suposades. 
 
Per a l’inici del formigonat serà preceptiva l’aprovació per la direcció d’obra de la col·locació i 
fixació de l’armadura, dels separadors i de l’encofrat, així com la neteja de fons i costers. No 
s’iniciarà cap tasca sense autorització. El contractista està obligat, per tant, a avisar amb 
suficient antelació per tal que les dites comprovacions puguin ser realitzades sense alterar el 
ritme constructiu. 
 
Així mateix, el contractista presentarà al començament dels treballs un pla de formigonat per 
a cada element de l’obra, el qual haurà de ser aprovat per la direcció d’obra. 
 
En el pla es farà constar: 

 descomposició de l’obra en unitats de formigonat, tot indicant el volum de formigó a 
emprar en cada unitat 

 forma de tractament dels junts de formigonat 
 
Per a cada unitat es farà constar: 

 sistema de formigonat (mitjançant bomba, amb grua i cubilot, canaleta, abocament directe 
i d’altres) 

 característiques del mitjans mecànics 

 personal 

 vibradors (característiques i nombre d’aquests, tot indicant els de recanvi per possible 
avaria) 

 seqüència d’ompliment dels motlles 

 mitjans per a evitar defectes de formigonat per efecte del moviment de les persones 
(passarel.les, bastides, taulons o d’altres) 
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 mesures que garanteixin la seguretat dels operaris i personal de control 

 sistema de curat de formigó 
 
Per a tots els formigons que s’hagin d’utilitzar en l’execució de les obres, hauran de regir, 
fins i tot en tot allò que tingui relació amb els seus assaigs i admissió o rebuig, totes les 
prescripcions de l’EHE, i a més a més les següents: 
 

 Tots els formigons es consolidaran precisament per vibració, mitjançant vibradors d’agulla 
o d’encofrat. El pervibrador s’introduirà verticalment a la massa del formigó fresc i es 
retirarà també verticalment, sense necessitat que hi hagi cap moviment horitzontal mentre 
es tingui submergit en el formigó. Es procurarà d’extremar el vibrador en les proximitats 
dels encofrats per tal d’evitar la formació de bosses de pedres o coqueres, i en el formigó 
armat o pretensat es realitzarà amb el màxim de cura per tal d’evitar el desplaçament de 
les armadures. La junta del vibrador haurà de penetrar cada cop en la tongada anterior ja 
vibrada. L’última passada s’haurà de fer de manera que el vibrador no toqui les 
armadures. 

 
No es podrà abocar lliurement el formigó des d’una alçada superior a un metre i cinquanta 
centímetres (1,50 m), ni distribuït aquest a gran distància ni rasclant. Queda prohibit utilitzar 
canaletes o trompes per al transport i posada en obra del formigó sense la presència del 
director de l’obra o la d’un facultatiu o vigilant a les seves ordres. S’evitarà que el doll de 
formigó no es projecti directament sobre armadures o encofrat. 
 

 No es podrà formigonar quan la presència d’aigua pugui perjudicar la resistència i les 
característiques del formigó, si no és que ho autoritza el director de l’obra, el qual 
adoptarà les mesures adequades. 

 

 Mai es col·locarà formigó sobre un sòl que estigui glaçat. 
 

 Durant els set (7) primers dies es mantindran les superfícies vistes contínuament humides 
mitjançant el reg o la inundació, o bé cobrint-les amb sorra o arpillera, les quasl es 
mantindran constantment humides. La temperatura de l’aigua utilitzada pel risc no serà 
inferior en més de vint (20) graus) a la del formigó. També es podran utilitzar 
procediments de curat especial a base de pel.lícules superficials impermeables, prèvia 
autorització del director de l’obra.  

 
Sempre que s’interrompi el treball, qualsevol que sigui el termini d’interrupció, es cobrirà la 
junta amb sacs de gerga humits per tal protegir.la dels agents atmosfèrics. 
 

 Els paraments han de quedar llisos, amb formes perfectes i bon aspecte. Mentre el 
director d’obra no indiqui una altra cosa, la màxima irregularitat permesa, mesurada 
respecte d’una regla de 2 mm, serà de 5 mm en superfícies vistes i de 20 mm en 
superfícies ocultes. els defectes superficials podran ser reparats per arrebossat. En cas 
que superin els màxims indicats al PG3 o se situïn en zones crítiques de l’obra, no es 
podran reparar sense que siguin examinats pel director de l’obra, el qual es pronunciarà 
sobre la possibilitat de reparar-los o destruir parcialment o totalment l’element en qüestió. 

 

 El formigó que s’utilitzi a les voltes serà convex. el contractista proposarà el sitema i 
maquinària que pretengui utilitzar, la dimensió màxima de l’àrid, les pressions màximes i 
mínimes i la forma de dur a terme el formigonat de cada anella i de protegir el terreny per 
tal d’evitar que es mescli amb el formigó com a conseqüència del cop. Sobre tot això 
haurà de recaure l’aprovació del director de l’obra i, en tot cas, s’adoptaran les 
disposicions precises per al perfecte formigonat de la clau. 

 

 En obres de formigó armat es tindrà cura especialment de les armadures; que quedin 
perfectament envoltades i es mantinguin els recobriments previstos, tot i removent 
enèrgicament el formigó després del seu abocament, especialment a les zones en què es 
reuneixi gran quantitat d’acer. En elements verticals de gran gruix, i en lloses, l’estesa del 
formigó es realitzarà per capes de gruix no superior a quinze centímetres (15 cm), 
perfectament piconades, de manera que, si és possible, cada capa ompli totalment la 
superfície horitzontal de l’element que es formigoni o la compresa entre les juntes de 
dilatació. 

 

 A les bigues, el formigonat es farà tot avançant des dels extrems, portant en tota a seva 
alçada i procurant que no es produeixin disgregacions ni la lletada escorri al llarg de 
l’encofrat. Als pilars el formigonat s’efectuarà de manera que la seva velocitat no sigui 
superior a dos metres (2 m) d’alçada per hora de treball. Quan els pilars i elements 
hortizontals que s’hi recolzen s’executen d’una manera contínua, es deixaran passar 
almenys dues (2) hores abans de construir els elements hortizontals, a fi i efecte que el 
formigó dels pilars s’hagi assentat definitivament. 

 
Mesurament i abonament 

El formigó s’abonarà per metres cúbic (m3) realment executats, mesurat segons dimensions 
teòriques dels plànols. Al preu s’inclou el següent: 

 l’estudi i obtenció de la fórmula per a cada tipus de formigó, així com els materials 
necessaris per a a fabricació i posada en obra 

 la fabricació, transport, posada en obra i vibratge del formigó 

 l’execució i tractaments dels junts 

 la protecció del formigó fresc, el curat i els productes de curat 

 l’acabat i la realització de la textura superficial 

 qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i 
ràpida execució d’aquesta unitat d’obra. 

 

1.2.5.3 Encofrats 

Només es podran utilitzar tipus o tècniques d’encofrat, que per la seva novetat no estiguin 
sancionats per la pràctica, prèvia autorització del director de l’obra i després que es demostri 
la seva eficàcia i seguretat. 
 
Tant les superfícies del encofrats com els productes que s’hi puguin aplicar per tal de facilitar 
el treball no contindran substàncies agressives per al formigó. 
 
Els encofrats tindran la rigidesa i la resistència necessària per a evitar la seva deformació 
durant la col·locació i compactació del formigó. S’hauran de projectar de forma que 
impedeixin el lliure escurçament del formigó per retracció. 
 
Els enllaços entre els diferents elements o panys dels motlles, seran sòlids i senzills, de 
manera que el seu muntatge i desmuntatge es verifiqui amb facilitat, sense requeriment de 
cops ni tibades. Els motlles ja utilitzats que hagin de ser utilitzats per unitats repetides seran 
curosament rectificats i netejats abans de la seva utilització. 
 
Les superfícies interiors dels encofrats hauran de ser suficientment uniformes i llises per 
aconseguir que els paràmetres de les peces de formigó motllurades en aquests no presentin 
defectes, bombeigs, ressalts o rebabes. Els encofrats per pilars cilíndrics, bigues 
pretensades i elements que hagin de tenir una terminació molt curosa, seran metàl·lics, 
almenys en la seva superfície interior, llevat que el director de l’obra autoritzi un altre 
sistema, a instàncies del contractista, que garanteixi la perfecció de l’acabat. 
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Els encofrats de bigues i forjats es disposaran amb la necessària contrafletxa perquè una 
vegada desencofrada i carregada la peça de formigó aquesta conservi contrafletxa en la 
magnitud que determini el director de l’obra. 
 
El termini de desencofrat i retirada de cintres i calçat mai serà inferior al prescrit pel director 
de l’obra. 
 
Aquesta unitat d’obra inclou el càlcul de projecte dels encofrats, el muntatge i desmuntatge, 
els productes de desencofrat i tots els elements auxiliars i maquinària necessaris per a la 
seva execució, segons el mètode indicat pel director d’obra.  
 

1.2.5.4 Cintres 

Llevat prescripció contrària del director de l’obra, les cintres hauran d’estar calculades per 
resistir el pes total propi i el de l’element complet suportat, i haurà de tenir la resistència i 
disposicions necessàries perquè, en cap moment, els moviments locals sobrepassin els tres 
mil.límetres (3 mm), ni els del conjunt de mil.lèssima part (1/1000) de la llum. 
 
El contractista presentarà al director de l’obra. per a la seva aprovació, els càlculs 
justificatius i plànols de conjunt i detall de les cintres que desitgi adoptar. A les cintres 
metàl.liques es compliran les prescripcions de les normes MV-103. 
 
Una vegada muntada la cintra, s’efectuarà una prova que consistirà a sobrecarregar d’una 
manera uniforme i pausada, en una quantia superior al 20% a les accions definitives que 
hagi de suportar. Si el resultat de la prova és satisfactori i els descensos reals de la cintra 
resulten els previstos en fixar la seva contrafletxa, es donarà per bona i podran iniciar les 
treballs als quals hagin de servir de suport; en cas contrari, es realitzaran les correccions 
oportunes, d’acord amb les ordres del director de l’obra, La superació de la prova no eximeix 
el contractista de la seva responsabilitat, pel que fa a la seguretat de la cintra durant la resta 
de l’obra. 
 
Mesurament i abonament 

Les despeses originades pel muntatge i desmuntatge de cintres s’inclouran al preu del 
formigó, mentre no s’indiqui el contrari al pressupost. En cas contrari, s’abonarà per metres 
cúbics (m3) mesurats entre la cara inferior de l’element a sustentar i la seva projecció en 
planta sobre el terreny. 
 

1.2.5.5 Armadures passives 

Les armadures passives per al formigó seran d’acer i estaran constituïdes per barres 
corrugades i/o malles electrosoldades. 
 
Els diàmetres nominals de les barres i els filferros s’ajustaran a les sèries indicades a la 
“Instrucció de formigó estructural EHE”. 
 
Les barres i filferros no presentaran defectes superficials, clivelles ni bufaments. 
 
Per a les barres corrugades cal emprar els següents tipus d’acer: B 400 S I B 500 S, amb 
límits elàstics fy no menors de 400 I 500 i 6.000 N/mm2, respectivament. 
 
Per a les malles electrosoldades calemprar filferros corrugats d’acer tipus B 500 T, amb límit 
elàstic fy igual o superior a 500 N/mm2 
 
Compliran satisfactòriament els assaigs de control de qualitat prescrits a la “Instrucció de 
formigó estructural EHE ”,.ja esmentada. 

 
La forma i dimensions de les armadues serà la indicada als plànols de projecte o, en el seu 
cas, pel director d’obra.  Els radis de doblegat i longituds d’ancoratge i solapament 
s’ajustaran al que dicta la instrucció EHE. 
 
Mesurament i abonament 

L’acer d’armadures es mesurarà i abonarà per quilograms d’acer rodó, mesurat sobre plànol, 
incloent el subministrament, manipulació i col.locada amb tots els materials auxiliars 
necessaris per a la correcta execució de l’obra. Les pèrdues per retalls no s’abonaran. 
 
Les malles electrosoldades es mesuraran per quilograms o per metres quadrats (m2). 
 

1.2.6 SEGURETAT I SALUT 

1.2.6.1 Disposicions legals d’aplicació 

Són d’obligat compliment les disposicions contingudes a: 

 Estatut dels Treballadors 

 Reglament de Seguretat i Higiene en la Indústria de la Construcció (OM 20/5/52) (BOE 
15/6/52) 

 Ordenança de Treball de la Construcció, Vidre i Ceràmica (OM 28/8/70) (BOE 5, 7, 8 i 
9/9/70) 

 Orden de 22 de marzo de 1972, por la que se modifica el anexo II de la Ordenanza del 
Trabajo de la construcción, vidrio y cerámica, de 28 de agosto de 1970, respecto de los 
niveles y categorías profesionales de porcelana electrotécnica y de porcelana y loza 
doméstica, de las subsecciones 6.A y 7.A, sección 10. BOE 31 de marzo de 1972. 

 Orden de 28 de julio de 1972 por la que se establecen nuevas categorías y niveles de la 
fabricación de terrazos, en la sección séptima del anexo II de la Ordenaza de la 
Construcción, Vidrio y Cerámica de 28 de agosto de 1970. BOE 10 de octubre de 1972. 

 Orden de 27 de julio de 1973 por la que se aprueban las modificaciones de determinados 
artículos de la Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica, de 28 de 
agosto de 1970. BOE 31 de julio de 1973. 

 Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. BOE 23 de abril de 1997. 

 Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de 
la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. BOE 21 de junio de 
2001. 

 Ordre de 12 de gener de 1998, per la qual s'aprova el model de Llibre d'Incidències en 
obres de la construcció. DOGC 2565 de 27 de gener de 1998 

 Orden de 16 de diciembre de 1987 por la que se establecen nuevos modelos para la 
notificación de accidentes de trabajo y se dan instrucciones para su cumplimentación y 
tramitación. BOE 29 de diciembre de 1987. 

 Llei de prevenció de riscos Laborals (llei 31/1995, de 8 de novembre). BOE 10 de 
noviembre de 1995. 

 Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 
servicios de prevención. BOE 31 de enero de 1997. 

 Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, 
de 19 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención.  
BOE 1 de mayo de 1998 

 Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 
salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
BOE 12 de junio de 1997. 
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 Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de 
trabajo. BOE 7 de agosto de 1997. 

 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. BOE 25 de octubre de 
1997. 

 Resolución de 30 de abril de 1998, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
dispone la inscripción en el registro y publicación del convenio colectivo general del sector 
de la construcción. BOE 4 de junio de 1998. 

 Real Decreto 1316/1989, de 27 de octubre, sobre protección de los trabajadores frente a 
los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo. BOE 2 de noviembre 
de 1989. 

 Homologació de mitjans de protecció personal dels treballadors (OM 17/5/74) (BOE 
29/5/74) 

 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. BOE 18 de septiembre de 2002 (Vigent a partir de 18 de 
setembre de 2003). 

 Instruccions Tècniques Complementàries. 

 Resolució de 4 de novembre de 1988, per la qual s'estableix un certificat sobre compliment 
de les distàncies reglamentàries d'obres i construccions a línies elèctriques. DOGC 30 de 
novembre de 1988. 

 Reglament de Línies Aèries d’Alta Tensió (OM 28/11/68) 

 Corrección de errores del Decreto 3151/1968 de 28 de noviembre por el que se aprueba 
el Reglamento Técnico de Lineas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión. BOE 8 de marzo de 
1969. 

 Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras 
en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre. BOE 1 de marzo de 
2002. 

 Orden de 8 de abril de 1991 por la que se aprueba la instrucción técnica complementaria 
MSG-SM-1 del Reglamento de seguridad en las máquinas, referente a máquinas, 
elementos de máquinas o sistemas de protección, usados. BOE 11 de abril 1991.  

 Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 
1435/1992, de 27 de noviembre, relativo a las disposiciones de aplicación de la directiva 
del consejo 89/392/CEE, sobre máquinas. BOE 8 de febrero de 1995. 

 Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para 
la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección 
individual. BOE 28 de diciembre de 1992. 

 Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 
1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las condicones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección 
individual. BOE 8 de marzo de 1995. 

 Orden de 20 de febrero de 1997 por la que se modifica el anexo del Real Decreto 
159/1995, de 3 de febrero, que modificó a su vez el Real Decreto 1407/1992, de 20 de 
noviembre, relativo a las condiciones para la comercialización y libre circulación 
intracomunitaria de los equipos de protección individual. BOE 6 de marzo de 1997. 

 Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 
salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.  
BOE 12 de junio de 1997. 

 Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, por la 
que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección 
General de Industria y Tecnología. BOE 8 de septiembre de 2000. 

 Real Decreto 1513/1991, de 11 de octubre, por el que se establecen las exigencias sobre 
certificados y las marcas de los cables, cadenas y ganchos. BOE 22 de octubre de 1991. 

 Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo. BOE 23 de abril de 1997. 

 Orden de 31 de agosto de 1987 por la que se aprueba la Instrucción de Carreteras 8.3.-
IC: Señalización de Obras. 

 Conveni Col·lectiu Provincial de la Construcció 

 RD 1403 de 9 de maig 86 BOE 8/7/86. Senyalització de Seguretat en Centres de Treball 

 Obligatorietat de la inclusió d’un Estudi de Seguretat i Salut en el Treball en els projectes 
d’edificació i obres públiques (Reial Decret 555/1986, 21/2/86) (BOE 21/3/86) i la seva 
modificació ( Reial Decret 84/1990 de 19 de gener). 

 Notes Tècniques de Prevenció (NTP) de l’Instituto Nacional de seguridad e higiene en el 
trabajo 

 Reglament dels Serveis de Prevenció en les Obres de construcció ( Reial Decret 
39/1997, de 17 de gener). 

 
I qualsevol altre normativa existent i vigent, obligatòria o no, que pugui ésser d’aplicació. 
 

1.2.6.2 Senyalització i tancament de l’obra 

Caldrà delimitar tot l’àmbit de l’obra. 
 
Les zones d’instal·lacions i recintes auxiliars de l’obra hauran de quedar delimitades i 
protegides des de l’inici de l’obra. 
 
També se senyalitzaran les prohibicions i riscos que suposa l’accés i estada de les persones 
dins de l’obra. 
 
Tenint en compte que durant l’execució de l’obra circularan vehicles dins de l’àmbit i per 
evitar accidents a tercers, es col·locaran els senyals necessaris per tal d’advertir de la 
sortida de camions i de limitació de velocitat. 
 
Els accessos naturals de l’obra estaran correctament senyalitzats, tot prohibint l’accés a 
qualsevol persona aliena a l’obra; per tal motiu i, si s’escau, es col·locaran els tancaments 
necessaris. 
 
Si la circulació d’algun carrer, carretera o zona de pas de vehicles pogués quedar afectada 
pels treballs, s’establirà l’oportú servei d’interrupció del trànsit, així com els senyals d’avís i 
d’advertència que calguin. 
 

1.2.6.3 Sistemes i mitjans auxiliars preventius 

Durant el transcurs de l’obra, i en les seves diferents fases, s’utilitzaran: 
 
Senyals, tanques i balisament 

 senyals normalitzades de trànsit 

 tanques metàl.liques de desviació de trànsit 

 fita de senyalització 

 cordó de balisament reflectant 

 equip de llum autònom intermitent alimentat amb piles de 12 V 

 equip de balisament lluminós amb garlandes de llums, alimentat amb piles de 12 V 

 pòrtic de limitació d’alçada per a senyalització d’instal.lació elèctrica aèria 

 cartells normalitzats d’indicació de riscos i prohibicions de l’obra 
 
Aparells d’alarma, detectors, mesuradors i comprovadors 

 alarmes acústiques i lluminoses en màquines i vehicles en moviment 

 detector d’instal·lacions soterrades 

 equip portàtil de lectura digital, comprovador universal d’instal·lacions de baixa tensió 
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Sistemes d’instal·lacions preventives 

 il.luminació provisional de les zones de pas amb punts de llum amb transformador de 24 
V 

 
Mitjans auxiliars preventius 

 carro porta-cilindres de dipòsits de l’equip d’”oxicorte”. 
 

1.2.6.4 Sistemes o elements de seguretat del procés constructiu 

En cas que calgui construir murs de formigó de contenció de terres i de paraments verticals 
en les obres de fàbrica, els encofrats utilitzats tindran incorporades les plataformes i 
passarel·les de treball i de servei, les baranes, escales amb “criolinas” i tapes per a forats. 
 
Quan calgui que un treballador entri en pous o cambres de registre en servei, i tenint en 
compte que en aquests recintes pot existir acumulació de gasos tòxics o explosius, o manca 
d’oxigen, serà necessari que una persona autoritzada i entrenada faci les comprovacions 
pertinents per assegurar que la permanència en aquests recintes no suposa cap risc per al 
treballador. 
 

1.2.6.5 Substàncies i materials perillosos 

Si durant el transcurs de l’obra es manipulen substàncies i material amb risc per a la salut 
dels que els utilitzen o hi són a prop, o si existeix risc d’incendi o explosió per la manipulació 
i utilització d’algunes substàncies, caldrà seguir les instruccions recomanades pel fabricant o 
subministrador i es prendran les mesures necessàries per al seu emmagatzematge i 
utilització de forma que desaparegui qualsevol risc. 
 

1.2.6.6 Riscos i mesures de protecció: 

1.2.6.6.1 Riscos 

 despreniments 

 caigudes de persones al mateix o a distint nivell 

 bolcada per accidents de vehicles i màquines 

 atropellaments  per màquines o vehicles 

 atrapaments i atrapaments per màquines 

 explosions 

 talls i cops 

 soroll 

 vibracions 

 projecció de partícules als ulls 

 pols i gasos 

 interferències amb línies elèctriques en tensió 

 caiguda d’objectes i materials  

 ferides punxants als peus i les mans 

 esquitxos de formigó als ulls 

 dermatosi per ciment 

 erosions i contusions en manipulació 

 electrocucions 

 topades i bolcades 

 per utilització de productes bituminosos 

 cremades 

 radiacions de soldadures 

 riscos elèctrics derivats de maquinària, conduccions, quadres, utillatges, etc, que utilitzen 
o produeixen electricitat a l’obra  

 risc d’incendi en magatzems, vehicles, encofrats de fusta, etc 

 Irrupció d’aigua 
 

1.2.6.6.2 Mesures de protecció 

Les persones que intervinguin de forma més continuada a l’obra cal que rebin informació 
detallada de les operacions a realitzar, utilització adequada de la màquines i mitjans 
auxiliars, riscos que impliquen i utilització necessària dels mitjans de protecció col·lectiva, 
així com del comportament que cal tenir per a combatre aquests riscos en situacions 
d’emergència. 
 

1.2.6.6.3 Proteccions personals 

Tot element de protecció s’ajustarà a les Normes Tècniques Reglamentàries del Ministeri de 
Treball (MT). 
 
En els casos en què no existeixi Norma d’Homologació Oficial, seran de qualitat adequada a 
les seves respectives prestacions. 
 
Totes les peces de protecció personal o elements de protecció col·lectiva compliran el que 
especifiqui la normativa vigent A més, tindrà fixat un període de vida útil, que es refusarà a la 
finalització d’aquest. 
 
Quan per les circumstàncies del treball es produeixi un deteriorament més ràpid en una 
determinada peça de roba o equip, es farà la reposició d’aquesta, independentment de la 
durada prevista o data de lliurament. 
 
Qualsevol peça de roba o equip de protecció que hagi sofert un tracte límit, és a dir, el 
màxim per al qual fou concebut (per exemple per un accident) serà refusat i es farà la 
reposició al moment. 
 
Aquelles peces de roba que pel seu ús hagin adquirit més folgances o toleràncies de les 
admeses pel fabricant, seran reposades immediatament. 
 
L’ús d’una peça de roba o equip de protecció mai representarà un risc en si mateix. 
 
Totes les reposicions de material personal i col·lectiu que s’hagin de dur a terme durant el 
transcurs de la realització de l’obra, per motius de deteriorament, mal estat, desaparició, 
robatori, etc, seran a càrrec del contractista. 
 

1.2.6.6.4 Proteccions col·lectives 

Els elements de protecció col·lectiva s’ajustaran a les característiques fonamentals 
següents: 
 

 Les tanques autònomes de limitació i protecció tindran com a mínim 90 cm d’alçada, 
essent construïdes a base de tubs metàl·lics i amb peus per a mantenir la seva 
verticalitat. 

 

 Els topalls de desplaçament de vehicles es podran realitzar amb un parell de taulons 
embridats, fixats al terreny per mitjà de rodons clavats a aquest, o d’una altra forma 
eficaç. 
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 Les xarxes seran de poliamida. Les seves característiques generals seran tals que 

compleixin, amb garantia, la funció protectora per a la qual estan previstes. 
 
 Els elements de subjecció, cinturó de seguretat, ancoratges, suports i ancoratges de 

xarxes tindran suficient resistència per a suportar els esforços a què puguin ser sotmesos 
d’acord amb la seva funció protectora. 

 
 La sensibilitat mínima dels interruptors diferencials serà per a l’enllumenat de 30 A i per a 

força de 300 m. La resistència de les preses de terra no serà superior a la que garanteixi, 
d’acord amb la sensibilitat de l’interruptor diferencial, una tensió de contacte indirecta 
màxima de 24 V. 

 
 Es mesurarà la seva resistència periòdicament i, sobretot, a l’època més seca de l’any. 

 
 Els extintors seran adequats en agent extintor i mida al tipus d’incendi previsible, i es 

revisaran cada 6 mesos com a màxim. 
 
 Els mitjans auxiliars de topografia, les cintes, banderoles, mires, etc, seran dielèctrics, 

atès el risc d’electrocució per les línies elèctriques i catenàries del ferrocarril. 
 
 Les pistes per a vehicles es regaran convenientment perquè no es produeixi aixecament 

de pols. 
 

1.2.6.7 Instalꞏlacions provisionals 

Es disposarà de caseta per a magatzem, caseta d’oficines, caseta per a vestuari, serveis 
higiènics i caseta menjador, degudament dotats. 
 
El vestuari tindrà armaris individuals, amb clau, seients i calefacció. 
 
La caseta de serveis higiènics tindrà un lavabo i una dutxa amb aigua freda i calenta per a 
cada deu treballadors, i un WC per a cada 25 treballadors, amb miralls i calefacció. 
 
El menjador disposarà de taules i seients amb respatller, piques per a rentar els plats, 
escalfador de menjar, calefacció i un contenidor per a deixalles. 
 
Per a la neteja i conservació d’aquests locals es disposarà d’un treballador amb la dedicació 
necessària. 
 

1.2.6.8 Serveis assistencials 

La farmaciola es revisarà mensualment i es farà d’immediat la reposició del material 
consumit. 
 
L’empresa constructora disposarà d’un servei mèdic d’empresa propi o mancomunat. 
 

1.2.6.9 Vigilant de seguretat 

El nomenrarà un vigilant de seguretat d’acord amb allò que preveu l’Ordenança General de 
Seguretat i Higiene en el Treball.  
 

1.2.6.10 Comitè de seguretat i salut 

Quan a l’obra se superin els 50 treballadors, és obligat constituir un comitè de seguretat i 
higiene en el treball, les obligacions i forma d’actuació del qual seran les que assenyala 
l’OGSHT en el seu article núm. 8. 
 
La seva composició serà la següent: 
 
 President : el cap d’obra o persona que designi   
 Vice-president: el tècnic de seguretat de l’obra 
 Secretari : un administratiu de l’obra 
 Vocals : l’ATS i almenys 3 treballadors que pertanyin als oficis més significatius 

de l’obra 
 
NOTA: Consultar el conveni colꞏlectiu provincial vigent pel que fa a constitució i composició 
del comitè de seguretat i higiene. 
 

1.2.6.11 Pla de seguretat i salut 

El contractista està obligat a redactar un pla de seguretat i salut, adaptant aquest estudi als 
seus mitjans i mètodes d’execució. 
 
Aquest pla, amb el corresponent informe del coordinador de seguretat i salut durant la 
realització de l’obra, haurà de ser aprovat per l’Administració pública que hagi adjudicat  
l’obra.  
 
 

Collbató, setembre de 2022 
 

 
 

Diego Sanz Abella 
ECCP 

Colꞏlegiat Nº 26.279 
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AMIDAMENTS 
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA QUANTITAT 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________________________  
setembre 2022 1  

N01 AVINGUDA PRINCIPAL  
N01.1 ENDERROCS  
G219U030 m2 Demolició de voreres de panot amb base de formigó o paviments de 
 Demolició de voreres de panot amb base de formigó o paviments de 
 formigó amb un gruix de 20cm de cota mitja, incloses càrrega i transport 
 a l'abocador. 
  
 Deterioraments mitjans 0,4 568,000 227,200 
 Deterioraments mitjans 0,2 568,000 113,600 
 Molt deteriorada 1 154,000 154,000 
  ________________________________________  
 494,80 
G219U040Q m2 Demolició de paviment a 20 cm de fondaria 
 Demolició de paviment de mescla bituminosa, vorada o panot fins a 
 més de 20 cm de fondaria  incloses càrrega i tranport a l'abocador. 
  
 Zones molt deteriorades 0,2 981,00 196,20 
 Zones amb deteriorament medi 0,05 2.973,00 148,65 
  ________________________________________  
 344,85 
G219U010 m Demolició vorades sense rigola 
 Demolició de vorades sense rigola de qualsevol tipus, amb mitjans 
 mecànics o manuals, inclosa la base de formigó, càrrega i transport a 
 l'abocador. 
  
 Reposicions 200 200,000 
 Substitució existents 90 90,000 
  ________________________________________  
 290,00 
G219RP05-N m2cm Fresat per m2cm de gruix de paviment de mescles bituminoses 
 Fresat per m2cm de gruix de paviment de mescles bituminoses amb 
 transport de maquinària inclòs, càrrega amb mitjans mecànics sobre 
 camió o contenidor, transport de residus a instal·lació autoritzada de 
 gestió de residus. 
  
 Molt deteriorat 10 cm 1 10,00 981,00 9.810,00 
 només 1 m a cada lateral, zones bon estat 1 4,00 189,00 756,00 
 Deterioraments mitjans 4 cm 1 4,00 2.973,00 11.892,00 
  ________________________________________  
 22.458,00 
G219U099 m2 Saneig de per sota de paviment, excavació, tala i arrencada d'ar 
 Saneig de per sota de paviment, excavació, tala i arrencada d'arrels, 
 rebliment i compactació, portant a abocador els materials sobrants 
 inclosos. 
  
 20 20,000 
  ________________________________________  
 20,00 
N01.2 PAVIMENTS  
G219RP05 m Tall serra disc mescles bitum o form. 
 Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó. 
  
 Zones molt deteriorades 1 300,000 300,000 
  ________________________________________  
 300,00 
E02001 m3 Subbase granular natural compactada 
 Subbase granular tot-u natural compactada inclós refí i compactació de 
 l'esplanada. 
  
 Zones molt deteriorades 0,2 981,00 0,25 49,05 
 Zones amb deteriorament medi 0,05 2.973,00 0,25 37,16 
  ________________________________________  
 86,21 

AMIDAMENTS 
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA QUANTITAT 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________________________  
setembre 2022 2  

E02003 m3 Base granular artificial compactada 
 base granular tot-u artificial compactada inclós refí i compactació de 
 subbase. 
  
 Zones molt deteriorades 0,2 981,00 0,20 39,24 
 Zones amb deteriorament medi 0,05 2.973,00 0,20 29,73 
  ________________________________________  
 68,97 
G9HI1U020 t Mescla AC22 bin S 
 Mescla bituminosa en calent AC22 bin S amb granular calcari, inclós 
 filler, estesa y compactada segons Marshall al 98% sense betum. 
  
 2,4 981,00 0,10 235,44 
 2,4 148,65 0,08 28,54 
  ________________________________________  
 263,98 
G9HI1U512 t Mescla AC16 surf S 
 Mescla bituminosa en calent  AC16 surf S amb granular granític, inclós 
 filler, estesa y compactada segons Marshall al 98% sense betum. 
  
 4 cm 2,4 4.710,00 0,04 452,16 
 2,4 2.824,30 0,04 271,13 
  ________________________________________  
 723,29 
G9HA0010 t Betum B-50/70 
 Betum asfáltic B-50/70 per a mescles bituminoses. 
  
 DOT AC 22 4,5 0,01 11,88 =N01.2/G9HI1U020.CanPres  
 DOT AC 16 5 0,01 36,16 =N01.2/G9HI1U512.CanPres  
  ________________________________________  
 48,04 
G9J1U010 m2 Reg imprimació 
 Reg emprimació amb emulsió catiónica ECI. 
  
 Total AC22 1 981,00 981,00 
 1 148,65 148,65 
  ________________________________________  
 1.129,65 
G9J1U020 m2 Reg d'adherencia 
 Reg d'adherencia amb emulsió catiónica ECR-1. 
  
  
 Total AC16 1 4.710,00 4.710,00 
 1 2.824,00 2.824,00 
  ________________________________________  
 7.534,00 
E02017 m2 Paviment de formigó HM-20, per a voreres, gruix 10 cm i 2cm de m 
 Base de formigó HM-20/P/40/IIIA, de consistència plàstica i grandaria 
 màxima de granulat de 40mm, abocat desde camió amb estesa i 
 vibratge mecànic, amb acabat reglejat, d'un gruix de 10 cm, i els 2 cm 
 superiors de morter de ciment. Inclou pp. de juts de dilatació i contracció, 
 inclòs refinat i compactació del terreny. 
  
 Deterioraments mitjans 0,4 568,000 227,200 
 Molt deteriorada 1 154,000 154,000 
  ________________________________________  
 381,20 
G9E1U020 m2 Paviment rajola hidràulica de 20x20x4 cm 
 Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4 cm, incloent part 
 proporcionasl de peces especials, colocat amb morter pastat,  i totes les 
 feines adients. 
  
 Deterioraments mitjans 0,4 568,000 227,200 
 Deterioraments mitjans 0,2 568,000 113,600 
 Molt deteriorada 1 154,000 154,000 
  ________________________________________  
 494,80 
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G9650002-N m Vorada de 15x25 cm, tipus V-2, prefabricades de formigó 
 Vorada de 15x25 cm, tipus V-2, de peces prefabricades de formigó 
 rectes i corbes, inclosa excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de 
 resistència característica a la compressió i totes les feines adients, 
 totalment col·locada. 
  
 Reposicions 1 200,000 200,000 
  ________________________________________  
 200,00 
G9650002-N2 m Vorada remuntable (americana, tipus Manresa o similar) 
 Vorada remuntable, tipus americana, Manresa o similar, de peces 
 prefabricades de formigó rectes i especials, inclosa excavació i base de 
 formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i 
 totes les feines adients, totalment col·locada. 
  
 Substitució existents 30 3,000 90,000 
  ________________________________________  
 90,00 
N01.3 XARXES DE SERVEIS  
N01.3.1 XARXA DE CLAVEGUERAM  
N01.3.1.1 XARXA DE CLAVEGUERAM. FECALS  
GD75U20S m Canalització amb tubo 400 mm 
 Canalització amb tub de formigó de 40 cm de diámetre, classe II segons 
 ASTM C-76 M inclós presparació de la base d'assentament, encofrat, 
 base i reblent fins a mig tub amb formigó de 15 N/mm2 de resistencia 
 característica, segons planols. 
  
 CARRER LLEIDA 1 334,158 334,158 
 CARRER PRINCIPAL 1 183,214 183,214 
  ________________________________________  
 517,37 
E04139 m Tub PVC SN8 D 315 corrugat 
 Subministrament i col.locació de tub PVC SN8 corrugat D315 mm, 
 previst per a una pressió interior de 1kg/cm2 inclós presparació de la 
 base d'assentament, encofrat, base i reblent fins a mig tub amb formigó 
 de 15 N/mm2 de resistencia característica, segons planols. 
  
 Escomeses 15 8,000 120,000 
  ________________________________________  
 120,00 
NG15154 m Cinta de senyalitzación aiguas fecals 
 Cinta  de plastic de  senyalització sobre tubos de formigó de 
 sanejament.  
  
 tub 400 1 517,37 =N01.3.1.1/GD75U20S.CanPres  
 Escomeses 1 120,00 =N01.3.1.1/E04139.CanPres  
  ________________________________________  
 637,37 
E04077 u Pou 1,2 m diàmetre 
 Pou de registre de 1,2 m de diámetre amd profunditat entre 3-5 m per 
 tubs de formigo armat astm d<90 cm inclou potes, tapa y marc de 
 fundició ductil, tot inclos i completamente acabat. 
  
 CARRER LLEIDA 12 12,000 
 CARRER PRINCIPAL 5 5,000 
  ________________________________________  
 17,00 
G219RP05 m Tall serra disc mescles bitum o form. 
 Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó. 
  
 En Canalització tubo 400 mm 2 1.034,740 =N01.3.1.1/GD75U20S.CanPres  
 En Escomeses 2 240,000 =N01.3.1.1/E04139.CanPres  
 En Pou 1,2 m diàmetre 2 2,000 2,000 136,000 =N01.3.1.1/E04077.CanPres  
  ________________________________________  
 1.410,74 
G219U040Q m2 Demolició de paviment a 20 cm de fondaria 
 Demolició de paviment de mescla bituminosa, vorada o panot fins a 
 més de 20 cm de fondaria  incloses càrrega i tranport a l'abocador. 
  
 En Canalització tubo 400 mm 1 1,30 1,00 672,58 =N01.3.1.1/GD75U20S.CanPres  
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 Escomeses 1 1,20 1,00 144,00 =N01.3.1.1/E04139.CanPres  
 En Pou 1,2 m diàmetre 1 2,00 2,00 1,00 68,00 =N01.3.1.1/E04077.CanPres  
  ________________________________________  
 884,58 
G222U103 m3 Exc. rases, pous en terreny de terres i graves, entibació inclo 
 Excavació de terreny no classificat en rases, fonaments o pous amd 
 mitjans mecánics de terres y graves, fins a 10 %, de roca i tall preví en 
 talussos, carrega y transport a l'abocador , aplec o lloco d'is inclos canon 
 d'abocamentt y manteniment d'abocador iclou entibació necessaria per 
 a garantir la seguretat dels traballs. 
  
 Canalització amb tubo  
 CARRER LLEIDA 1 882,820 882,820 
 CARRER PRINCIPAL 1 331,460 331,460 
 Pous 1,2 m  
 CARRER LLEIDA 12 2,000 2,000 2,500 120,000 
 CARRER PRINCIPAL 5 2,000 2,000 2,500 50,000 
 Restar demolició paviment  
 -1 0,500 -442,290 =N01.3.1.1/G219U040Q.CanPres  
  ________________________________________  
 941,99 
G228U010 m3 Rebliment de rases, pous i fonaments, amb mat. de l'obra 
 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material 
 procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons condicions 
 del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric. 
  
 Igual que excavació 1 941,990 =N01.3.1.1/G222U103.CanPres  
 Restar volumen  
 restar volum pous 1,2 m -1 1,770 2,500 -75,225 =N01.3.1.1/E04077.CanPres  
 restar volum tubs 400 i reblent mig tub -1 0,572 -295,936 =N01.3.1.1/GD75U20S.CanPres  
 restar volum tubs escomeses -1 0,420 -50,400 =N01.3.1.1/E04139.CanPres  
  ________________________________________  
 520,43 
E02001 m3 Subbase granular natural compactada 
 Subbase granular tot-u natural compactada inclós refí i compactació de 
 l'esplanada. 
  
 En Canalització tubo 400 mm 1 1,30 0,20 134,52 =N01.3.1.1/GD75U20S.CanPres  
 En encomensses 1 1,40 0,20 33,60 =N01.3.1.1/E04139.CanPres  
 En Pou 1,2 m diàmetre 1 2,00 2,00 0,20 13,60 =N01.3.1.1/E04077.CanPres  
 A deducir  
 En Pou 1,2 m diàmetre -1 0,28 0,20 -0,95 =N01.3.1.1/E04077.CanPres  
  ________________________________________  
 180,77 
E02003 m3 Base granular artificial compactada 
 base granular tot-u artificial compactada inclós refí i compactació de 
 subbase. 
  
 Como Subbase 1 180,77 =N01.3.1.1/E02001.CanPres  
  ________________________________________  
 180,77 
G9HI1U020 t Mescla AC22 bin S 
 Mescla bituminosa en calent AC22 bin S amb granular calcari, inclós 
 filler, estesa y compactada segons Marshall al 98% sense betum. 
  
 densitat 2.400 kg/m3  
 En Canalització tubo 400 mm 2,4 1,30 0,06 96,85 =N01.3.1.1/GD75U20S.CanPres  
 En encomensses 2,4 1,40 0,06 24,19 =N01.3.1.1/E04139.CanPres  
 En Pou 1,2 m diàmetre 2,4 2,00 2,00 0,06 9,79 =N01.3.1.1/E04077.CanPres  
 A deducir  
 En Pou 1,2 m diàmetre -2,4 0,28 0,06 -0,69 =N01.3.1.1/E04077.CanPres  
  ________________________________________  
 130,14 
G9HI1U512 t Mescla AC16 surf S 
 Mescla bituminosa en calent  AC16 surf S amb granular granític, inclós 
 filler, estesa y compactada segons Marshall al 98% sense betum. 
  
 densitat 2.400 kg/m3  
 En Canalització tubo 400 mm 2,4 1,30 0,04 64,57 =N01.3.1.1/GD75U20S.CanPres  
 En encomensses 2,4 1,40 0,04 16,13 =N01.3.1.1/E04139.CanPres  
 En Pou 1,2 m diàmetre 2,4 2,00 2,00 0,04 6,53 =N01.3.1.1/E04077.CanPres  
 A deducir  
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 En Pou 1,2 m diàmetre -2,4 0,28 0,04 -0,46 =N01.3.1.1/E04077.CanPres  
  ________________________________________  
 86,77 
G9HA0010 t Betum B-50/70 
 Betum asfáltic B-50/70 per a mescles bituminoses. 
  
 AC22 dotació 4,5 % 0,01 4,50 5,86 =N01.3.1.1/G9HI1U020.CanPres  
 AC16 dotació 5% 0,01 5,00 4,34 =N01.3.1.1/G9HI1U512.CanPres  
  ________________________________________  
 10,20 
G9J1U010 m2 Reg imprimació 
 Reg emprimació amb emulsió catiónica ECI. 
  
 En Canalització tubo 400 mm 1 1,30 672,58 =N01.3.1.1/GD75U20S.CanPres  
 En encomensses 1 1,40 168,00 =N01.3.1.1/E04139.CanPres  
 En Pou 1,2 m diàmetre 1 2,00 2,00 68,00 =N01.3.1.1/E04077.CanPres  
 A deducir  
 En Pou 1,2 m diàmetre -1 0,28 -4,76 =N01.3.1.1/E04077.CanPres  
  ________________________________________  
 903,82 
G9J1U020 m2 Reg d'adherencia 
 Reg d'adherencia amb emulsió catiónica ECR-1. 
  
  
 Como reg imprimació 1 1,00 903,82 =N01.3.1.1/G9J1U010.CanPres  
  ________________________________________  
 903,82 
N01.3.2 XARXA DE SUBMINISTRAMENT ELECTRIC MT-BT  
N01.3.2.1 VARIANT BT N6914  
ENDESA 01 PA Variant de línia BT a 400v a l'avinguda principal 
 Patrida per execució de variant de línia BT a 400v a l'avinguda 
 principal, segons especificacions i pressupost annex correspondent, 
 totalment acabat. 
 Ref. Sol·licitud: AHOS001 0000149929 
 Estudio técnico núm.: PA-ERCG0-PV-PC 
  
  
  ______________________________  
 1,00 
N01.3.2.2 VARIANT BT N7375  
ENDESA 02 PA Variant de línia BT a 400v al carrer Olot junt E.T. 7375 
 Patrida per execució de variant de línia BT a 400v al carrer Olot junt 
 E.T. 7375, segons especificacions i pressupost annex 
 correspondent, totalment acabat. 
 Ref. Sol·licitud: AHOS001 0000152496-5 
 Estudio técnico núm.: ERDKQ 
  
  
  ______________________________  
 1,00 
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N01.4 SENYALITZACIÓ  
Seña-1 pa Partida senyalització horitzontal calles 1 
 Partida senyalització horitzontal calles 1. 
  
 1 1,00 
  ________________________________________  
 1,00 
N01.5 GESTIÓ DE RESIDUS  
RES0101 t Gestió de RNP no petris 
 Gestió, càrrega i transport de residus de construcció i demolició no 
 perillós - RNP- de caràcter no petri (cartró-paper, fusta, vidre, plàstics i 
 metalls inclosos envasos i embalatges de aquests materials així com 
 biodegradables) a planta de valorització autoritzada per transportista 
 autoritzat, fins i tot cànon d'entrada a planta. 
  
  _____________________  
 2,22 
RES0102 t Gestió de RNP petris 
 Gestió, càrrega i transport de residus de construcció i demolició no 
 perillós - RNP- de caràcter petri (excepte terres i pedres) a planta de 
 valorització autoritzada per transportista autoritzat, fins i tot cànon 
 d'entrada a planta. 
  
  _____________________  
 84,79 
RES0103 t Gestió de terres 
 Gestió, càrrega i transport de residus de construcció i demolició 
 constituïts per terres i pedres a planta de valorització per transportista 
 autoritzat, fins i tot cànon d'entrada a planta. 
  
  _____________________  
 1.265,32 
RES0104 t Gestió de producte ferms asfálticos 
 Gestió, càrrega i transport de residus de construcció i demolició de 
 caràcter petri constituïts per producte resultant de fresat de ferms 
 asfálticos a planta de valorització per transportista autoritzat, fins i tot 
 cànon d'entrada a planta. 
  
  _____________________  
 834,10 
RES0105 kg Gestió de RP 
 Gestió, càrrega i transport de residus perillós. 
  
  _____________________  
 28,00 
RES0201 pa Punt net 1 
 Partida proporcional 1 per a instal·lació de punt net en obra 
  
  ______________________________  
 1,00 
N01.6 CONTROL DE QUALITAT  
CC-1 pa Pla de control d'assaigs cap. 1 
 Partida alçada cap. 1 per Control de Qualitat 
  
 1 1,00 
  ________________________________________  
 1,00 
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N01.7 SEGURETAT I SALUT  
SiS-1 pa Seguretat i Salut cap. 1 
 Partida alçada cap. 1 per a Seguretat i Salut a l'obra, en base a l'Estudi i 
 el Pla de Seguretat i Salut. Inclou totes les proteccions i els tancaments 
 d'obra, senyalitzacions i desviaments provisionals necessaris. 
  
 1 1,00 
  ________________________________________  
 1,00 
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N02 CARRER URBANIZACIÓ EXISTENT  
N02.1 ENDERROCS  
G219U030 m2 Demolició de voreres de panot amb base de formigó o paviments de 
 Demolició de voreres de panot amb base de formigó o paviments de 
 formigó amb un gruix de 20cm de cota mitja, incloses càrrega i transport 
 a l'abocador. 
  
 Noves 1 1.222,200 1,300 1.588,860 
 Reposicions 0,4 5.418,390 1,300 2.817,563 
  ________________________________________  
 4.406,42 
G219U040Q m2 Demolició de paviment a 20 cm de fondaria 
 Demolició de paviment de mescla bituminosa, vorada o panot fins a 
 més de 20 cm de fondaria  incloses càrrega i tranport a l'abocador. 
  
 Zones molt deteriorades 0,2 7.512,11 1.502,42 
 Zones amb deteriorament medi 0,05 8.076,95 403,85 
  ________________________________________  
 1.906,27 
G219U010 m Demolició vorades sense rigola 
 Demolició de vorades sense rigola de qualsevol tipus, amb mitjans 
 mecànics o manuals, inclosa la base de formigó, càrrega i transport a 
 l'abocador. 
  
 Noves 1 1.222,200 1,000 1.222,200 
 Reposicions 0,4 5.418,390 1,000 2.167,356 
 Substitució existents 200 3,000 1,000 600,000 
  ________________________________________  
 3.989,56 
G219RP05-N m2cm Fresat per m2cm de gruix de paviment de mescles bituminoses 
 Fresat per m2cm de gruix de paviment de mescles bituminoses amb 
 transport de maquinària inclòs, càrrega amb mitjans mecànics sobre 
 camió o contenidor, transport de residus a instal·lació autoritzada de 
 gestió de residus. 
  
 Molt deteriorat 10 cm 1 10,00 2.253,63 22.536,30 
 Molt deteriorato 4 cm 1 4,00 3.756,06 15.024,24 
 Deteriorament medi 10 cm 1 10,00 807,70 8.077,00 
 Deteriorament medi 4 cm 1 4,00 1.211,54 4.846,16 
 Vores 2 1,00 7.431,97 14.863,94 
 Desc. molt deteriorat -2 2,00 1.115,00 -4.460,00 
  ________________________________________  
 60.887,64 
G219U099 m2 Saneig de per sota de paviment, excavació, tala i arrencada d'ar 
 Saneig de per sota de paviment, excavació, tala i arrencada d'arrels, 
 rebliment i compactació, portant a abocador els materials sobrants 
 inclosos. 
  
 Diverses 1 500,000 500,000 
  ________________________________________  
 500,00 
XPA002 u Tala o arrencada d'arbre de grans dimensions, càrrega i transpor 
 Tala o arrencada d'arbre existent, càrrega i transport dins l'obra, deixant 
 la fusta talada i apilada. 
  
 Saneig vialitat existent 12 1,000 1,000 1,000 12,000 
  ________________________________________  
 12,00 
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N02.2 PAVIMENTS  
G219RP05 m Tall serra disc mescles bitum o form. 
 Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó. 
  
 Zones molt deteriorades 0,2 7.512,110 0,200 300,484 
 Zones amb deteriorament medi 0,05 8.076,950 0,200 80,770 
  ________________________________________  
 381,25 
E02001 m3 Subbase granular natural compactada 
 Subbase granular tot-u natural compactada inclós refí i compactació de 
 l'esplanada. 
  
 Zones molt deteriorades 0,2 7.512,11 0,25 375,61 
 Zones amb deteriorament medi 0,05 8.076,95 0,25 100,96 
  ________________________________________  
 476,57 
E02003 m3 Base granular artificial compactada 
 base granular tot-u artificial compactada inclós refí i compactació de 
 subbase. 
  
 Zones molt deteriorades 0,2 7.512,11 0,20 300,48 
 Zones amb deteriorament medi 0,05 8.076,95 0,20 80,77 
  ________________________________________  
 381,25 
G9HI1U020 t Mescla AC22 bin S 
 Mescla bituminosa en calent AC22 bin S amb granular calcari, inclós 
 filler, estesa y compactada segons Marshall al 98% sense betum. 
  
 Demolit 70% 2,4 1.334,39 0,08 256,20 
 Demolit 30% 2,4 571,88 0,06 82,35 
 Molt deteriorato 10 cm 2,4 2.253,63 0,06 324,52 
 Deteriorament medi  10 cm 2,4 807,70 0,06 116,31 
  ________________________________________  
 779,38 
G9HI1U512 t Mescla AC16 surf S 
 Mescla bituminosa en calent  AC16 surf S amb granular granític, inclós 
 filler, estesa y compactada segons Marshall al 98% sense betum. 
  
 Demolit 2,4 1.906,27 0,04 183,00 
 Molt deteriorato 10 cm 2,4 2.253,63 0,04 216,35 
 Deteriorament medi  10 cm 2,4 807,70 0,04 77,54 
 Molt deteriorato 4 cm 2,4 3.756,06 0,04 360,58 
 Deteriorament medi  4 cm 2,4 1.211,54 0,04 116,31 
 Tots menys demolit 2,4 21.127,83 0,04 2.028,27 
  ________________________________________  
 2.982,05 
G9HA0010 t Betum B-50/70 
 Betum asfáltic B-50/70 per a mescles bituminoses. 
  
 AC22 bin S 1 779,38 0,45 0,10 35,07 
 AC surf S 1 2.982,05 0,50 0,10 149,10 
  ________________________________________  
 184,17 
G9J1U010 m2 Reg imprimació 
 Reg emprimació amb emulsió catiónica ECI. 
  
 Demolit 70% 1 1.334,39 1.334,39 
 Demolit 30% 1 571,88 571,88 
 Molt deteriorato 10 cm 1 2.253,63 2.253,63 
 Deteriorament medi  10 cm 1 807,70 807,70 
  ________________________________________  
 4.967,60 
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G9J1U020 m2 Reg d'adherencia 
 Reg d'adherencia amb emulsió catiónica ECR-1. 
  
  
 Demolit 1 1.906,27 1.906,27 
 Molt deteriorato 10 cm 1 2.253,63 2.253,63 
 Deteriorament medi  10 cm 1 807,70 807,70 
 Molt deteriorato 4 cm 1 3.756,06 3.756,06 
 Deteriorament medi  4 cm 1 1.211,54 1.211,54 
 Tots menys demolit 1 21.127,83 21.127,83 
  ________________________________________  
 31.063,03 
E02017 m2 Paviment de formigó HM-20, per a voreres, gruix 10 cm i 2cm de m 
 Base de formigó HM-20/P/40/IIIA, de consistència plàstica i grandaria 
 màxima de granulat de 40mm, abocat desde camió amb estesa i 
 vibratge mecànic, amb acabat reglejat, d'un gruix de 10 cm, i els 2 cm 
 superiors de morter de ciment. Inclou pp. de juts de dilatació i contracció, 
 inclòs refinat i compactació del terreny. 
  
 Noves 1 1.222,200 1,300 1.588,860 
 Reposicions 0,4 5.418,390 1,300 2.817,563 
  ________________________________________  
 4.406,42 
G9E1U020 m2 Paviment rajola hidràulica de 20x20x4 cm 
 Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4 cm, incloent part 
 proporcionasl de peces especials, colocat amb morter pastat,  i totes les 
 feines adients. 
  
 Noves 1 1.222,200 1,300 1.588,860 
 Reposicions 0,4 5.418,390 1,300 2.817,563 
 Reposicions 0,1 5.418,390 1,300 704,391 
  ________________________________________  
 5.110,81 
G9650002-N m Vorada de 15x25 cm, tipus V-2, prefabricades de formigó 
 Vorada de 15x25 cm, tipus V-2, de peces prefabricades de formigó 
 rectes i corbes, inclosa excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de 
 resistència característica a la compressió i totes les feines adients, 
 totalment col·locada. 
  
 Noves 1 1.222,200 1.222,200 
 Reposicions 0,4 5.418,390 2.167,356 
  ________________________________________  
 3.389,56 
G9650002-N2 m Vorada remuntable (americana, tipus Manresa o similar) 
 Vorada remuntable, tipus americana, Manresa o similar, de peces 
 prefabricades de formigó rectes i especials, inclosa excavació i base de 
 formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i 
 totes les feines adients, totalment col·locada. 
  
 Substitució existents 200 3,000 600,000 
  ________________________________________  
 600,00 
N02.3 XARXES DE SERVEIS  
N02.3.1 XARXA DE CLAVEGUERAM  
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N02.3.1.1 XARXA DE CLAVEGUERAM. FECALS  
GD75U20S m Canalització amb tubo 400 mm 
 Canalització amb tub de formigó de 40 cm de diámetre, classe II segons 
 ASTM C-76 M inclós presparació de la base d'assentament, encofrat, 
 base i reblent fins a mig tub amb formigó de 15 N/mm2 de resistencia 
 característica, segons planols. 
  
 CARRER BARCELONA 1 448,720 448,720 
 CARRER MOLLERUSA 1 117,270 117,270 
 CARRER OLOT 1 150,520 150,520 
 CARRER DE LA GRANADA 1 69,800 69,800 
 CARRER IGUALADA 1 157,420 157,420 
 CARRER MENARGUENS 1 75,210 75,210 
 CARRER FRANCOLI 1 29,950 29,950 
 CARRER TERRASSA 1 119,860 119,860 
 CARRER BERGA 1 145,690 145,690 
 CARRER GIRONA 1 213,000 213,000 
 CARRER TARRAGONA 1 257,050 257,050 
 CARRER CATALUNYA 1 306,280 306,280 
 CARRER LLOBREGAT 1 281,160 281,160 
 CARRER PIEROLA 1 266,800 266,800 
 CARRER BALAGUER 1 41,520 41,520 
 AVINGUDA MONTSERRAT 1 357,650 357,650 
 CARRER SENTIU 1 163,880 163,880 
 CARRER MANRESA 1 92,000 92,000 
  ________________________________________  
 3.293,78 
E04139 m Tub PVC SN8 D 315 corrugat 
 Subministrament i col.locació de tub PVC SN8 corrugat D315 mm, 
 previst per a una pressió interior de 1kg/cm2 inclós presparació de la 
 base d'assentament, encofrat, base i reblent fins a mig tub amb formigó 
 de 15 N/mm2 de resistencia característica, segons planols. 
  
 Escomeses  
 CARRER BARCELONA 30 8,000 240,000 
 CARRER MOLLERUSA 9 8,000 72,000 
 CARRER OLOT 8 8,000 64,000 
 CARRER DE LA GRANADA 7 8,000 56,000 
 CARRER IGUALADA 1 8,000 8,000 
 CARRER MENARGUENS 3 8,000 24,000 
 CARRER FRANCOLI 5 8,000 40,000 
 CARRER TERRASSA 9 8,000 72,000 
 CARRER BERGA 10 8,000 80,000 
 CARRER GIRONA 16 8,000 128,000 
 CARRER TARRAGONA 25 8,000 200,000 
 CARRER CATALUNYA 17 8,000 136,000 
 CARRER LLOBREGAT 22 8,000 176,000 
 CARRER PIEROLA 14 8,000 112,000 
 CARRER BALAGUER 2 8,000 16,000 
 AVINGUDA MONTSERRAT 8 8,000 64,000 
 CARRER SENTIU 7 8,000 56,000 
 MANRESA 16 8,000 128,000 
 EBRE 13 8,000 104,000 
 PUIGCERDÀ 1 8,000 8,000 
  ________________________________________  
 1.784,00 
NG15154 m Cinta de senyalitzación aiguas fecals 
 Cinta  de plastic de  senyalització sobre tubos de formigó de 
 sanejament.  
  
 Tub 400 1 3.293,78 =N02.3.1.1/GD75U20S.CanPres  
 Escomeses 1 1.784,00 =N02.3.1.1/E04139.CanPres  
  ________________________________________  
 5.077,78 
E04077 u Pou 1,2 m diàmetre 
 Pou de registre de 1,2 m de diámetre amd profunditat entre 3-5 m per 
 tubs de formigo armat astm d<90 cm inclou potes, tapa y marc de 
 fundició ductil, tot inclos i completamente acabat. 
  
 CARRER BARCELONA 14 14,000 
 CARRER MOLLERUSA 4 4,000 
 CARRER OLOT 3 3,000 
 CARRER DE LA GRANADA 2 2,000 
 CARRER IGUALADA 5 5,000 
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 CARRER MENARGUENS 3 3,000 
 CARRER TERRASSA 1 1,000 
 CARRER BERGA 3 3,000 
 CARRER GIRONA 2 2,000 
 CARRER TARRAGONA 2 2,000 
 CARRER CATALUNYA 2 2,000 
 CARRER LLOBREGAT 2 2,000 
 CARRER PIEROLA 2 2,000 
 CARRER BALAGUER 1 1,000 
 AVINGUDA MONTSERRAT 5 5,000 
 CARRER SENTIU 2 2,000 
 CARRER MANRESA 1 1,000 
  ________________________________________  
 54,00 
G219RP05 m Tall serra disc mescles bitum o form. 
 Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó. 
  
 En Canalització tubo 400 mm 2 6.587,560 =N02.3.1.1/GD75U20S.CanPres  
 En Escomeses 2 3.568,000 =N02.3.1.1/E04139.CanPres  
 En Pou 1,2 m diàmetre 2 2,000 2,000 432,000 =N02.3.1.1/E04077.CanPres  
  ________________________________________  
 10.587,56 
G219U040Q m2 Demolició de paviment a 20 cm de fondaria 
 Demolició de paviment de mescla bituminosa, vorada o panot fins a 
 més de 20 cm de fondaria  incloses càrrega i tranport a l'abocador. 
  
 En Canalització tubo 400 mm 1 1,30 1,00 4.281,91 =N02.3.1.1/GD75U20S.CanPres  
 Escomeses 1 1,20 1,00 2.140,80 =N02.3.1.1/E04139.CanPres  
 En Pou 1,2 m diàmetre 1 2,00 2,00 1,00 216,00 =N02.3.1.1/E04077.CanPres  
  ________________________________________  
 6.638,71 
G222U103 m3 Exc. rases, pous en terreny de terres i graves, entibació inclo 
 Excavació de terreny no classificat en rases, fonaments o pous amd 
 mitjans mecánics de terres y graves, fins a 10 %, de roca i tall preví en 
 talussos, carrega y transport a l'abocador , aplec o lloco d'is inclos canon 
 d'abocamentt y manteniment d'abocador iclou entibació necessaria per 
 a garantir la seguretat dels traballs. 
  
 Canalització amb tub  
 CARRER BARCELONA 776,33 776,330 
 CARRER MOLLERUSA 272,59 272,590 
 CARRER OLOT 322,08 322,080 
 CARRER DE LA GRANADA 131,69 131,690 
 CARRER IGUALADA 291,29 291,290 
 CARRER MENARGUENS 122,89 122,890 
 CARRER FRANCOLI 52,03 52,030 
 CARRER TERRASSA 285,2 285,200 
 CARRER BERGA 238,71 238,710 
 CARRER GIRONA 606,04 606,040 
 CARRER TARRAGONA 582,19 582,190 
 CARRER CATALUNYA 737,51 737,510 
 CARRER LLOBREGAT 604,33 604,330 
 CARRER PIEROLA 657,33 657,330 
 CARRER BALAGUER 63,46 63,460 
 AVINGUDA MONTSERRAT 1.294,91 1.294,910 
 CARRER SENTIU 247,9 247,900 
 CARRER MANRESA 132 132,000 
 Pous 1,2 m  
 CARRER BARCELONA 14 2,000 2,000 2,500 140,000 
 CARRER MOLLERUSA 4 2,000 2,000 2,500 40,000 
 CARRER OLOT 3 2,000 2,000 2,500 30,000 
 CARRER DE LA GRANADA 2 2,000 2,000 2,500 20,000 
 CARRER IGUALADA 5 2,000 2,000 2,500 50,000 
 CARRER MENARGUENS 3 2,000 2,000 2,500 30,000 
 CARRER TERRASSA 1 2,000 2,000 2,500 10,000 
 CARRER BERGA 3 2,000 2,000 2,500 30,000 
 CARRER GIRONA 2 2,000 2,000 2,500 20,000 
 CARRER TARRAGONA 2 2,000 2,000 2,500 20,000 
 CARRER CATALUNYA 2 2,000 2,000 2,500 20,000 
 CARRER LLOBREGAT 2 2,000 2,000 2,500 20,000 
 CARRER PIEROLA 2 2,000 2,000 2,500 20,000 
 CARRER BALAGUER 1 2,000 2,000 2,500 10,000 
 AVINGUDA MONTSERRAT 5 2,000 2,000 2,500 50,000 
 CARRER SENTIU 2 2,000 2,000 2,500 20,000 
 CARRER MANRESA 1 2,000 2,000 2,500 10,000 
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 Escomeses  
 CARRER BARCELONA 30 8,000 0,480 115,200 
 CARRER MOLLERUSA 9 8,000 0,480 34,560 
 CARRER OLOT 8 8,000 0,480 30,720 
 CARRER DE LA GRANADA 7 8,000 0,480 26,880 
 CARRER IGUALADA 1 8,000 0,480 3,840 
 CARRER MENARGUENS 3 8,000 0,480 11,520 
 CARRER FRANCOLI 5 8,000 0,480 19,200 
 CARRER TERRASSA 9 8,000 0,480 34,560 
 CARRER BERGA 10 8,000 0,480 38,400 
 CARRER GIRONA 16 8,000 0,480 61,440 
 CARRER TARRAGONA 25 8,000 0,480 96,000 
 CARRER CATALUNYA 17 8,000 0,480 65,280 
 CARRER LLOBREGAT 22 8,000 0,480 84,480 
 CARRER PIEROLA 14 8,000 0,480 53,760 
 CARRER BALAGUER 2 8,000 0,480 7,680 
 AVINGUDA MONTSERRAT 8 8,000 0,480 30,720 
 CARRER SENTIU 7 8,000 0,480 26,880 
 MANRESA 16 8,000 0,480 61,440 
 EBRE 13 8,000 0,480 49,920 
 PUIGCERDÀ 1 8,000 0,480 3,840 
 Restar demolició paviment  
 -1 0,500 -3.319,355 =N02.3.1.1/G219U040Q.CanPres  
  ________________________________________  
 5.495,45 
G228U010 m3 Rebliment de rases, pous i fonaments, amb mat. de l'obra 
 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material 
 procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons condicions 
 del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric. 
  
 Igual que excavació 1 5.495,450 =N02.3.1.1/G222U103.CanPres  
 Restar volumen  
 restar volum pous 1,2 m -1 1,760 2,500 -237,600 =N02.3.1.1/E04077.CanPres  
 restar volum tubs 400 i reblent mig tub -1 0,572 -1.884,042 =N02.3.1.1/GD75U20S.CanPres  
 restar volum tubs escomeses -1 0,420 -749,280 =N02.3.1.1/E04139.CanPres  
  ________________________________________  
 2.624,53 
E02001 m3 Subbase granular natural compactada 
 Subbase granular tot-u natural compactada inclós refí i compactació de 
 l'esplanada. 
  
 En Canalització tubo 400 mm 1 1,30 0,20 856,38 =N02.3.1.1/GD75U20S.CanPres  
 En encomensses 1 1,40 0,20 499,52 =N02.3.1.1/E04139.CanPres  
 En Pou 1,2 m diàmetre 1 2,00 2,00 0,20 43,20 =N02.3.1.1/E04077.CanPres  
 A deducir  
 En Pou 1,2 m diàmetre -1 0,28 0,20 -3,02 =N02.3.1.1/E04077.CanPres  
  ________________________________________  
 1.396,08 
E02003 m3 Base granular artificial compactada 
 base granular tot-u artificial compactada inclós refí i compactació de 
 subbase. 
  
 Como Subbase 1 1.396,08 =N02.3.1.1/E02001.CanPres  
  ________________________________________  
 1.396,08 
G9HI1U020 t Mescla AC22 bin S 
 Mescla bituminosa en calent AC22 bin S amb granular calcari, inclós 
 filler, estesa y compactada segons Marshall al 98% sense betum. 
  
 densitat 2.400 kg/m3  
 En Canalització tubo 400 mm 2,4 1,30 0,06 616,60 =N02.3.1.1/GD75U20S.CanPres  
 En encomensses 2,4 1,40 0,06 359,65 =N02.3.1.1/E04139.CanPres  
 En Pou 1,2 m diàmetre 2,4 2,00 2,00 0,06 31,10 =N02.3.1.1/E04077.CanPres  
 A deducir  
 En Pou 1,2 m diàmetre -2,4 0,28 0,06 -2,18 =N02.3.1.1/E04077.CanPres  
  ________________________________________  
 1.005,17 
G9HI1U512 t Mescla AC16 surf S 
 Mescla bituminosa en calent  AC16 surf S amb granular granític, inclós 
 filler, estesa y compactada segons Marshall al 98% sense betum. 
  
 densitat 2.400 kg/m3  
 En Canalització tubo 400 mm 2,4 1,30 0,04 411,06 =N02.3.1.1/GD75U20S.CanPres  
 En encomensses 2,4 1,40 0,04 239,77 =N02.3.1.1/E04139.CanPres  
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 En Pou 1,2 m diàmetre 2,4 2,00 2,00 0,04 20,74 =N02.3.1.1/E04077.CanPres  
 A deducir  
 En Pou 1,2 m diàmetre -2,4 0,28 0,04 -1,45 =N02.3.1.1/E04077.CanPres  
  ________________________________________  
 670,12 
G9HA0010 t Betum B-50/70 
 Betum asfáltic B-50/70 per a mescles bituminoses. 
  
 AC22 dotació 4,5 % 0,01 4,50 45,23 =N02.3.1.1/G9HI1U020.CanPres  
 AC16 dotació 5% 0,01 5,00 33,51 =N02.3.1.1/G9HI1U512.CanPres  
  ________________________________________  
 78,74 
G9J1U010 m2 Reg imprimació 
 Reg emprimació amb emulsió catiónica ECI. 
  
 En Canalització tubo 400 mm 1 1,30 4.281,91 =N02.3.1.1/GD75U20S.CanPres  
 En encomensses 1 1,40 2.497,60 =N02.3.1.1/E04139.CanPres  
 En Pou 1,2 m diàmetre 1 2,00 2,00 216,00 =N02.3.1.1/E04077.CanPres  
 A deducir  
 En Pou 1,2 m diàmetre -1 0,28 -15,12 =N02.3.1.1/E04077.CanPres  
  ________________________________________  
 6.980,39 
G9J1U020 m2 Reg d'adherencia 
 Reg d'adherencia amb emulsió catiónica ECR-1. 
  
  
 Como reg imprimació 1 1,00 6.980,39 =N02.3.1.1/G9J1U010.CanPres  
  ________________________________________  
 6.980,39 
XPA0U01 PA Inspecció xarxa clavegueram 1 
 Partida alçada 1 per a l'inspecció per video de la xarxa de clavegueram. 
  
 1 1,000 
  ________________________________________  
 1,00 
ALZ01 Pa Adequació del tram clavegueram existent carrer Sentiu. 
 Pa. Adequació del tram clavegueram existent carrer Sentiu. 
  
 1 1,00 
  ________________________________________  
 1,00 
ALZ02 Pa Cegat embornals pluvials existents 
 Pa. Cegat embornals pluvials existents 
  
 9 9,00 
  ________________________________________  
 9,00 
N02.3.2 XARXA D'ENLLUMENAT PUBLIC  
N02.3.2.1 SUSTIT. NUEVO RZ 3X95-54,6 AL  
CC1030N m Estesa RZ 3x95-54,6 
 Estesa RZ 3x95-54,6. 
  
 3.235,00 3.235,00 
  ________________________________________  
 3.235,00 
CJ1000N m RZ-3X95-+54,6 mm2 alumini 
 RZ-3X95-+54,6 mm2 alumini 
  
 3.235,00 3.235,00 
  ________________________________________  
 3.235,00 
CJ2008N m Derivació B RZ 3x95/54,6 con RZ 3x95/54,6 
 Derivació B RZ 3x95/54,6 con RZ 3x95/54,6. 
  
 80,00 80,00 
  ________________________________________  
 80,00 
CH1030N m Conex. RZ 3x95-54,6 - RZ 3x95-54,6 
 Conex. RZ 3x95-54,6 - RZ 3x95-54,6. 
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 7,00 7,00 
  ________________________________________  
 7,00 
CH2030N u Amarratge-tensor RZ pal HV 
 Amarratge-tensor RZ pal HV. 
  
 150,00 150,00 
  ________________________________________  
 150,00 
BG1250N u Retirar convencional / trenat RZ 
 Retirar convencional / trenat RZ , inclou transport de possibles sobrants 
 a abocador 
  
 3.500,00 3.500,00 
  ________________________________________  
 3.500,00 
CC1030 m Estesa simple 1 circuit. 
 Estesa simple 1 circuit. 
  
 160,00 160,00 
  ________________________________________  
 160,00 
CC1035 m Estesa tubular 1 circuit 
 Estesa tubular 1 circuit 
  
 20,00 20,00 
  ________________________________________  
 20,00 
CJ1000 m Rasa 1c mixta vorera-sorra formigó 15 cm 
 Ejecució de Rasa 1c mixta vorera-sorra formigó 15 cm, inclós 
 apuntalament i retirada de deixalles a abocador 
  
 80,00 80,00 
  ________________________________________  
 80,00 
CJ1002 m Rasa 1c mixta vorera sorra llosa especial 
 Rasa 1c mixta vorera sorra llosa especial 
  
 70,00 70,00 
  ________________________________________  
 70,00 
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CJ2008 m Zanja 1c ap.mixta-maq-calz 2 t.horm-mort-asf 
 Zanja 1c ap.mixta-maq-calz 2 t.horm-mort-asf. 
  
 20,00 20,00 
  ________________________________________  
 20,00 
CH2030 u Connexió cable terminal 
 Connexió cable terminal. 
  
 3,00 3,00 
  ________________________________________  
 3,00 
CZ1008 u Suplement trabailles a roca 
 Suplement per traballes en roca inclós extracció de terra, seguretat i 
 salut. 
  
 3.000,00 3.000,00 
  ________________________________________  
 3.000,00 
BG1250 u Derivació B RZ 3x150/80 amb RZ 3x150/80 
 Derivació B RZ 3x150/80 amb RZ 3x150/80. 
  
 3,00 3,00 
  ________________________________________  
 3,00 
BG4080 m Conv. encreuament subterrani RV-3x240-1x150 RV-150/80 Al 
 Conv. encreuamentsoterrat RV-3x240-1x150 RV-150/80 Al. 
  
 3,00 3,00 
  ________________________________________  
 3,00 
CAVS u Enginyeria, descarrecs, permisos 
 Enginyeria, descarrecs, permís 
  
 2.750,00 2.750,00 
  ________________________________________  
 2.750,00 
BZ0002 u Descargaos ENDESA  + tramitació 
 Descargaos ENDESA  + tramitación. 
  
 1,00 1,00 
  ________________________________________  
 1,00 
BZ0003 u Permisos particulars y oficials 
 Permisos particulars i oficials. 
  
 1,00 1,00 
  ________________________________________  
 1,00 
BZ0004 u Direcció dels treballs 
 Direcció dels treballs 
  
 1,00 1,00 
  ________________________________________  
 1,00 
BZ0005 u OC - seg i salut 
 OC - seguretat i salut. 
  
 1,00 1,00 
  ________________________________________  
 1,00 
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N02.4 SENYALITZACIÓ  
Seña-2 pa Partida senyalització horitzontal calles 2 
 Partida senyalització horitzontal calles 2. 
  
 1 1,00 
  ________________________________________  
 1,00 
N02.5 GESTIÓ DE RESIDUS  
RES0101 t Gestió de RNP no petris 
 Gestió, càrrega i transport de residus de construcció i demolició no 
 perillós - RNP- de caràcter no petri (cartró-paper, fusta, vidre, plàstics i 
 metalls inclosos envasos i embalatges de aquests materials així com 
 biodegradables) a planta de valorització autoritzada per transportista 
 autoritzat, fins i tot cànon d'entrada a planta. 
  
  _____________________  
 12,68 
RES0102 t Gestió de RNP petris 
 Gestió, càrrega i transport de residus de construcció i demolició no 
 perillós - RNP- de caràcter petri (excepte terres i pedres) a planta de 
 valorització autoritzada per transportista autoritzat, fins i tot cànon 
 d'entrada a planta. 
  
  _____________________  
 815,53 
RES0103 t Gestió de terres 
 Gestió, càrrega i transport de residus de construcció i demolició 
 constituïts per terres i pedres a planta de valorització per transportista 
 autoritzat, fins i tot cànon d'entrada a planta. 
  
  _____________________  
 8.825,33 
RES0104 t Gestió de producte ferms asfálticos 
 Gestió, càrrega i transport de residus de construcció i demolició de 
 caràcter petri constituïts per producte resultant de fresat de ferms 
 asfálticos a planta de valorització per transportista autoritzat, fins i tot 
 cànon d'entrada a planta. 
  
  _____________________  
 3.477,80 
RES0105 kg Gestió de RP 
 Gestió, càrrega i transport de residus perillós. 
  
  _____________________  
 160,00 
RES0202 pa Punt net  2 
 Partida proporcional 2 per a instal·lació de punt net en obra 
  
  ______________________________  
 1,00 
N02.6 CONTROL DE QUALITAT  
CC-2 pa Pla de control d'assaigs cap. 2 
 Partida alçada cap. 2 per Control de Qualitat 
  
 1 1,00 
  ________________________________________  
 1,00 
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N02.7 SEGURETAT I SALUT  
SiS-2 pa Seguretat i Salut cap. 2 
 Partida alçada cap. 2 per a Seguretat i Salut a l'obra, en base a l'Estudi i 
 el Pla de Seguretat i Salut. Inclou totes les proteccions i els tancaments 
 d'obra, senyalitzacions i desviaments provisionals necessaris. 
  
 1 1,00 
  ________________________________________  
 1,00 
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N03 VIALS NOUS  
N03.1 ENDERROCS  
XPA002 u Tala o arrencada d'arbre de grans dimensions, càrrega i transpor 
 Tala o arrencada d'arbre existent, càrrega i transport dins l'obra, deixant 
 la fusta talada i apilada. 
  
 Execució dels nous vials 32 1,000 1,000 1,000 32,000 
  ________________________________________  
 32,00 
N03.2 MOVIMENT DE TERRES  
G22DU030 m2 Esbrossada de terreny, en zones boscoses, deixant la llenya a di 
 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones boscoses, deixant 
 la llenya a disposició de l'Administració, definides als plànols, mesurat 
 sobre perfil teòric, inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs 
 cànon d'abocament i manteniment de l'abocador. 
  
 Vials 2.794,387 1,000 1,000 1,000 2.794,387 
 Calaixos 210 1,000 1,000 1,000 210,000 
  ________________________________________  
 3.004,39 
G221U010 m3 Excavació de terra vegetal 
 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec 
 o lloc d'ús i manteniment fins la seva utilització. 
  
 Vials 1.121,39 1,000 1,000 1,000 1.121,390 
 Calaixos 105 1,000 1,000 1,000 105,000 
  ________________________________________  
 1.226,39 
G221U900 m3 Excavació 30% amb martell, càrregues i transports, tamissatge 
 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses parts 
 proporcionals de roca, amb mitjans mecànics, amb càrregues i 
 transports dins l'obra, tamissatge per separació de còdols de diàmetre 
 superior a 10 cm, per formació d'esplanada o terraplens segons 
 condicions del plec de prescripcions tècniques, mesurat sobre perfil 
 teòric. 
  
 Vials 2.679,717 1,000 1,000 1,000 2.679,717 
 Calaixos 237,65 1,000 1,000 1,000 237,650 
  ________________________________________  
 2.917,37 
G226U030 m3 Terraplenat o pedraplenat  sòl procedent pròpia obra 
 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, estesa i 
 compactació segons condicions del plec de prescripcions tècniques, 
 mesurat sobre perfil teòric. 
  
 Vials 40,09 1,000 1,000 1,000 40,090 
  ________________________________________  
 40,09 
G226U031-N m3 Esplanada sòl procedent pròpia obra 
 Esplanada amb sòl procedent de la pròpia obra, estesa i compactació 
 segons condicions del plec de prescripcions tècniques, mesurat sobre 
 perfil teòric. 
  
  
 Vials 2.845,95 1,00 1,00 1,00 2.845,95 
  ________________________________________  
 2.845,95 
G2240002 m2 Repàs i piconatge, preparació de base de terraplenat o pedraplen 
 Repàs i piconatge, preparació de base de terraplenat o pedraplenat, 
 estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions 
 Tècniques. 
  
 Vials 3.577,862 1,000 1,000 1,000 3.577,862 
 Calaixos 250 1,000 1,000 1,000 250,000 
  ________________________________________  
 3.827,86 
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G228U010 m3 Rebliment de rases, pous i fonaments, amb mat. de l'obra 
 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material 
 procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons condicions 
 del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric. 
  
 Laterals calaixos i acondicionament escollera existent 755 1,000 1,000 1,000 755,000 
  ________________________________________  
 755,00 
N03.3 PAVIMENTS  
G9650002-N m Vorada de 15x25 cm, tipus V-2, prefabricades de formigó 
 Vorada de 15x25 cm, tipus V-2, de peces prefabricades de formigó 
 rectes i corbes, inclosa excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de 
 resistència característica a la compressió i totes les feines adients, 
 totalment col·locada. 
  
 Vial 1 21 1,000 1,000 1,000 21,000 
 Vial 2 72,2 1,000 1,000 1,000 72,200 
 Vial 3 132,1 1,000 1,000 1,000 132,100 
 Vial 4 131,5 1,000 1,000 1,000 131,500 
 Vial 5 214,4 1,000 1,000 1,000 214,400 
 Esquina Olot 5,1 1,000 1,000 1,000 5,100 
  ________________________________________  
 576,30 
E02001 m3 Subbase granular natural compactada 
 Subbase granular tot-u natural compactada inclós refí i compactació de 
 l'esplanada. 
  
 Vial 1 130,2 0,20 1,00 1,00 26,04 
 Vial 2 258,6 0,20 1,00 1,00 51,72 
 Vial 3 445,8 0,20 1,00 1,00 89,16 
 Vial 4 402,6 0,20 1,00 1,00 80,52 
 Vial 5 889,6 0,20 1,00 1,00 177,92 
  ________________________________________  
 425,36 
E02003 m3 Base granular artificial compactada 
 base granular tot-u artificial compactada inclós refí i compactació de 
 subbase. 
  
 Vial 1 130,2 0,20 1,00 1,00 26,04 
 Vial 2 258,6 0,20 1,00 1,00 51,72 
 Vial 3 445,8 0,20 1,00 1,00 89,16 
 Vial 4 402,6 0,20 1,00 1,00 80,52 
 Vial 5 889,6 0,20 1,00 1,00 177,92 
  ________________________________________  
 425,36 
G9HA0010 t Betum B-50/70 
 Betum asfáltic B-50/70 per a mescles bituminoses. 
  
 AC16 surf S 1 204,18 0,50 0,10 10,21 
 AC22 bin S 1 306,26 0,45 0,10 13,78 
  ________________________________________  
 23,99 
G9HI1U020 t Mescla AC22 bin S 
 Mescla bituminosa en calent AC22 bin S amb granular calcari, inclós 
 filler, estesa y compactada segons Marshall al 98% sense betum. 
  
 Vial 1 130,2 0,06 2,40 1,00 18,75 
 Vial 2 258,6 0,06 2,40 1,00 37,24 
 Vial 3 445,8 0,06 2,40 1,00 64,20 
 Vial 4 402,6 0,06 2,40 1,00 57,97 
 Vial 5 889,6 0,06 2,40 1,00 128,10 
  ________________________________________  
 306,26 
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G9HI1U512 t Mescla AC16 surf S 
 Mescla bituminosa en calent  AC16 surf S amb granular granític, inclós 
 filler, estesa y compactada segons Marshall al 98% sense betum. 
  
 Vial 1 130,2 0,04 2,40 1,00 12,50 
 Vial 2 258,6 0,04 2,40 1,00 24,83 
 Vial 3 445,8 0,04 2,40 1,00 42,80 
 Vial 4 402,6 0,04 2,40 1,00 38,65 
 Vial 5 889,6 0,04 2,40 1,00 85,40 
  ________________________________________  
 204,18 
G9J1U010 m2 Reg imprimació 
 Reg emprimació amb emulsió catiónica ECI. 
  
 Vial 1 130,2 1,00 1,00 1,00 130,20 
 Vial 2 258,6 1,00 1,00 1,00 258,60 
 Vial 3 445,8 1,00 1,00 1,00 445,80 
 Vial 4 402,6 1,00 1,00 1,00 402,60 
 Vial 5 889,6 1,00 1,00 1,00 889,60 
  ________________________________________  
 2.126,80 
G9J1U020 m2 Reg d'adherencia 
 Reg d'adherencia amb emulsió catiónica ECR-1. 
  
  
 Vial 1 130,2 1,00 1,00 1,00 130,20 
 Vial 2 258,6 1,00 1,00 1,00 258,60 
 Vial 3 445,8 1,00 1,00 1,00 445,80 
 Vial 4 402,6 1,00 1,00 1,00 402,60 
 Vial 5 889,6 1,00 1,00 1,00 889,60 
  ________________________________________  
 2.126,80 
G9E1U020 m2 Paviment rajola hidràulica de 20x20x4 cm 
 Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4 cm, incloent part 
 proporcionasl de peces especials, colocat amb morter pastat,  i totes les 
 feines adients. 
  
 Vial 1 42 1,000 1,000 1,000 42,000 
 Vial 2 98,4 1,000 1,000 1,000 98,400 
 Vial 3 190,8 1,000 1,000 1,000 190,800 
 Vial 4 182,5 1,000 1,000 1,000 182,500 
 Vial 5 411,7 1,000 1,000 1,000 411,700 
 Esquinas Olot 135,1 1,000 1,000 1,000 135,100 
  ________________________________________  
 1.060,50 
G96500S6 m Gual Peatonal de 40x60x10  V120 de Breinco o similar de peces pr 
 Gual patonal de 40x60x10, tipus V120 de Breinco o similar de peces 
 prefabricades de formigó, inclosa base de formigó de 15 N/mm2 de 
 resistència característica a la compressió i totes les feines adients, 
 totalment col·locada. 
  
 15 7,500 1,000 1,000 112,500 
  ________________________________________  
 112,50 
E02017 m2 Paviment de formigó HM-20, per a voreres, gruix 10 cm i 2cm de m 
 Base de formigó HM-20/P/40/IIIA, de consistència plàstica i grandaria 
 màxima de granulat de 40mm, abocat desde camió amb estesa i 
 vibratge mecànic, amb acabat reglejat, d'un gruix de 10 cm, i els 2 cm 
 superiors de morter de ciment. Inclou pp. de juts de dilatació i contracció, 
 inclòs refinat i compactació del terreny. 
  
 Vial 1 42 1,000 1,000 1,000 42,000 
 Vial 2 98,4 1,000 1,000 1,000 98,400 
 Vial 3 190,8 1,000 1,000 1,000 190,800 
 Vial 4 182,5 1,000 1,000 1,000 182,500 
 Vial 5 411,7 1,000 1,000 1,000 411,700 
 Esquinas Olot 135,1 1,000 1,000 1,000 135,100 
  ________________________________________  
 1.060,50 
1G9E1U020 m2 Paviment rajola hidràulica amb tacs de 20x20x4 cm 
 Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4 cm, incloent part 
 proporcionasl de peces especials, colocat amb morter pastat,  i totes les 
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 feines adients 
  
 Passos de vianants 30 2,000 60,000 
  ________________________________________  
 60,00 
N03.4 XARXES DE SERVEIS  
N03.4.1 XARXA DE CLAVEGUERAM  
N03.4.1.1 XARXA DE CLAVEGUERAM. FECALS  
GD75U20S m Canalització amb tubo 400 mm 
 Canalització amb tub de formigó de 40 cm de diámetre, classe II segons 
 ASTM C-76 M inclós presparació de la base d'assentament, encofrat, 
 base i reblent fins a mig tub amb formigó de 15 N/mm2 de resistencia 
 característica, segons planols. 
  
 CARRER 5 1 98,880 98,880 
  ________________________________________  
 98,88 
E04139 m Tub PVC SN8 D 315 corrugat 
 Subministrament i col.locació de tub PVC SN8 corrugat D315 mm, 
 previst per a una pressió interior de 1kg/cm2 inclós presparació de la 
 base d'assentament, encofrat, base i reblent fins a mig tub amb formigó 
 de 15 N/mm2 de resistencia característica, segons planols. 
  
 Escomeses 1 8,000 8,000 
  ________________________________________  
 8,00 
E04077 u Pou 1,2 m diàmetre 
 Pou de registre de 1,2 m de diámetre amd profunditat entre 3-5 m per 
 tubs de formigo armat astm d<90 cm inclou potes, tapa y marc de 
 fundició ductil, tot inclos i completamente acabat. 
  
 1 1,000 
  ________________________________________  
 1,00 
NG15154 m Cinta de senyalitzación aiguas fecals 
 Cinta  de plastic de  senyalització sobre tubos de formigó de 
 sanejament.  
  
 tub 400 1 98,88 =N03.4.1.1/GD75U20S.CanPres  
 Escomeses 1 8,00 =N03.4.1.1/E04139.CanPres  
  ________________________________________  
 106,88 
G219RP05 m Tall serra disc mescles bitum o form. 
 Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó. 
  
 En Canalització tubo 400 mm 2 197,760 =N03.4.1.1/GD75U20S.CanPres  
 En Escomeses 2 16,000 =N03.4.1.1/E04139.CanPres  
 En pou 1 2,000 2,000 4,000 =N03.4.1.1/E04077.CanPres  
  ________________________________________  
 217,76 
G219U040Q m2 Demolició de paviment a 20 cm de fondaria 
 Demolició de paviment de mescla bituminosa, vorada o panot fins a 
 més de 20 cm de fondaria  incloses càrrega i tranport a l'abocador. 
  
 En Canalització tubo 400 mm 1 1,30 1,00 128,54 =N03.4.1.1/GD75U20S.CanPres  
 Escomeses 1 1,20 1,00 9,60 =N03.4.1.1/E04139.CanPres  
 En Pou 1,2 m diàmetre 1 2,00 2,00 1,00 4,00 =N03.4.1.1/E04077.CanPres  
  ________________________________________  
 142,14 
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G222U103 m3 Exc. rases, pous en terreny de terres i graves, entibació inclo 
 Excavació de terreny no classificat en rases, fonaments o pous amd 
 mitjans mecánics de terres y graves, fins a 10 %, de roca i tall preví en 
 talussos, carrega y transport a l'abocador , aplec o lloco d'is inclos canon 
 d'abocamentt y manteniment d'abocador iclou entibació necessaria per 
 a garantir la seguretat dels traballs. 
  
 Canalització amb tubo  
 CARRER Nº5 1 214,120 214,120 
 Escomeses 1 0,480 3,840 =N03.4.1.1/E04139.CanPres  
 Pous 1,2 m 1 2,000 2,000 2,500 10,000 
 Restar demolició paviment  
 -1 0,500 -71,070 =N03.4.1.1/G219U040Q.CanPres  
  ________________________________________  
 156,89 
G228U010 m3 Rebliment de rases, pous i fonaments, amb mat. de l'obra 
 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material 
 procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons condicions 
 del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric. 
  
 Igual que excavació 1 156,890 =N03.4.1.1/G222U103.CanPres  
 Restar volumen  
 restar volum pous 1,2 m -1 1,770 2,500 -4,425 =N03.4.1.1/E04077.CanPres  
 restar volum tubs 400 i reblent mig tub -1 0,572 -56,559 =N03.4.1.1/GD75U20S.CanPres  
 restar volum tubs escomeses -1 0,402 -3,216 =N03.4.1.1/E04139.CanPres  
  ________________________________________  
 92,69 
E02001 m3 Subbase granular natural compactada 
 Subbase granular tot-u natural compactada inclós refí i compactació de 
 l'esplanada. 
  
 En Canalització tubo 400 mm 1 1,30 0,20 25,71 =N03.4.1.1/GD75U20S.CanPres  
 En encomensses 1 1,40 0,20 2,24 =N03.4.1.1/E04139.CanPres  
 En Pou 1,2 m diàmetre 1 2,00 2,00 0,20 0,80 =N03.4.1.1/E04077.CanPres  
 A deducir  
 En Pou 1,2 m diàmetre -1 0,28 0,20 -0,06 =N03.4.1.1/E04077.CanPres  
  ________________________________________  
 28,69 
E02003 m3 Base granular artificial compactada 
 base granular tot-u artificial compactada inclós refí i compactació de 
 subbase. 
  
 Como Subbase 1 28,69 =N03.4.1.1/E02001.CanPres  
  ________________________________________  
 28,69 
G9HI1U020 t Mescla AC22 bin S 
 Mescla bituminosa en calent AC22 bin S amb granular calcari, inclós 
 filler, estesa y compactada segons Marshall al 98% sense betum. 
  
 densitat 2.400 kg/m3  
 En Canalització tubo 400 mm 2,4 1,30 0,06 18,51 =N03.4.1.1/GD75U20S.CanPres  
 En encomensses 2,4 1,40 0,06 1,61 =N03.4.1.1/E04139.CanPres  
 A deducir  
 En Pou 1,2 m diàmetre -1 0,28 0,06 -0,02 =N03.4.1.1/E04077.CanPres  
  ________________________________________  
 20,10 
G9HI1U512 t Mescla AC16 surf S 
 Mescla bituminosa en calent  AC16 surf S amb granular granític, inclós 
 filler, estesa y compactada segons Marshall al 98% sense betum. 
  
 densitat 2.400 kg/m3  
 En Canalització tubo 400 mm 2,4 1,30 0,04 12,34 =N03.4.1.1/GD75U20S.CanPres  
 En encomensses 2,4 1,40 0,04 1,08 =N03.4.1.1/E04139.CanPres  
 A deducir  
 En Pou 1,2 m diàmetre -1 0,28 0,04 -0,01 =N03.4.1.1/E04077.CanPres  
  ________________________________________  
 13,41 
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G9HA0010 t Betum B-50/70 
 Betum asfáltic B-50/70 per a mescles bituminoses. 
  
 AC22 dotació 4,5 % 0,01 4,50 0,90 =N03.4.1.1/G9HI1U020.CanPres  
 AC16 dotació 5% 0,01 5,00 0,67 =N03.4.1.1/G9HI1U512.CanPres  
  ________________________________________  
 1,57 
G9J1U010 m2 Reg imprimació 
 Reg emprimació amb emulsió catiónica ECI. 
  
 En Canalització tubo 400 mm 1 1,30 128,54 =N03.4.1.1/GD75U20S.CanPres  
 En encomensses 1 1,40 11,20 =N03.4.1.1/E04139.CanPres  
 A deducir  
 En Pou 1,2 m diàmetre -1 0,28 -0,28 =N03.4.1.1/E04077.CanPres  
  ________________________________________  
 139,46 
G9J1U020 m2 Reg d'adherencia 
 Reg d'adherencia amb emulsió catiónica ECR-1. 
  
  
 Como reg imprimació 1 1,00 139,46 =N03.4.1.1/G9J1U010.CanPres  
  ________________________________________  
 139,46 
N03.4.2 XARXA DE SUBMINISTRAMENT ELECTRIC MT-BT  
N03.4.2.1 SUBMINISTRAMENTE ELECTRIC MT-BT  
ENDESA03 PA Patrida de subministramente electric MT-BT segons pressupost annex 
 correspondent 
 Patrida per execució de subministramente electric MT-BT segons 
 especificacions i pressupost annex correspondent, totalment acabat. 
 Ref. Sol·licitud: AHOS001 0000152496-6 
 Estudio técnico núm.: 152496-ERES5-TE 
  
  ______________________________  
 1,00 
N03.4.3 XARXA D'ENLLUMENAT PUBLIC  
N03.4.3.1 ENLLUMENAT  
G222U103 m3 Exc. rases, pous en terreny de terres i graves, entibació inclo 
 Excavació de terreny no classificat en rases, fonaments o pous amd 
 mitjans mecánics de terres y graves, fins a 10 %, de roca i tall preví en 
 talussos, carrega y transport a l'abocador , aplec o lloco d'is inclos canon 
 d'abocamentt y manteniment d'abocador iclou entibació necessaria per 
 a garantir la seguretat dels traballs. 
  
 450,000 450,000 
  ________________________________________  
 450,00 
FG22TH1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de 63 mm 
 Tub corbable corrugat de polietilè, de 63 mm de diàmetre nominal, 
 aïllant  i no propagador de la  flama,  resistència  a l'impacte de 20 J, 
 resistència a compressió de 450 N, muntat coma canalització soterrada. 
  
 700,00 700,00 
  ________________________________________  
 700,00 
FG22TP1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de 110 mm 
 Tub  corbable corrugat de polietilè, de 110 mm de diàmetrenominal, 
 aïllant  i no propagador de la flama, resistència al'impacte de 40 J, 
 resistència a compressió de 450 N, muntat coma canalització soterrada. 
  
 1.500,00 1.500,00 
  ________________________________________  
 1.500,00 
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FG380907 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 
 Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla 
 de connexió a terra. 
  
 1.700,00 1.700,00 
  ________________________________________  
 1.700,00 
FGD2322D u Piqueta connex.terra acer i recobr. coure de 2500 mm 
 Piqueta connex.terra acer i recobr. coure de 2500mm i 17,3 mm 
 diàmetre, estàndard i clavada a terra. 
  
 26,00 26,00 
  ________________________________________  
 26,00 
FDK256F3 u Pericó de 38x38x55 cm 
 Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó 
 HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorr. 
  
 37,00 37,00 
  ________________________________________  
 37,00 
FDKZ3155 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40  mm 
 Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 
 mm i de 25 kg de pes, col·locat  amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra 
 amb formigonera de 165 l. 
  
 37,00 37,00 
  ________________________________________  
 37,00 
G228U200 m3 Rebliment  amb  sorra/sauló de 0 a 5 mm en llit 
 Rebliment  amb  sorra/sauló de 0 a 5 mm en llit, arronyonat  de 
 canonada  i  recobriment de 10cm, estesa i compactació segons 
 condicions del  Plec  de  Prescripcions Tècniques, mesurat  sobre perfil 
 teòric. 
  
 150,00 150,00 
  ________________________________________  
 150,00 
FDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm 
 Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d´amplària, col.locada al 
 llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, per a malla 
 senyalitzadora. 
  
 1.500,00 1.500,00 
  ________________________________________  
 1.500,00 
G228U010 m3 Rebliment de rases, pous i fonaments, amb mat. de l'obra 
 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material 
 procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons condicions 
 del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric. 
  
 150,000 150,000 
  ________________________________________  
 150,00 
FG31460 m Conductor de coure UNE RFV-K  0,6/1  kV, 4x6 mm2 
 Conductor de coure de designació UNE RFV-K 0,6/1 kV, tetrapolar de 
 secció 4x6 mm2, col·locat en tub. 
  
 1.850,00 1.850,00 
  ________________________________________  
 1.850,00 
GG31450V m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designacióR  Z1  0,6/1  kV 
 4x6 
 Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R  Z1  
 0,6/1  kV  4x6  segons  UNE  21123,  tipus  EXZHELLENT marca GRUPO 
 GENERAL CABLE o equivalent, inclòs transport a obra, estesa en 
 qualsevol tipus de canalització, marcatge indeleble i material auxiliar 
 necessari. 
  
 250,00 250,00 
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  ________________________________________  
 250,00 
FHM1U02S u Instal·lació bàcul il·luminació exterior marca Bacolgra model Europeu de 5 
 Instal·lació bàcul il·luminació exterior marca Bacolgra model Europeu de 
  5 metres d'alçada i 2 metres de braç, equipat amb una  lluminaria led 
 City-Max 36 W Carandini , amb base platina i porta, collocada sobre dau 
 de formigó. 
  
 26,00 26,00 
  ________________________________________  
 26,00 
GG13U01S u Armari de protecció i comandament. Inclou armaricity de 6 sortides 
 rearmables 
 Armari de protecció i comandament. Inclou armari city de 6 sortides 
 rearmables i una sortida, reductor  estabilitzador de  fluxe lluminos 
 completament  estàtic i amb control  fase a fase de 45 kva i urbilux-gsm 
 inclosa obra civil.  
  
 2,00 2,00 
  ________________________________________  
 2,00 
E0U12S u Partida per la previsió de connexió i legalització de la instal.lació 
 d'enllumenat públic inclòs  el  projecte 
 Partida per la previsió de connexió i legalització de la instal.lació 
 d'enllumenat públic inclòs el projecte pel quadre de comandament, la 
 seva tramitació i abonament de les taxes al departament d'Indústria i els 
 drets de connexió a la companyia. 
  
 2,00 2,00 
  ________________________________________  
 2,00 
N03.5 OBRES DE FÁBRICA  
XPAOF001 m Calaix prefabricat de dimensions interiors 500x200. Subministram 
 Calaix prefabricat de dimensions interiors 500x200 Ht 0-45, ambient IIa. 
 Inclou subministrament i transport fins a obra 
  
 1 10,000 10,000 
 1 25,000 25,000 
 1 10,000 10,000 
  ________________________________________  
 45,00 
XPAOF003 m Descàrrega i col·locació de calaix prefabricat de 500x300, amb g 
 Descàrrega i col·locació de calaix prefabricat de 500x300, amb grua 
 màxima de 120Tn 
  
 1 10,000 10,000 
 1 25,000 25,000 
 1 10,000 10,000 
  ________________________________________  
 45,00 
G450U01S m3 Formació de solera i topalls amb formigó 
 Formació de solera i topalls amb formigó HM-20 
  
 Calaixos 27 27,000 
 Percentatge "A Origen" 1,05 1,050 
  ________________________________________  
 28,05 
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F2A1X001 m3 Subm. i picon. de sorra 0-3.5 mm i morter 
 Subministrament, estesa i piconatge de sorra d'aportacio de pedrera de 
 pedra granítica de 0-3.5 mm de grandària i morter. 
  
 Calaixos 5,4 5,400 
 Percentatge "A Origen" 0,21 0,210 
  ________________________________________  
 5,61 
XPAOF005 m Partida alçada de rectificació de posició de 13m d'escollera i t 
 Partida alçada de rectificació de posició de 13m d'escollera i terreny 
 existent 
  
 1 1,000 
  ________________________________________  
 1,00 
G214U020 m3 Enderroc estruc., form. massa o armat, mitjans  mecànics o manua 
 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o armat, 
 amb mitjans mecànics o manuals, inclòs tall d'armadures, càrrega, 
 transport a l'abocador. 
  
 Solera escollera actual 30 30,000 
  ________________________________________  
 30,00 
KB15CV05 m Barana metàl.lica modular urbana,anc.morter1:4 
 Barana metàl.lica modular urbana formada per un passama de rodó 
 d'acer inoxidable de 63,5 mm de diàmetre i 2 mm de gruix, amb suports 
 de fosa amb imprimació epoxi i pintura metàl.lica oxiron o equivalent, o 
 suports d'acer cromat, incloses les plaques d'ancoratge de fosa amb el 
 mateix acabat, ancorada amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra 
 amb formigonera de 165 l 
  
 43 43,000 
  ________________________________________  
 43,00 
N03.6 SENYALITZACIÓ  
GBB1U010 u Placa circular de 60 cm, nivell 1 
 Placa circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb 
 revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos elements de fixació al suport, 
 sense incloure el suport, totalment col·locada. 
  
 4 4,000 
  ________________________________________  
 4,00 
GBB1U120 u Placa octogonal de 60 cm, nivell 2 
 Placa octogonal de 60 cm de doble apotema, per a senyals de trànsit, 
 amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al 
 suport, sense incloure el suport, totalment col·locada. 
  
 2 1,000 1,000 1,000 2,000 
  ________________________________________  
 2,00 
GBA32001 m2 Pintat de senyal de stop, fletxes,..., amb pintura bicomponent 
 Pintat amb dues capes de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, 
 símbols, zebrats, franges de vèrtexs de illetes sobre els paviments, amb 
 pintura bicomponent en fred de llarga durada i reflectant amb 
 microesferes de vidre, incloent el premarcatge. 
  
 pasos vianants 11 20,000 1,000 1,000 220,000 
  ________________________________________  
 220,00 
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N03.7 GESTIÓ DE RESIDUS  
RES0101 t Gestió de RNP no petris 
 Gestió, càrrega i transport de residus de construcció i demolició no 
 perillós - RNP- de caràcter no petri (cartró-paper, fusta, vidre, plàstics i 
 metalls inclosos envasos i embalatges de aquests materials així com 
 biodegradables) a planta de valorització autoritzada per transportista 
 autoritzat, fins i tot cànon d'entrada a planta. 
  
  _____________________  
 1,59 
RES0102 t Gestió de RNP petris 
 Gestió, càrrega i transport de residus de construcció i demolició no 
 perillós - RNP- de caràcter petri (excepte terres i pedres) a planta de 
 valorització autoritzada per transportista autoritzat, fins i tot cànon 
 d'entrada a planta. 
  
  _____________________  
 39,85 
RES0103 t Gestió de terres 
 Gestió, càrrega i transport de residus de construcció i demolició 
 constituïts per terres i pedres a planta de valorització per transportista 
 autoritzat, fins i tot cànon d'entrada a planta. 
  
  _____________________  
 1.494,38 
RES0104 t Gestió de producte ferms asfálticos 
 Gestió, càrrega i transport de residus de construcció i demolició de 
 caràcter petri constituïts per producte resultant de fresat de ferms 
 asfálticos a planta de valorització per transportista autoritzat, fins i tot 
 cànon d'entrada a planta. 
  
  _____________________  
 34,10 
RES0105 kg Gestió de RP 
 Gestió, càrrega i transport de residus perillós. 
  
  _____________________  
 20,00 
RES0203 pa Punt net  3 
 Partida proporcional 3 per a instal·lació de punt net en obra 
  
  ______________________________  
 1,00 
N03.8 CONTROL DE QUALITAT  
CC-3 pa Pla de control d'assaigs cap. 3 
 Partida alçada cap. 3 per Control de Qualitat 
  
 1 1,00 
  ________________________________________  
 1,00 
N03.9 SEGURETAT I SALUT  
SiS-3 pa Seguretat i Salut cap. 3 
 Partida alçada cap. 3 per a Seguretat i Salut a l'obra, en base a l'Estudi i 
 el Pla de Seguretat i Salut. Inclou totes les proteccions i els tancaments 
 d'obra, senyalitzacions i desviaments provisionals necessaris. 
  
 1 1,00 
  ________________________________________  
 1,00 
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N04 HIDRANTS  
HDR PA Partida hidrants segons pressupost annex correspondent 
 Partida per a col·locació hidrants segons especificacions i 
 pressupost annex correspondent, totalment acabat. 
  
 1 1,00 
  ________________________________________  
 1,00 
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QUADRE DE PREUS NÚM. 1 
Preus aplicables a la valoració d’unitat d’obra totalment acabades 
 
Els preus designats en lletra en aquest quadre, amb la rebaixa que resulten de la subhasta, 
són els que serveixen de base al contracta i de conformitat amb el que es disposa a les 
disposicions vigents, tocant a la matèria, el contractista no podrà reclamar que s’hi 
introdueixi cap modificació, sense cap pretext d’error o omissió. 
 
Els preus del present quadre es refereixen a unitats d’obra totalment acabades. Per al càlcul 
de la proposició econòmica, s’haurà de tenir en compte que qualsevol material o treball 
necessari per al correcte acabament de la unitat d’obra, o per assegurar el perfecte 
funcionament de la unitat construïda en relació a la resta de construcció, es considerarà 
inclòs als preus unitaris del Contracte i no podrà ser objecte de sobrepreu. L’ocasional 
omissió dels esmentats materials o treballs al quadre de preus descompostos o als plànols, 
no podrà ser objecte de reclamació per considerar-se expressament inclòs als preus del 
contracte. Els materials i treballs esmentats són els necessaris per a la normativa més 
restrictiva actualment vigent i especialment la normativa esmentada al Plec de Condicions. 
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N01 AVINGUDA PRINCIPAL  
N01.1 ENDERROCS  
G219U030 m2 Demolició de voreres de panot amb base de formigó o paviments de 3,60 
 Demolició de voreres de panot amb base de formigó o paviments de 
 formigó amb un gruix de 20cm de cota mitja, incloses càrrega i 
 transport a l'abocador. 
  
 TRES EUROS con SEIXANTA CÉNTIMOS  
G219U040Q m2 Demolició de paviment a 20 cm de fondaria 5,22 
 Demolició de paviment de mescla bituminosa, vorada o panot fins a 
 més de 20 cm de fondaria  incloses càrrega i tranport a l'abocador. 
  
 CINC EUROS con VINT-I-DOS CÉNTIMOS  
G219U010 m Demolició vorades sense rigola 3,37 
 Demolició de vorades sense rigola de qualsevol tipus, amb mitjans 
 mecànics o manuals, inclosa la base de formigó, càrrega i transport 
 a l'abocador. 
  
 TRES EUROS con TRENTA-SET CÉNTIMOS  
G219RP05-N m2cm Fresat per m2cm de gruix de paviment de mescles bituminoses 0,58 
 Fresat per m2cm de gruix de paviment de mescles bituminoses 
 amb transport de maquinària inclòs, càrrega amb mitjans mecànics 
 sobre camió o contenidor, transport de residus a instal·lació 
 autoritzada de gestió de residus. 
  
 ZERO EUROS con CINQUANTA-VUIT CÉNTIMOS  
G219U099 m2 Saneig de per sota de paviment, excavació, tala i arrencada d'ar 11,80 
 Saneig de per sota de paviment, excavació, tala i arrencada d'arrels, 
 rebliment i compactació, portant a abocador els materials sobrants 
 inclosos. 
  
 ONZE EUROS con VUITANTA CÉNTIMOS  
N01.2 PAVIMENTS  
G219RP05 m Tall serra disc mescles bitum o form. 6,69 
 Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o 
 formigó. 
  
 SIS EUROS con SEIXANTA-NOU CÉNTIMOS  
E02001 m3 Subbase granular natural compactada 18,90 
 Subbase granular tot-u natural compactada inclós refí i compactació 
 de l'esplanada. 
  
 DIVUIT EUROS con NORANTA CÉNTIMOS  
E02003 m3 Base granular artificial compactada 25,19 
 base granular tot-u artificial compactada inclós refí i compactació de 
 subbase. 
  
 VINT-I-CINC EUROS con DINOU CÉNTIMOS  
G9HI1U020 t Mescla AC22 bin S 32,22 
 Mescla bituminosa en calent AC22 bin S amb granular calcari, inclós 
 filler, estesa y compactada segons Marshall al 98% sense betum. 
  
 TRENTA-DOS EUROS con VINT-I-DOS CÉNTIMOS  
 TRENTA-DOS EUROS con VINT-I-DOS CÉNTIMOS  
G9HI1U512 t Mescla AC16 surf S 33,03 
 Mescla bituminosa en calent  AC16 surf S amb granular granític, 
 inclós filler, estesa y compactada segons Marshall al 98% sense 
 betum. 
  
 TRENTA-TRES EUROS con TRES CÉNTIMOS  
G9HA0010 t Betum B-50/70 421,01 
 Betum asfáltic B-50/70 per a mescles bituminoses. 
  
 QUATRE-CENTS VINT-I-UN EUROS con UN CÉNTIMOS  
G9J1U010 m2 Reg imprimació 0,29 
 Reg emprimació amb emulsió catiónica ECI. 
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 ZERO EUROS con VINT-I-NOU CÉNTIMOS  
G9J1U020 m2 Reg d'adherencia 0,33 
 Reg d'adherencia amb emulsió catiónica ECR-1. 
  
  
 ZERO EUROS con TRENTA-TRES CÉNTIMOS  
E02017 m2 Paviment de formigó HM-20, per a voreres, gruix 10 cm i 2cm de m 14,53 
 Base de formigó HM-20/P/40/IIIA, de consistència plàstica i 
 grandaria màxima de granulat de 40mm, abocat desde camió amb 
 estesa i vibratge mecànic, amb acabat reglejat, d'un gruix de 10 cm, i 
 els 2 cm superiors de morter de ciment. Inclou pp. de juts de 
 dilatació i contracció, inclòs refinat i compactació del terreny. 
  
 CATORZE EUROS con CINQUANTA-TRES CÉNTIMOS  
G9E1U020 m2 Paviment rajola hidràulica de 20x20x4 cm 28,70 
 Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4 cm, incloent part 
 proporcionasl de peces especials, colocat amb morter pastat,  i 
 totes les feines adients. 
  
 VINT-I-VUIT EUROS con SETANTA CÉNTIMOS  
G9650002-N m Vorada de 15x25 cm, tipus V-2, prefabricades de formigó 30,50 
 Vorada de 15x25 cm, tipus V-2, de peces prefabricades de formigó 
 rectes i corbes, inclosa excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de 
 resistència característica a la compressió i totes les feines adients, 
 totalment col·locada. 
  
 TRENTA EUROS con CINQUANTA CÉNTIMOS  
G9650002-N2 m Vorada remuntable (americana, tipus Manresa o similar) 34,02 
 Vorada remuntable, tipus americana, Manresa o similar, de peces 
 prefabricades de formigó rectes i especials, inclosa excavació i base 
 de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la 
 compressió i totes les feines adients, totalment col·locada. 
  
 TRENTA-QUATRE EUROS con DOS CÉNTIMOS  
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N01.3 XARXES DE SERVEIS  
N01.3.1 XARXA DE CLAVEGUERAM  
N01.3.1.1 XARXA DE CLAVEGUERAM. FECALS   
GD75U20S m Canalització amb tubo 400 mm 20,57 
 Canalització amb tub de formigó de 40 cm de diámetre, classe II 
 segons ASTM C-76 M inclós presparació de la base d'assentament, 
 encofrat, base i reblent fins a mig tub amb formigó de 15 N/mm2 de 
 resistencia característica, segons planols. 
  
 VINT EUROS con CINQUANTA-SET CÉNTIMOS  
E04139 m Tub PVC SN8 D 315 corrugat 26,57 
 Subministrament i col.locació de tub PVC SN8 corrugat D315 mm, 
 previst per a una pressió interior de 1kg/cm2 inclós presparació de 
 la base d'assentament, encofrat, base i reblent fins a mig tub amb 
 formigó de 15 N/mm2 de resistencia característica, segons planols. 
  
 VINT-I-SIS EUROS con CINQUANTA-SET CÉNTIMOS  
NG15154 m Cinta de senyalitzación aiguas fecals 0,38 
 Cinta  de plastic de  senyalització sobre tubos de formigó de 
 sanejament.  
  
 ZERO EUROS con TRENTA-VUIT CÉNTIMOS  
E04077 u Pou 1,2 m diàmetre 1.281,84 
 Pou de registre de 1,2 m de diámetre amd profunditat entre 3-5 m 
 per tubs de formigo armat astm d<90 cm inclou potes, tapa y marc 
 de fundició ductil, tot inclos i completamente acabat. 
  
 MIL DOS-CENTS VUITANTA-UN EUROS con 
 VUITANTA-QUATRE CÉNTIMOS  
G219RP05 m Tall serra disc mescles bitum o form. 6,69 
 Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o 
 formigó. 
  
 SIS EUROS con SEIXANTA-NOU CÉNTIMOS  
G219U040Q m2 Demolició de paviment a 20 cm de fondaria 5,22 
 Demolició de paviment de mescla bituminosa, vorada o panot fins a 
 més de 20 cm de fondaria  incloses càrrega i tranport a l'abocador. 
  
 CINC EUROS con VINT-I-DOS CÉNTIMOS  
G222U103 m3 Exc. rases, pous en terreny de terres i graves, entibació inclo 3,70 
 Excavació de terreny no classificat en rases, fonaments o pous amd 
 mitjans mecánics de terres y graves, fins a 10 %, de roca i tall preví 
 en talussos, carrega y transport a l'abocador , aplec o lloco d'is 
 inclos canon d'abocamentt y manteniment d'abocador iclou entibació 
 necessaria per a garantir la seguretat dels traballs. 
  
 TRES EUROS con SETANTA CÉNTIMOS  
G228U010 m3 Rebliment de rases, pous i fonaments, amb mat. de l'obra 5,49 
 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material 
 procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons 
 condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre 
 perfil teòric. 
  
 CINC EUROS con QUARANTA-NOU CÉNTIMOS  
 CINC EUROS con QUARANTA-NOU CÉNTIMOS  
E02001 m3 Subbase granular natural compactada 18,90 
 Subbase granular tot-u natural compactada inclós refí i compactació 
 de l'esplanada. 
  
 DIVUIT EUROS con NORANTA CÉNTIMOS  
E02003 m3 Base granular artificial compactada 25,19 
 base granular tot-u artificial compactada inclós refí i compactació de 
 subbase. 
  
 VINT-I-CINC EUROS con DINOU CÉNTIMOS  
G9HI1U020 t Mescla AC22 bin S 32,22 
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 Mescla bituminosa en calent AC22 bin S amb granular calcari, inclós 
 filler, estesa y compactada segons Marshall al 98% sense betum. 
  
 TRENTA-DOS EUROS con VINT-I-DOS CÉNTIMOS  
G9HI1U512 t Mescla AC16 surf S 33,03 
 Mescla bituminosa en calent  AC16 surf S amb granular granític, 
 inclós filler, estesa y compactada segons Marshall al 98% sense 
 betum. 
  
 TRENTA-TRES EUROS con TRES CÉNTIMOS  
G9HA0010 t Betum B-50/70 421,01 
 Betum asfáltic B-50/70 per a mescles bituminoses. 
  
 QUATRE-CENTS VINT-I-UN EUROS con UN CÉNTIMOS  
G9J1U010 m2 Reg imprimació 0,29 
 Reg emprimació amb emulsió catiónica ECI. 
  
 ZERO EUROS con VINT-I-NOU CÉNTIMOS  
G9J1U020 m2 Reg d'adherencia 0,33 
 Reg d'adherencia amb emulsió catiónica ECR-1. 
  
  
 ZERO EUROS con TRENTA-TRES CÉNTIMOS  
N01.3.2 XARXA DE SUBMINISTRAMENT ELECTRIC MT-BT  
N01.3.2.1 VARIANT BT N6914  
ENDESA 01 PA Variant de línia BT a 400v a l'avinguda principal 1.182,28 
 Patrida per execució de variant de línia BT a 400v a l'avinguda 
 principal, segons especificacions i pressupost annex 
 correspondent, totalment acabat. 
 Ref. Sol·licitud: AHOS001 0000149929 
 Estudio técnico núm.: PA-ERCG0-PV-PC 
  
  
 MIL CENT VUITANTA-DOS EUROS con VINT-I-VUIT 
 CÉNTIMOS  
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N01.3.2.2 VARIANT BT N7375  
ENDESA 02 PA Variant de línia BT a 400v al carrer Olot junt E.T. 7375 1.746,85 
 Patrida per execució de variant de línia BT a 400v al carrer Olot 
 junt E.T. 7375, segons especificacions i pressupost annex 
 correspondent, totalment acabat. 
 Ref. Sol·licitud: AHOS001 0000152496-5 
 Estudio técnico núm.: ERDKQ 
  
  
 MIL SET-CENTS QUARANTA-SIS EUROS con 
 VUITANTA-CINC CÉNTIMOS  
N01.4 SENYALITZACIÓ  
Seña-1 pa Partida senyalització horitzontal calles 1 2.893,21 
 Partida senyalització horitzontal calles 1. 
  
 DOS MIL VUIT-CENTS NORANTA-TRES EUROS con 
 VINT-I-UN CÉNTIMOS  
N01.5 GESTIÓ DE RESIDUS  
RES0101 t Gestió de RNP no petris 9,49 
 Gestió, càrrega i transport de residus de construcció i demolició no 
 perillós - RNP- de caràcter no petri (cartró-paper, fusta, vidre, plàstics 
 i metalls inclosos envasos i embalatges de aquests materials així 
 com biodegradables) a planta de valorització autoritzada per 
 transportista autoritzat, fins i tot cànon d'entrada a planta. 
  
 NOU EUROS con QUARANTA-NOU CÉNTIMOS  
RES0102 t Gestió de RNP petris 10,57 
 Gestió, càrrega i transport de residus de construcció i demolició no 
 perillós - RNP- de caràcter petri (excepte terres i pedres) a planta de 
 valorització autoritzada per transportista autoritzat, fins i tot cànon 
 d'entrada a planta. 
  
 DEU EUROS con CINQUANTA-SET CÉNTIMOS  
RES0103 t Gestió de terres 6,58 
 Gestió, càrrega i transport de residus de construcció i demolició 
 constituïts per terres i pedres a planta de valorització per 
 transportista autoritzat, fins i tot cànon d'entrada a planta. 
  
 SIS EUROS con CINQUANTA-VUIT CÉNTIMOS  
RES0104 t Gestió de producte ferms asfálticos 10,30 
 Gestió, càrrega i transport de residus de construcció i demolició de 
 caràcter petri constituïts per producte resultant de fresat de ferms 
 asfálticos a planta de valorització per transportista autoritzat, fins i tot 
 cànon d'entrada a planta. 
  
 DEU EUROS con TRENTA CÉNTIMOS  
RES0105 kg Gestió de RP 0,29 
 Gestió, càrrega i transport de residus perillós. 
  
 ZERO EUROS con VINT-I-NOU CÉNTIMOS  
RES0201 pa Punt net 1 912,14 
 Partida proporcional 1 per a instal·lació de punt net en obra 
  
 NOU-CENTS DOTZE EUROS con CATORZE CÉNTIMOS  
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N01.6 CONTROL DE QUALITAT  
CC-1 pa Pla de control d'assaigs cap. 1 1.627,45 
 Partida alçada cap. 1 per Control de Qualitat 
  
 MIL SIS-CENTS VINT-I-SET EUROS con 
 QUARANTA-CINC CÉNTIMOS  
N01.7 SEGURETAT I SALUT  
SiS-1 pa Seguretat i Salut cap. 1 2.234,35 
 Partida alçada cap. 1 per a Seguretat i Salut a l'obra, en base a 
 l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut. Inclou totes les proteccions i els 
 tancaments d'obra, senyalitzacions i desviaments provisionals 
 necessaris. 
  
 DOS MIL DOS-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS con 
 TRENTA-CINC CÉNTIMOS  
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N02 CARRER URBANIZACIÓ EXISTENT  
N02.1 ENDERROCS  
G219U030 m2 Demolició de voreres de panot amb base de formigó o paviments de 3,60 
 Demolició de voreres de panot amb base de formigó o paviments de 
 formigó amb un gruix de 20cm de cota mitja, incloses càrrega i 
 transport a l'abocador. 
  
 TRES EUROS con SEIXANTA CÉNTIMOS  
G219U040Q m2 Demolició de paviment a 20 cm de fondaria 5,22 
 Demolició de paviment de mescla bituminosa, vorada o panot fins a 
 més de 20 cm de fondaria  incloses càrrega i tranport a l'abocador. 
  
 CINC EUROS con VINT-I-DOS CÉNTIMOS  
G219U010 m Demolició vorades sense rigola 3,37 
 Demolició de vorades sense rigola de qualsevol tipus, amb mitjans 
 mecànics o manuals, inclosa la base de formigó, càrrega i transport 
 a l'abocador. 
  
 TRES EUROS con TRENTA-SET CÉNTIMOS  
G219RP05-N m2cm Fresat per m2cm de gruix de paviment de mescles bituminoses 0,58 
 Fresat per m2cm de gruix de paviment de mescles bituminoses 
 amb transport de maquinària inclòs, càrrega amb mitjans mecànics 
 sobre camió o contenidor, transport de residus a instal·lació 
 autoritzada de gestió de residus. 
  
 ZERO EUROS con CINQUANTA-VUIT CÉNTIMOS  
G219U099 m2 Saneig de per sota de paviment, excavació, tala i arrencada d'ar 11,80 
 Saneig de per sota de paviment, excavació, tala i arrencada d'arrels, 
 rebliment i compactació, portant a abocador els materials sobrants 
 inclosos. 
  
 ONZE EUROS con VUITANTA CÉNTIMOS  
XPA002 u Tala o arrencada d'arbre de grans dimensions, càrrega i transpor 518,23 
 Tala o arrencada d'arbre existent, càrrega i transport dins l'obra, 
 deixant la fusta talada i apilada. 
  
 CINC-CENTS DIVUIT EUROS con VINT-I-TRES 
 CÉNTIMOS  
N02.2 PAVIMENTS  
G219RP05 m Tall serra disc mescles bitum o form. 6,69 
 Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o 
 formigó. 
  
 SIS EUROS con SEIXANTA-NOU CÉNTIMOS  
E02001 m3 Subbase granular natural compactada 18,90 
 Subbase granular tot-u natural compactada inclós refí i compactació 
 de l'esplanada. 
  
 DIVUIT EUROS con NORANTA CÉNTIMOS  
E02003 m3 Base granular artificial compactada 25,19 
 base granular tot-u artificial compactada inclós refí i compactació de 
 subbase. 
  
 VINT-I-CINC EUROS con DINOU CÉNTIMOS  
 VINT-I-CINC EUROS con DINOU CÉNTIMOS  
G9HI1U020 t Mescla AC22 bin S 32,22 
 Mescla bituminosa en calent AC22 bin S amb granular calcari, inclós 
 filler, estesa y compactada segons Marshall al 98% sense betum. 
  
 TRENTA-DOS EUROS con VINT-I-DOS CÉNTIMOS  
G9HI1U512 t Mescla AC16 surf S 33,03 
 Mescla bituminosa en calent  AC16 surf S amb granular granític, 
 inclós filler, estesa y compactada segons Marshall al 98% sense 
 betum. 
  
 TRENTA-TRES EUROS con TRES CÉNTIMOS  

QUADRE DE PREUS 1 
CODI UT RESUM IMPORT 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________________________  
setembre 2022 8  

G9HA0010 t Betum B-50/70 421,01 
 Betum asfáltic B-50/70 per a mescles bituminoses. 
  
 QUATRE-CENTS VINT-I-UN EUROS con UN CÉNTIMOS  
G9J1U010 m2 Reg imprimació 0,29 
 Reg emprimació amb emulsió catiónica ECI. 
  
 ZERO EUROS con VINT-I-NOU CÉNTIMOS  
G9J1U020 m2 Reg d'adherencia 0,33 
 Reg d'adherencia amb emulsió catiónica ECR-1. 
  
  
 ZERO EUROS con TRENTA-TRES CÉNTIMOS  
E02017 m2 Paviment de formigó HM-20, per a voreres, gruix 10 cm i 2cm de m 14,53 
 Base de formigó HM-20/P/40/IIIA, de consistència plàstica i 
 grandaria màxima de granulat de 40mm, abocat desde camió amb 
 estesa i vibratge mecànic, amb acabat reglejat, d'un gruix de 10 cm, i 
 els 2 cm superiors de morter de ciment. Inclou pp. de juts de 
 dilatació i contracció, inclòs refinat i compactació del terreny. 
  
 CATORZE EUROS con CINQUANTA-TRES CÉNTIMOS  
G9E1U020 m2 Paviment rajola hidràulica de 20x20x4 cm 28,70 
 Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4 cm, incloent part 
 proporcionasl de peces especials, colocat amb morter pastat,  i 
 totes les feines adients. 
  
 VINT-I-VUIT EUROS con SETANTA CÉNTIMOS  
G9650002-N m Vorada de 15x25 cm, tipus V-2, prefabricades de formigó 30,50 
 Vorada de 15x25 cm, tipus V-2, de peces prefabricades de formigó 
 rectes i corbes, inclosa excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de 
 resistència característica a la compressió i totes les feines adients, 
 totalment col·locada. 
  
 TRENTA EUROS con CINQUANTA CÉNTIMOS  
G9650002-N2 m Vorada remuntable (americana, tipus Manresa o similar) 34,02 
 Vorada remuntable, tipus americana, Manresa o similar, de peces 
 prefabricades de formigó rectes i especials, inclosa excavació i base 
 de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la 
 compressió i totes les feines adients, totalment col·locada. 
  
 TRENTA-QUATRE EUROS con DOS CÉNTIMOS  



QUADRE DE PREUS 1 
CODI UT RESUM IMPORT 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________________________  
setembre 2022 9  

N02.3 XARXES DE SERVEIS  
N02.3.1 XARXA DE CLAVEGUERAM  
N02.3.1.1 XARXA DE CLAVEGUERAM. FECALS  
GD75U20S m Canalització amb tubo 400 mm 20,57 
 Canalització amb tub de formigó de 40 cm de diámetre, classe II 
 segons ASTM C-76 M inclós presparació de la base d'assentament, 
 encofrat, base i reblent fins a mig tub amb formigó de 15 N/mm2 de 
 resistencia característica, segons planols. 
  
 VINT EUROS con CINQUANTA-SET CÉNTIMOS  
E04139 m Tub PVC SN8 D 315 corrugat 26,57 
 Subministrament i col.locació de tub PVC SN8 corrugat D315 mm, 
 previst per a una pressió interior de 1kg/cm2 inclós presparació de 
 la base d'assentament, encofrat, base i reblent fins a mig tub amb 
 formigó de 15 N/mm2 de resistencia característica, segons planols. 
  
 VINT-I-SIS EUROS con CINQUANTA-SET CÉNTIMOS  
NG15154 m Cinta de senyalitzación aiguas fecals 0,38 
 Cinta  de plastic de  senyalització sobre tubos de formigó de 
 sanejament.  
  
 ZERO EUROS con TRENTA-VUIT CÉNTIMOS  
E04077 u Pou 1,2 m diàmetre 1.281,84 
 Pou de registre de 1,2 m de diámetre amd profunditat entre 3-5 m 
 per tubs de formigo armat astm d<90 cm inclou potes, tapa y marc 
 de fundició ductil, tot inclos i completamente acabat. 
  
 MIL DOS-CENTS VUITANTA-UN EUROS con 
 VUITANTA-QUATRE CÉNTIMOS  
G219RP05 m Tall serra disc mescles bitum o form. 6,69 
 Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o 
 formigó. 
  
 SIS EUROS con SEIXANTA-NOU CÉNTIMOS  
G219U040Q m2 Demolició de paviment a 20 cm de fondaria 5,22 
 Demolició de paviment de mescla bituminosa, vorada o panot fins a 
 més de 20 cm de fondaria  incloses càrrega i tranport a l'abocador. 
  
 CINC EUROS con VINT-I-DOS CÉNTIMOS  
G222U103 m3 Exc. rases, pous en terreny de terres i graves, entibació inclo 3,70 
 Excavació de terreny no classificat en rases, fonaments o pous amd 
 mitjans mecánics de terres y graves, fins a 10 %, de roca i tall preví 
 en talussos, carrega y transport a l'abocador , aplec o lloco d'is 
 inclos canon d'abocamentt y manteniment d'abocador iclou entibació 
 necessaria per a garantir la seguretat dels traballs. 
  
 TRES EUROS con SETANTA CÉNTIMOS  
G228U010 m3 Rebliment de rases, pous i fonaments, amb mat. de l'obra 5,49 
 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material 
 procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons 
 condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre 
 perfil teòric. 
  
 CINC EUROS con QUARANTA-NOU CÉNTIMOS  
 CINC EUROS con QUARANTA-NOU CÉNTIMOS  
E02001 m3 Subbase granular natural compactada 18,90 
 Subbase granular tot-u natural compactada inclós refí i compactació 
 de l'esplanada. 
  
 DIVUIT EUROS con NORANTA CÉNTIMOS  
E02003 m3 Base granular artificial compactada 25,19 
 base granular tot-u artificial compactada inclós refí i compactació de 
 subbase. 
  
 VINT-I-CINC EUROS con DINOU CÉNTIMOS  
G9HI1U020 t Mescla AC22 bin S 32,22 
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 Mescla bituminosa en calent AC22 bin S amb granular calcari, inclós 
 filler, estesa y compactada segons Marshall al 98% sense betum. 
  
 TRENTA-DOS EUROS con VINT-I-DOS CÉNTIMOS  
G9HI1U512 t Mescla AC16 surf S 33,03 
 Mescla bituminosa en calent  AC16 surf S amb granular granític, 
 inclós filler, estesa y compactada segons Marshall al 98% sense 
 betum. 
  
 TRENTA-TRES EUROS con TRES CÉNTIMOS  
G9HA0010 t Betum B-50/70 421,01 
 Betum asfáltic B-50/70 per a mescles bituminoses. 
  
 QUATRE-CENTS VINT-I-UN EUROS con UN CÉNTIMOS  
G9J1U010 m2 Reg imprimació 0,29 
 Reg emprimació amb emulsió catiónica ECI. 
  
 ZERO EUROS con VINT-I-NOU CÉNTIMOS  
G9J1U020 m2 Reg d'adherencia 0,33 
 Reg d'adherencia amb emulsió catiónica ECR-1. 
  
  
 ZERO EUROS con TRENTA-TRES CÉNTIMOS  
XPA0U01 PA Inspecció xarxa clavegueram 1 6.562,87 
 Partida alçada 1 per a l'inspecció per video de la xarxa de 
 clavegueram. 
  
 SIS MIL CINC-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS con 
 VUITANTA-SET CÉNTIMOS  
ALZ01 Pa Adequació del tram clavegueram existent carrer Sentiu. 7.603,92 
 Pa. Adequació del tram clavegueram existent carrer Sentiu. 
  
 SET MIL SIS-CENTS TRES EUROS con NORANTA-DOS 
 CÉNTIMOS  
ALZ02 Pa Cegat embornals pluvials existents 80,00 
 Pa. Cegat embornals pluvials existents 
  
 VUITANTA EUROS  
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N02.3.2 XARXA D'ENLLUMENAT PUBLIC  
N02.3.2.1 SUSTIT. NUEVO RZ 3X95-54,6 AL  
CC1030N m Estesa RZ 3x95-54,6 10,38 
 Estesa RZ 3x95-54,6. 
  
 DEU EUROS con TRENTA-VUIT CÉNTIMOS  
CJ1000N m RZ-3X95-+54,6 mm2 alumini 8,42 
 RZ-3X95-+54,6 mm2 alumini 
  
 VUIT EUROS con QUARANTA-DOS CÉNTIMOS  
CJ2008N m Derivació B RZ 3x95/54,6 con RZ 3x95/54,6 37,74 
 Derivació B RZ 3x95/54,6 con RZ 3x95/54,6. 
  
 TRENTA-SET EUROS con SETANTA-QUATRE 
 CÉNTIMOS  
CH1030N m Conex. RZ 3x95-54,6 - RZ 3x95-54,6 69,23 
 Conex. RZ 3x95-54,6 - RZ 3x95-54,6. 
  
 SEIXANTA-NOU EUROS con VINT-I-TRES CÉNTIMOS  
CH2030N u Amarratge-tensor RZ pal HV 33,45 
 Amarratge-tensor RZ pal HV. 
  
 TRENTA-TRES EUROS con QUARANTA-CINC 
 CÉNTIMOS  
BG1250N u Retirar convencional / trenat RZ 10,31 
 Retirar convencional / trenat RZ , inclou transport de possibles 
 sobrants a abocador 
  
 DEU EUROS con TRENTA-UN CÉNTIMOS  
CC1030 m Estesa simple 1 circuit. 24,10 
 Estesa simple 1 circuit. 
  
 VINT-I-QUATRE EUROS con DEU CÉNTIMOS  
CC1035 m Estesa tubular 1 circuit 28,19 
 Estesa tubular 1 circuit 
  
 VINT-I-VUIT EUROS con DINOU CÉNTIMOS  
CJ1000 m Rasa 1c mixta vorera-sorra formigó 15 cm 45,06 
 Ejecució de Rasa 1c mixta vorera-sorra formigó 15 cm, inclós 
 apuntalament i retirada de deixalles a abocador 
  
 QUARANTA-CINC EUROS con SIS CÉNTIMOS  
CJ1002 m Rasa 1c mixta vorera sorra llosa especial 68,51 
 Rasa 1c mixta vorera sorra llosa especial 
  
 SEIXANTA-VUIT EUROS con CINQUANTA-UN 
 CÉNTIMOS  
CJ2008 m Zanja 1c ap.mixta-maq-calz 2 t.horm-mort-asf 92,14 
 Zanja 1c ap.mixta-maq-calz 2 t.horm-mort-asf. 
  
 NORANTA-DOS EUROS con CATORZE CÉNTIMOS  
CH2030 u Connexió cable terminal 23,61 
 Connexió cable terminal. 
  
 VINT-I-TRES EUROS con SEIXANTA-UN CÉNTIMOS  
CZ1008 u Suplement trabailles a roca 1,00 
 Suplement per traballes en roca inclós extracció de terra, seguretat i 
 salut. 
  
 UN EUROS  
BG1250 u Derivació B RZ 3x150/80 amb RZ 3x150/80 38,78 
 Derivació B RZ 3x150/80 amb RZ 3x150/80. 
  
 TRENTA-VUIT EUROS con SETANTA-VUIT CÉNTIMOS  
BG4080 m Conv. encreuament subterrani RV-3x240-1x150 RV-150/80 Al 288,52 
 Conv. encreuamentsoterrat RV-3x240-1x150 RV-150/80 Al. 
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 DOS-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS con 
 CINQUANTA-DOS CÉNTIMOS  
CAVS u Enginyeria, descarrecs, permisos 1,00 
 Enginyeria, descarrecs, permís 
  
 UN EUROS  
BZ0002 u Descargaos ENDESA  + tramitació 1.503,60 
 Descargaos ENDESA  + tramitación. 
  
 MIL CINC-CENTS TRES EUROS con SEIXANTA 
 CÉNTIMOS  
BZ0003 u Permisos particulars y oficials 1.002,40 
 Permisos particulars i oficials. 
  
 MIL DOS EUROS con QUARANTA CÉNTIMOS  
BZ0004 u Direcció dels treballs 1.503,60 
 Direcció dels treballs 
  
 MIL CINC-CENTS TRES EUROS con SEIXANTA 
 CÉNTIMOS  
BZ0005 u OC - seg i salut 1.065,90 
 OC - seguretat i salut. 
  
 MIL SEIXANTA-CINC EUROS con NORANTA 
 CÉNTIMOS  
N02.4 SENYALITZACIÓ  
Seña-2 pa Partida senyalització horitzontal calles 2 4.387,47 
 Partida senyalització horitzontal calles 2. 
  
 QUATRE MIL TRES-CENTS VUITANTA-SET EUROS con 
 QUARANTA-SET CÉNTIMOS  
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N02.5 GESTIÓ DE RESIDUS  
RES0101 t Gestió de RNP no petris 9,49 
 Gestió, càrrega i transport de residus de construcció i demolició no 
 perillós - RNP- de caràcter no petri (cartró-paper, fusta, vidre, plàstics 
 i metalls inclosos envasos i embalatges de aquests materials així 
 com biodegradables) a planta de valorització autoritzada per 
 transportista autoritzat, fins i tot cànon d'entrada a planta. 
  
 NOU EUROS con QUARANTA-NOU CÉNTIMOS  
RES0102 t Gestió de RNP petris 10,57 
 Gestió, càrrega i transport de residus de construcció i demolició no 
 perillós - RNP- de caràcter petri (excepte terres i pedres) a planta de 
 valorització autoritzada per transportista autoritzat, fins i tot cànon 
 d'entrada a planta. 
  
 DEU EUROS con CINQUANTA-SET CÉNTIMOS  
RES0103 t Gestió de terres 6,58 
 Gestió, càrrega i transport de residus de construcció i demolició 
 constituïts per terres i pedres a planta de valorització per 
 transportista autoritzat, fins i tot cànon d'entrada a planta. 
  
 SIS EUROS con CINQUANTA-VUIT CÉNTIMOS  
RES0104 t Gestió de producte ferms asfálticos 10,30 
 Gestió, càrrega i transport de residus de construcció i demolició de 
 caràcter petri constituïts per producte resultant de fresat de ferms 
 asfálticos a planta de valorització per transportista autoritzat, fins i tot 
 cànon d'entrada a planta. 
  
 DEU EUROS con TRENTA CÉNTIMOS  
RES0105 kg Gestió de RP 0,29 
 Gestió, càrrega i transport de residus perillós. 
  
 ZERO EUROS con VINT-I-NOU CÉNTIMOS  
RES0202 pa Punt net  2 3.375,17 
 Partida proporcional 2 per a instal·lació de punt net en obra 
  
 TRES MIL TRES-CENTS SETANTA-CINC EUROS con 
 DISSET CÉNTIMOS  
N02.6 CONTROL DE QUALITAT  
CC-2 pa Pla de control d'assaigs cap. 2 13.693,44 
 Partida alçada cap. 2 per Control de Qualitat 
  
 TRETZE MIL SIS-CENTS NORANTA-TRES EUROS con 
 QUARANTA-QUATRE CÉNTIMOS  
N02.7 SEGURETAT I SALUT  
SiS-2 pa Seguretat i Salut cap. 2 18.017,87 
 Partida alçada cap. 2 per a Seguretat i Salut a l'obra, en base a 
 l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut. Inclou totes les proteccions i els 
 tancaments d'obra, senyalitzacions i desviaments provisionals 
 necessaris. 
  
 DIVUIT MIL DISSET EUROS con VUITANTA-SET 
 CÉNTIMOS  
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N03 VIALS NOUS  
N03.1 ENDERROCS  
XPA002 u Tala o arrencada d'arbre de grans dimensions, càrrega i transpor 518,23 
 Tala o arrencada d'arbre existent, càrrega i transport dins l'obra, 
 deixant la fusta talada i apilada. 
  
 CINC-CENTS DIVUIT EUROS con VINT-I-TRES 
 CÉNTIMOS  
N03.2 MOVIMENT DE TERRES  
G22DU030 m2 Esbrossada de terreny, en zones boscoses, deixant la llenya a di 1,39 
 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones boscoses, 
 deixant la llenya a disposició de l'Administració, definides als 
 plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa càrrega i transport a 
 l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i manteniment de 
 l'abocador. 
  
 UN EUROS con TRENTA-NOU CÉNTIMOS  
G221U010 m3 Excavació de terra vegetal 2,88 
 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, 
 aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva utilització. 
  
 DOS EUROS con VUITANTA-VUIT CÉNTIMOS  
G221U900 m3 Excavació 30% amb martell, càrregues i transports, tamissatge 3,99 
 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses 
 parts proporcionals de roca, amb mitjans mecànics, amb càrregues 
 i transports dins l'obra, tamissatge per separació de còdols de 
 diàmetre superior a 10 cm, per formació d'esplanada o terraplens 
 segons condicions del plec de prescripcions tècniques, mesurat 
 sobre perfil teòric. 
  
 TRES EUROS con NORANTA-NOU CÉNTIMOS  
G226U030 m3 Terraplenat o pedraplenat  sòl procedent pròpia obra 1,09 
 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, 
 estesa i compactació segons condicions del plec de prescripcions 
 tècniques, mesurat sobre perfil teòric. 
  
 UN EUROS con NOU CÉNTIMOS  
G226U031-N m3 Esplanada sòl procedent pròpia obra 1,77 
 Esplanada amb sòl procedent de la pròpia obra, estesa i 
 compactació segons condicions del plec de prescripcions 
 tècniques, mesurat sobre perfil teòric. 
  
  
 UN EUROS con SETANTA-SET CÉNTIMOS  
G2240002 m2 Repàs i piconatge, preparació de base de terraplenat o pedraplen 0,69 
 Repàs i piconatge, preparació de base de terraplenat o pedraplenat, 
 estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions 
 Tècniques. 
  
 ZERO EUROS con SEIXANTA-NOU CÉNTIMOS  
G228U010 m3 Rebliment de rases, pous i fonaments, amb mat. de l'obra 5,49 
 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material 
 procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons 
 condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre 
 perfil teòric. 
  
 CINC EUROS con QUARANTA-NOU CÉNTIMOS  
 CINC EUROS con QUARANTA-NOU CÉNTIMOS  
N03.3 PAVIMENTS  
G9650002-N m Vorada de 15x25 cm, tipus V-2, prefabricades de formigó 30,50 
 Vorada de 15x25 cm, tipus V-2, de peces prefabricades de formigó 
 rectes i corbes, inclosa excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de 
 resistència característica a la compressió i totes les feines adients, 
 totalment col·locada. 
  
 TRENTA EUROS con CINQUANTA CÉNTIMOS  
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E02001 m3 Subbase granular natural compactada 18,90 
 Subbase granular tot-u natural compactada inclós refí i compactació 
 de l'esplanada. 
  
 DIVUIT EUROS con NORANTA CÉNTIMOS  
E02003 m3 Base granular artificial compactada 25,19 
 base granular tot-u artificial compactada inclós refí i compactació de 
 subbase. 
  
 VINT-I-CINC EUROS con DINOU CÉNTIMOS  
G9HA0010 t Betum B-50/70 421,01 
 Betum asfáltic B-50/70 per a mescles bituminoses. 
  
 QUATRE-CENTS VINT-I-UN EUROS con UN CÉNTIMOS  
G9HI1U020 t Mescla AC22 bin S 32,22 
 Mescla bituminosa en calent AC22 bin S amb granular calcari, inclós 
 filler, estesa y compactada segons Marshall al 98% sense betum. 
  
 TRENTA-DOS EUROS con VINT-I-DOS CÉNTIMOS  
G9HI1U512 t Mescla AC16 surf S 33,03 
 Mescla bituminosa en calent  AC16 surf S amb granular granític, 
 inclós filler, estesa y compactada segons Marshall al 98% sense 
 betum. 
  
 TRENTA-TRES EUROS con TRES CÉNTIMOS  
G9J1U010 m2 Reg imprimació 0,29 
 Reg emprimació amb emulsió catiónica ECI. 
  
 ZERO EUROS con VINT-I-NOU CÉNTIMOS  
G9J1U020 m2 Reg d'adherencia 0,33 
 Reg d'adherencia amb emulsió catiónica ECR-1. 
  
  
 ZERO EUROS con TRENTA-TRES CÉNTIMOS  
G9E1U020 m2 Paviment rajola hidràulica de 20x20x4 cm 28,70 
 Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4 cm, incloent part 
 proporcionasl de peces especials, colocat amb morter pastat,  i 
 totes les feines adients. 
  
 VINT-I-VUIT EUROS con SETANTA CÉNTIMOS  
G96500S6 m Gual Peatonal de 40x60x10  V120 de Breinco o similar de peces pr 62,14 
 Gual patonal de 40x60x10, tipus V120 de Breinco o similar de peces 
 prefabricades de formigó, inclosa base de formigó de 15 N/mm2 de 
 resistència característica a la compressió i totes les feines adients, 
 totalment col·locada. 
  
 SEIXANTA-DOS EUROS con CATORZE CÉNTIMOS  
 SEIXANTA-DOS EUROS con CATORZE CÉNTIMOS  
E02017 m2 Paviment de formigó HM-20, per a voreres, gruix 10 cm i 2cm de m 14,53 
 Base de formigó HM-20/P/40/IIIA, de consistència plàstica i 
 grandaria màxima de granulat de 40mm, abocat desde camió amb 
 estesa i vibratge mecànic, amb acabat reglejat, d'un gruix de 10 cm, i 
 els 2 cm superiors de morter de ciment. Inclou pp. de juts de 
 dilatació i contracció, inclòs refinat i compactació del terreny. 
  
 CATORZE EUROS con CINQUANTA-TRES CÉNTIMOS  
1G9E1U020 m2 Paviment rajola hidràulica amb tacs de 20x20x4 cm 21,81 
 Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4 cm, incloent part 
 proporcionasl de peces especials, colocat amb morter pastat,  i 
 totes les feines adients 
  
 VINT-I-UN EUROS con VUITANTA-UN CÉNTIMOS  
N03.4 XARXES DE SERVEIS  
N03.4.1 XARXA DE CLAVEGUERAM  
N03.4.1.1 XARXA DE CLAVEGUERAM. FECALS  
GD75U20S m Canalització amb tubo 400 mm 20,57 
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 Canalització amb tub de formigó de 40 cm de diámetre, classe II 
 segons ASTM C-76 M inclós presparació de la base d'assentament, 
 encofrat, base i reblent fins a mig tub amb formigó de 15 N/mm2 de 
 resistencia característica, segons planols. 
  
 VINT EUROS con CINQUANTA-SET CÉNTIMOS  
E04139 m Tub PVC SN8 D 315 corrugat 26,57 
 Subministrament i col.locació de tub PVC SN8 corrugat D315 mm, 
 previst per a una pressió interior de 1kg/cm2 inclós presparació de 
 la base d'assentament, encofrat, base i reblent fins a mig tub amb 
 formigó de 15 N/mm2 de resistencia característica, segons planols. 
  
 VINT-I-SIS EUROS con CINQUANTA-SET CÉNTIMOS  
E04077 u Pou 1,2 m diàmetre 1.281,84 
 Pou de registre de 1,2 m de diámetre amd profunditat entre 3-5 m 
 per tubs de formigo armat astm d<90 cm inclou potes, tapa y marc 
 de fundició ductil, tot inclos i completamente acabat. 
  
 MIL DOS-CENTS VUITANTA-UN EUROS con 
 VUITANTA-QUATRE CÉNTIMOS  
NG15154 m Cinta de senyalitzación aiguas fecals 0,38 
 Cinta  de plastic de  senyalització sobre tubos de formigó de 
 sanejament.  
  
 ZERO EUROS con TRENTA-VUIT CÉNTIMOS  
G219RP05 m Tall serra disc mescles bitum o form. 6,69 
 Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o 
 formigó. 
  
 SIS EUROS con SEIXANTA-NOU CÉNTIMOS  
G219U040Q m2 Demolició de paviment a 20 cm de fondaria 5,22 
 Demolició de paviment de mescla bituminosa, vorada o panot fins a 
 més de 20 cm de fondaria  incloses càrrega i tranport a l'abocador. 
  
 CINC EUROS con VINT-I-DOS CÉNTIMOS  
 CINC EUROS con VINT-I-DOS CÉNTIMOS  
G222U103 m3 Exc. rases, pous en terreny de terres i graves, entibació inclo 3,70 
 Excavació de terreny no classificat en rases, fonaments o pous amd 
 mitjans mecánics de terres y graves, fins a 10 %, de roca i tall preví 
 en talussos, carrega y transport a l'abocador , aplec o lloco d'is 
 inclos canon d'abocamentt y manteniment d'abocador iclou entibació 
 necessaria per a garantir la seguretat dels traballs. 
  
 TRES EUROS con SETANTA CÉNTIMOS  
G228U010 m3 Rebliment de rases, pous i fonaments, amb mat. de l'obra 5,49 
 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material 
 procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons 
 condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre 
 perfil teòric. 
  
 CINC EUROS con QUARANTA-NOU CÉNTIMOS  
E02001 m3 Subbase granular natural compactada 18,90 
 Subbase granular tot-u natural compactada inclós refí i compactació 
 de l'esplanada. 
  
 DIVUIT EUROS con NORANTA CÉNTIMOS  
E02003 m3 Base granular artificial compactada 25,19 
 base granular tot-u artificial compactada inclós refí i compactació de 
 subbase. 
  
 VINT-I-CINC EUROS con DINOU CÉNTIMOS  
G9HI1U020 t Mescla AC22 bin S 32,22 
 Mescla bituminosa en calent AC22 bin S amb granular calcari, inclós 
 filler, estesa y compactada segons Marshall al 98% sense betum. 
  
 TRENTA-DOS EUROS con VINT-I-DOS CÉNTIMOS  
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G9HI1U512 t Mescla AC16 surf S 33,03 
 Mescla bituminosa en calent  AC16 surf S amb granular granític, 
 inclós filler, estesa y compactada segons Marshall al 98% sense 
 betum. 
  
 TRENTA-TRES EUROS con TRES CÉNTIMOS  
G9HA0010 t Betum B-50/70 421,01 
 Betum asfáltic B-50/70 per a mescles bituminoses. 
  
 QUATRE-CENTS VINT-I-UN EUROS con UN CÉNTIMOS  
G9J1U010 m2 Reg imprimació 0,29 
 Reg emprimació amb emulsió catiónica ECI. 
  
 ZERO EUROS con VINT-I-NOU CÉNTIMOS  
G9J1U020 m2 Reg d'adherencia 0,33 
 Reg d'adherencia amb emulsió catiónica ECR-1. 
  
  
 ZERO EUROS con TRENTA-TRES CÉNTIMOS  
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N03.4.2 XARXA DE SUBMINISTRAMENT ELECTRIC MT-BT  
N03.4.2.1 SUBMINISTRAMENTE ELECTRIC MT-BT  
ENDESA03 PA Patrida de subministramente electric MT-BT segons pressupost annex 73.992,95 
 correspondent 
 Patrida per execució de subministramente electric MT-BT 
 segons especificacions i pressupost annex correspondent, 
 totalment acabat. 
 Ref. Sol·licitud: AHOS001 0000152496-6 
 Estudio técnico núm.: 152496-ERES5-TE 
  
 SETANTA-TRES MIL NOU-CENTS NORANTA-DOS 
 EUROS con NORANTA-CINC CÉNTIMOS  
N03.4.3 XARXA D'ENLLUMENAT PUBLIC  
N03.4.3.1 ENLLUMENAT  
G222U103 m3 Exc. rases, pous en terreny de terres i graves, entibació inclo 3,70 
 Excavació de terreny no classificat en rases, fonaments o pous amd 
 mitjans mecánics de terres y graves, fins a 10 %, de roca i tall preví 
 en talussos, carrega y transport a l'abocador , aplec o lloco d'is 
 inclos canon d'abocamentt y manteniment d'abocador iclou entibació 
 necessaria per a garantir la seguretat dels traballs. 
  
 TRES EUROS con SETANTA CÉNTIMOS  
FG22TH1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de 63 mm 2,88 
 Tub corbable corrugat de polietilè, de 63 mm de diàmetre nominal, 
 aïllant  i no propagador de la  flama,  resistència  a l'impacte de 20 J, 
 resistència a compressió de 450 N, muntat coma canalització 
 soterrada. 
  
 DOS EUROS con VUITANTA-VUIT CÉNTIMOS  
FG22TP1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de 110 mm 4,33 
 Tub  corbable corrugat de polietilè, de 110 mm de diàmetrenominal, 
 aïllant  i no propagador de la flama, resistència al'impacte de 40 J, 
 resistència a compressió de 450 N, muntat coma canalització 
 soterrada. 
  
 QUATRE EUROS con TRENTA-TRES CÉNTIMOS  
FG380907 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 5,88 
 Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en 
 malla de connexió a terra. 
  
 CINC EUROS con VUITANTA-VUIT CÉNTIMOS  
FGD2322D u Piqueta connex.terra acer i recobr. coure de 2500 mm 28,99 
 Piqueta connex.terra acer i recobr. coure de 2500mm i 17,3 mm 
 diàmetre, estàndard i clavada a terra. 
  
 VINT-I-VUIT EUROS con NORANTA-NOU CÉNTIMOS  
FDK256F3 u Pericó de 38x38x55 cm 49,88 
 Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó 
 HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorr. 
  
 QUARANTA-NOU EUROS con VUITANTA-VUIT 
 CÉNTIMOS  
FDKZ3155 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40  mm 288,12 
 Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 
 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat  amb morter mixt 1:2:10, 
 elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. 
  
 DOS-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS con DOTZE 
 CÉNTIMOS  
G228U200 m3 Rebliment  amb  sorra/sauló de 0 a 5 mm en llit 39,38 
 Rebliment  amb  sorra/sauló de 0 a 5 mm en llit, arronyonat  de 
 canonada  i  recobriment de 10cm, estesa i compactació segons 
 condicions del  Plec  de  Prescripcions Tècniques, mesurat  sobre 
 perfil teòric. 
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 TRENTA-NOU EUROS con TRENTA-VUIT CÉNTIMOS  
FDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm 0,32 
 Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d´amplària, col.locada 
 al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, per a malla 
 senyalitzadora. 
  
 ZERO EUROS con TRENTA-DOS CÉNTIMOS  
G228U010 m3 Rebliment de rases, pous i fonaments, amb mat. de l'obra 5,49 
 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material 
 procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons 
 condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre 
 perfil teòric. 
  
 CINC EUROS con QUARANTA-NOU CÉNTIMOS  
FG31460 m Conductor de coure UNE RFV-K  0,6/1  kV, 4x6 mm2 4,31 
 Conductor de coure de designació UNE RFV-K 0,6/1 kV, tetrapolar de 
 secció 4x6 mm2, col·locat en tub. 
  
 QUATRE EUROS con TRENTA-UN CÉNTIMOS  
GG31450V m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designacióR  Z1  0,6/1 5,01 
 kV  4x6 
 Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R  
 Z1  0,6/1  kV  4x6  segons  UNE  21123,  tipus  EXZHELLENT marca 
 GRUPO GENERAL CABLE o equivalent, inclòs transport a obra, 
 estesa en qualsevol tipus de canalització, marcatge indeleble i 
 material auxiliar necessari. 
  
 CINC EUROS con UN CÉNTIMOS  
FHM1U02S u Instal·lació bàcul il·luminació exterior marca Bacolgra model Europeu de 5 693,32 
 Instal·lació bàcul il·luminació exterior marca Bacolgra model 
 Europeu de  5 metres d'alçada i 2 metres de braç, equipat amb una  
 lluminaria led City-Max 36 W Carandini , amb base platina i porta, 
 collocada sobre dau de formigó. 
  
 SIS-CENTS NORANTA-TRES EUROS con TRENTA-DOS 
 CÉNTIMOS  
GG13U01S u Armari de protecció i comandament. Inclou armaricity de 6 sortides 15.050,40 
 rearmables 
 Armari de protecció i comandament. Inclou armari city de 6 sortides 
 rearmables i una sortida, reductor  estabilitzador de  fluxe lluminos 
 completament  estàtic i amb control  fase a fase de 45 kva i 
 urbilux-gsm inclosa obra civil.  
  
 QUINZE MIL CINQUANTA EUROS con QUARANTA 
 CÉNTIMOS  
E0U12S u Partida per la previsió de connexió i legalització de la instal.lació 2.512,22 
 d'enllumenat públic inclòs  el  projecte 
 Partida per la previsió de connexió i legalització de la instal.lació 
 d'enllumenat públic inclòs el projecte pel quadre de comandament, 
 la seva tramitació i abonament de les taxes al departament 
 d'Indústria i els drets de connexió a la companyia. 
  
 DOS MIL CINC-CENTS DOTZE EUROS con VINT-I-DOS 
 CÉNTIMOS  
N03.5 OBRES DE FÁBRICA  
XPAOF001 m Calaix prefabricat de dimensions interiors 500x200. Subministram 2.072,01 
 Calaix prefabricat de dimensions interiors 500x200 Ht 0-45, ambient 
 IIa. Inclou subministrament i transport fins a obra 
  
 DOS MIL SETANTA-DOS EUROS con UN CÉNTIMOS  
XPAOF003 m Descàrrega i col·locació de calaix prefabricat de 500x300, amb g 372,23 
 Descàrrega i col·locació de calaix prefabricat de 500x300, amb grua 
 màxima de 120Tn 
  
 TRES-CENTS SETANTA-DOS EUROS con VINT-I-TRES 
 CÉNTIMOS  
G450U01S m3 Formació de solera i topalls amb formigó 152,40 
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 Formació de solera i topalls amb formigó HM-20 
  
 CENT CINQUANTA-DOS EUROS con QUARANTA 
 CÉNTIMOS  
F2A1X001 m3 Subm. i picon. de sorra 0-3.5 mm i morter 18,84 
 Subministrament, estesa i piconatge de sorra d'aportacio de pedrera 
 de pedra granítica de 0-3.5 mm de grandària i morter. 
  
 DIVUIT EUROS con VUITANTA-QUATRE CÉNTIMOS  
XPAOF005 m Partida alçada de rectificació de posició de 13m d'escollera i t 7.756,68 
 Partida alçada de rectificació de posició de 13m d'escollera i terreny 
 existent 
  
 SET MIL SET-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS con 
 SEIXANTA-VUIT CÉNTIMOS  
G214U020 m3 Enderroc estruc., form. massa o armat, mitjans  mecànics o manua 45,09 
 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o 
 armat, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs tall d'armadures, 
 càrrega, transport a l'abocador. 
  
 QUARANTA-CINC EUROS con NOU CÉNTIMOS  
KB15CV05 m Barana metàl.lica modular urbana,anc.morter1:4 186,47 
 Barana metàl.lica modular urbana formada per un passama de rodó 
 d'acer inoxidable de 63,5 mm de diàmetre i 2 mm de gruix, amb 
 suports de fosa amb imprimació epoxi i pintura metàl.lica oxiron o 
 equivalent, o suports d'acer cromat, incloses les plaques 
 d'ancoratge de fosa amb el mateix acabat, ancorada amb morter de 
 ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l 
  
 CENT VUITANTA-SIS EUROS con QUARANTA-SET 
 CÉNTIMOS  
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N03.6 SENYALITZACIÓ  
GBB1U010 u Placa circular de 60 cm, nivell 1 78,62 
 Placa circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb 
 revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos elements de fixació al 
 suport, sense incloure el suport, totalment col·locada. 
  
 SETANTA-VUIT EUROS con SEIXANTA-DOS CÉNTIMOS  
GBB1U120 u Placa octogonal de 60 cm, nivell 2 98,08 
 Placa octogonal de 60 cm de doble apotema, per a senyals de 
 trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de 
 fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada. 
  
 NORANTA-VUIT EUROS con VUIT CÉNTIMOS  
GBA32001 m2 Pintat de senyal de stop, fletxes,..., amb pintura bicomponent 14,98 
 Pintat amb dues capes de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, 
 lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs de illetes sobre els 
 paviments, amb pintura bicomponent en fred de llarga durada i 
 reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge. 
  
 CATORZE EUROS con NORANTA-VUIT CÉNTIMOS  
N03.7 GESTIÓ DE RESIDUS  
RES0101 t Gestió de RNP no petris 9,49 
 Gestió, càrrega i transport de residus de construcció i demolició no 
 perillós - RNP- de caràcter no petri (cartró-paper, fusta, vidre, plàstics 
 i metalls inclosos envasos i embalatges de aquests materials així 
 com biodegradables) a planta de valorització autoritzada per 
 transportista autoritzat, fins i tot cànon d'entrada a planta. 
  
 NOU EUROS con QUARANTA-NOU CÉNTIMOS  
RES0102 t Gestió de RNP petris 10,57 
 Gestió, càrrega i transport de residus de construcció i demolició no 
 perillós - RNP- de caràcter petri (excepte terres i pedres) a planta de 
 valorització autoritzada per transportista autoritzat, fins i tot cànon 
 d'entrada a planta. 
  
 DEU EUROS con CINQUANTA-SET CÉNTIMOS  
RES0103 t Gestió de terres 6,58 
 Gestió, càrrega i transport de residus de construcció i demolició 
 constituïts per terres i pedres a planta de valorització per 
 transportista autoritzat, fins i tot cànon d'entrada a planta. 
  
 SIS EUROS con CINQUANTA-VUIT CÉNTIMOS  
RES0104 t Gestió de producte ferms asfálticos 10,30 
 Gestió, càrrega i transport de residus de construcció i demolició de 
 caràcter petri constituïts per producte resultant de fresat de ferms 
 asfálticos a planta de valorització per transportista autoritzat, fins i tot 
 cànon d'entrada a planta. 
  
 DEU EUROS con TRENTA CÉNTIMOS  
RES0105 kg Gestió de RP 0,29 
 Gestió, càrrega i transport de residus perillós. 
  
 ZERO EUROS con VINT-I-NOU CÉNTIMOS  
RES0203 pa Punt net  3 284,56 
 Partida proporcional 3 per a instal·lació de punt net en obra 
  
 DOS-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS con 
 CINQUANTA-SIS CÉNTIMOS  
N03.8 CONTROL DE QUALITAT  
CC-3 pa Pla de control d'assaigs cap. 3 3.511,69 
 Partida alçada cap. 3 per Control de Qualitat 
  
 TRES MIL CINC-CENTS ONZE EUROS con 
 SEIXANTA-NOU CÉNTIMOS  
N03.9 SEGURETAT I SALUT  
SiS-3 pa Seguretat i Salut cap. 3 4.714,15 
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 Partida alçada cap. 3 per a Seguretat i Salut a l'obra, en base a 
 l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut. Inclou totes les proteccions i els 
 tancaments d'obra, senyalitzacions i desviaments provisionals 
 necessaris. 
  
 QUATRE MIL SET-CENTS CATORZE EUROS con 
 QUINZE CÉNTIMOS  
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N04 HIDRANTS  
HDR PA Partida hidrants segons pressupost annex correspondent 16.709,84 
 Partida per a col·locació hidrants segons especificacions i 
 pressupost annex correspondent, totalment acabat. 
  
 SETZE MIL SET-CENTS NOU EUROS con 
 VUITANTA-QUATRE CÉNTIMOS  
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 4.2.2 QUADRE DE PREUS NÚM.2 





 

 
 

QUADRE DE PREUS NÚM. 2 
Detall dels preus del quadre núm. 1 
 
D’acord al que disposa a les disposicions vigents quant a la matèria, el Contractista no pot, 
sota cap pretext  d’error o omissió amb aquests detalls, reclamar cap modificació dels preus 
assenyalats en el Quadre núm.  1, el quals són els que serveixen de base a l’adjudicació i 
els únics aplicables als treballs contractats amb la baixa corresponent segons la millora que 
s’obtingui de la subhasta. 
 
Els preus del present quadre s’aplicaran únicament i exclusivament en els casos que calgui 
pagar obres incompletes, quan per rescissió o alguna altra causa no s’acabin els contractes; 
sense que es pugui pretendre la valoració de cada unitat d’obra fraccionada, d’una altra 
forma que l’esmentada al quadre. 
 
Qualsevol treball, material o part d’unitat d’obra que sigui necessària per a complir la 
normativa o pel bon acabament, que no es trobi especificat a la present descomposició, serà 
d’obligada execució sense que això suposi concepte contradictori ni complementari i es 
considerarà expressament inclòs al preu unitari. Als preus compostos de diferents 
conceptes, obtinguts percentualment dels diferents costos, qualsevol variació real dels 
percentatges es considerarà risc i ventura del Contractista, no podent ser objecte de 
sobrepreu. 
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N01 AVINGUDA PRINCIPAL  
N01.1 ENDERROCS  
G219U030 m2 Demolició de voreres de panot amb base de formigó o paviments de 
 Demolició de voreres de panot amb base de formigó o paviments de 
 formigó amb un gruix de 20cm de cota mitja, incloses càrrega i 
 transport a l'abocador. 
  
 Mano de obra .........................................................  1,23 
 Maquinaria .............................................................  2,20 
 Resto de obra y materiales ...................................  0,17 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,60 
G219U040Q m2 Demolició de paviment a 20 cm de fondaria 
 Demolició de paviment de mescla bituminosa, vorada o panot fins a 
 més de 20 cm de fondaria  incloses càrrega i tranport a l'abocador. 
  
 Mano de obra .........................................................  1,72 
 Maquinaria .............................................................  3,24 
 Resto de obra y materiales ...................................  0,26 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,22 
G219U010 m Demolició vorades sense rigola 
 Demolició de vorades sense rigola de qualsevol tipus, amb mitjans 
 mecànics o manuals, inclosa la base de formigó, càrrega i transport 
 a l'abocador. 
  
 Mano de obra .........................................................  1,13 
 Maquinaria .............................................................  2,08 
 Resto de obra y materiales ...................................  0,16 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,37 
G219RP05-N m2cm Fresat per m2cm de gruix de paviment de mescles bituminoses 
 Fresat per m2cm de gruix de paviment de mescles bituminoses 
 amb transport de maquinària inclòs, càrrega amb mitjans mecànics 
 sobre camió o contenidor, transport de residus a instal·lació 
 autoritzada de gestió de residus. 
  
 Mano de obra .........................................................  0,04 
 Maquinaria .............................................................  0,51 
 Resto de obra y materiales ...................................  0,03 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,58 
G219U099 m2 Saneig de per sota de paviment, excavació, tala i arrencada d'ar 
 Saneig de per sota de paviment, excavació, tala i arrencada d'arrels, 
 rebliment i compactació, portant a abocador els materials sobrants 
 inclosos. 
  
 Mano de obra .........................................................  3,19 
 Maquinaria .............................................................  8,05 
 Resto de obra y materiales ...................................  0,56 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  11,80 
N01.2 PAVIMENTS  
G219RP05 m Tall serra disc mescles bitum o form. 
 Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o 
 formigó. 
  
 Mano de obra .........................................................  3,73 
 Maquinaria .............................................................  2,64 
 Resto de obra y materiales ...................................  0,32 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,69 
E02001 m3 Subbase granular natural compactada 
 Subbase granular tot-u natural compactada inclós refí i compactació 
 de l'esplanada. 
  
 Mano de obra .........................................................  0,90 
 Maquinaria .............................................................  3,45 
 Resto de obra y materiales ...................................  14,55 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  18,90 
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E02003 m3 Base granular artificial compactada 
 base granular tot-u artificial compactada inclós refí i compactació de 
 subbase. 
  
 Mano de obra .........................................................  1,61 
 Maquinaria .............................................................  8,63 
 Resto de obra y materiales ...................................  14,95 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  25,19 
G9HI1U020 t Mescla AC22 bin S 
 Mescla bituminosa en calent AC22 bin S amb granular calcari, inclós 
 filler, estesa y compactada segons Marshall al 98% sense betum. 
  
 Mano de obra .........................................................  1,20 
 Maquinaria .............................................................  17,52 
 Resto de obra y materiales ...................................  13,50 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  32,22 
G9HI1U512 t Mescla AC16 surf S 
 Mescla bituminosa en calent  AC16 surf S amb granular granític, 
 inclós filler, estesa y compactada segons Marshall al 98% sense 
 betum. 
  
 Mano de obra .........................................................  1,20 
 Maquinaria .............................................................  16,91 
 Resto de obra y materiales ...................................  14,92 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  33,03 
G9HA0010 t Betum B-50/70 
 Betum asfáltic B-50/70 per a mescles bituminoses. 
  
 Resto de obra y materiales ...................................  421,01 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  421,01 
G9J1U010 m2 Reg imprimació 
 Reg emprimació amb emulsió catiónica ECI. 
  
 Maquinaria .............................................................  0,04 
 Resto de obra y materiales ...................................  0,25 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,29 
G9J1U020 m2 Reg d'adherencia 
 Reg d'adherencia amb emulsió catiónica ECR-1. 
  
  
 Maquinaria .............................................................  0,04 
 Resto de obra y materiales ...................................  0,29 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,33 
E02017 m2 Paviment de formigó HM-20, per a voreres, gruix 10 cm i 2cm de m 
 Base de formigó HM-20/P/40/IIIA, de consistència plàstica i 
 grandaria màxima de granulat de 40mm, abocat desde camió amb 
 estesa i vibratge mecànic, amb acabat reglejat, d'un gruix de 10 cm, i 
 els 2 cm superiors de morter de ciment. Inclou pp. de juts de 
 dilatació i contracció, inclòs refinat i compactació del terreny. 
  
 Mano de obra .........................................................  6,96 
 Maquinaria .............................................................  0,26 
 Resto de obra y materiales ...................................  7,31 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  14,53 
 Mano de obra .........................................................  6,96 
 Maquinaria .............................................................  0,26 
 Resto de obra y materiales ...................................  7,31 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  14,53 
G9E1U020 m2 Paviment rajola hidràulica de 20x20x4 cm 
 Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4 cm, incloent part 
 proporcionasl de peces especials, colocat amb morter pastat,  i 
 totes les feines adients. 
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 Mano de obra .........................................................  9,12 
 Maquinaria .............................................................  2,18 
 Resto de obra y materiales ...................................  17,40 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  28,70 
G9650002-N m Vorada de 15x25 cm, tipus V-2, prefabricades de formigó 
 Vorada de 15x25 cm, tipus V-2, de peces prefabricades de formigó 
 rectes i corbes, inclosa excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de 
 resistència característica a la compressió i totes les feines adients, 
 totalment col·locada. 
  
 Mano de obra .........................................................  15,03 
 Maquinaria .............................................................  2,76 
 Resto de obra y materiales ...................................  12,71 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  30,50 
G9650002-N2 m Vorada remuntable (americana, tipus Manresa o similar) 
 Vorada remuntable, tipus americana, Manresa o similar, de peces 
 prefabricades de formigó rectes i especials, inclosa excavació i base 
 de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la 
 compressió i totes les feines adients, totalment col·locada. 
  
 Mano de obra .........................................................  15,03 
 Maquinaria .............................................................  2,76 
 Resto de obra y materiales ...................................  16,23 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  34,02 
N01.3 XARXES DE SERVEIS  
N01.3.1 XARXA DE CLAVEGUERAM  
N01.3.1.1 XARXA DE CLAVEGUERAM. FECALS  
GD75U20S m Canalització amb tubo 400 mm 
 Canalització amb tub de formigó de 40 cm de diámetre, classe II 
 segons ASTM C-76 M inclós presparació de la base d'assentament, 
 encofrat, base i reblent fins a mig tub amb formigó de 15 N/mm2 de 
 resistencia característica, segons planols. 
  
 Mano de obra .........................................................  0,90 
 Maquinaria .............................................................  0,12 
 Resto de obra y materiales ...................................  19,55 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  20,57 
E04139 m Tub PVC SN8 D 315 corrugat 
 Subministrament i col.locació de tub PVC SN8 corrugat D315 mm, 
 previst per a una pressió interior de 1kg/cm2 inclós presparació de 
 la base d'assentament, encofrat, base i reblent fins a mig tub amb 
 formigó de 15 N/mm2 de resistencia característica, segons planols. 
  
 Mano de obra .........................................................  4,98 
 Resto de obra y materiales ...................................  21,59 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  26,57 
NG15154 m Cinta de senyalitzación aiguas fecals 
 Cinta  de plastic de  senyalització sobre tubos de formigó de 
 sanejament.  
  
 Mano de obra .........................................................  0,23 
 Resto de obra y materiales ...................................  0,15 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,38 
E04077 u Pou 1,2 m diàmetre 
 Pou de registre de 1,2 m de diámetre amd profunditat entre 3-5 m 
 per tubs de formigo armat astm d<90 cm inclou potes, tapa y marc 
 de fundició ductil, tot inclos i completamente acabat. 
  
 Mano de obra .........................................................  360,98 
 Maquinaria .............................................................  66,91 
 Resto de obra y materiales ...................................  853,95 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.281,84 
G219RP05 m Tall serra disc mescles bitum o form. 
 Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o 
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 formigó. 
  
 Mano de obra .........................................................  3,73 
 Maquinaria .............................................................  2,64 
 Resto de obra y materiales ...................................  0,32 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,69 
G219U040Q m2 Demolició de paviment a 20 cm de fondaria 
 Demolició de paviment de mescla bituminosa, vorada o panot fins a 
 més de 20 cm de fondaria  incloses càrrega i tranport a l'abocador. 
  
 Mano de obra .........................................................  1,72 
 Maquinaria .............................................................  3,24 
 Resto de obra y materiales ...................................  0,26 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,22 
G222U103 m3 Exc. rases, pous en terreny de terres i graves, entibació inclo 
 Excavació de terreny no classificat en rases, fonaments o pous amd 
 mitjans mecánics de terres y graves, fins a 10 %, de roca i tall preví 
 en talussos, carrega y transport a l'abocador , aplec o lloco d'is 
 inclos canon d'abocamentt y manteniment d'abocador iclou entibació 
 necessaria per a garantir la seguretat dels traballs. 
  
 Mano de obra .........................................................  0,49 
 Maquinaria .............................................................  3,03 
 Resto de obra y materiales ...................................  0,18 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,70 
G228U010 m3 Rebliment de rases, pous i fonaments, amb mat. de l'obra 
 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material 
 procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons 
 condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre 
 perfil teòric. 
  
 Mano de obra .........................................................  1,63 
 Maquinaria .............................................................  1,99 
 Resto de obra y materiales ...................................  1,87 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,49 
E02001 m3 Subbase granular natural compactada 
 Subbase granular tot-u natural compactada inclós refí i compactació 
 de l'esplanada. 
  
 Mano de obra .........................................................  0,90 
 Maquinaria .............................................................  3,45 
 Resto de obra y materiales ...................................  14,55 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  18,90 
 Mano de obra .........................................................  0,90 
 Maquinaria .............................................................  3,45 
 Resto de obra y materiales ...................................  14,55 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  18,90 
E02003 m3 Base granular artificial compactada 
 base granular tot-u artificial compactada inclós refí i compactació de 
 subbase. 
  
 Mano de obra .........................................................  1,61 
 Maquinaria .............................................................  8,63 
 Resto de obra y materiales ...................................  14,95 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  25,19 
G9HI1U020 t Mescla AC22 bin S 
 Mescla bituminosa en calent AC22 bin S amb granular calcari, inclós 
 filler, estesa y compactada segons Marshall al 98% sense betum. 
  
 Mano de obra .........................................................  1,20 
 Maquinaria .............................................................  17,52 
 Resto de obra y materiales ...................................  13,50 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  32,22 
G9HI1U512 t Mescla AC16 surf S 
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 Mescla bituminosa en calent  AC16 surf S amb granular granític, 
 inclós filler, estesa y compactada segons Marshall al 98% sense 
 betum. 
  
 Mano de obra .........................................................  1,20 
 Maquinaria .............................................................  16,91 
 Resto de obra y materiales ...................................  14,92 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  33,03 
G9HA0010 t Betum B-50/70 
 Betum asfáltic B-50/70 per a mescles bituminoses. 
  
 Resto de obra y materiales ...................................  421,01 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  421,01 
G9J1U010 m2 Reg imprimació 
 Reg emprimació amb emulsió catiónica ECI. 
  
 Maquinaria .............................................................  0,04 
 Resto de obra y materiales ...................................  0,25 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,29 
G9J1U020 m2 Reg d'adherencia 
 Reg d'adherencia amb emulsió catiónica ECR-1. 
  
  
 Maquinaria .............................................................  0,04 
 Resto de obra y materiales ...................................  0,29 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,33 
N01.3.2 XARXA DE SUBMINISTRAMENT ELECTRIC MT-BT  
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N01.3.2.1 VARIANT BT N6914  
ENDESA 01 PA Variant de línia BT a 400v a l'avinguda principal 
 Patrida per execució de variant de línia BT a 400v a l'avinguda 
 principal, segons especificacions i pressupost annex 
 correspondent, totalment acabat. 
 Ref. Sol·licitud: AHOS001 0000149929 
 Estudio técnico núm.: PA-ERCG0-PV-PC 
  
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.182,28 
N01.3.2.2 VARIANT BT N7375  
ENDESA 02 PA Variant de línia BT a 400v al carrer Olot junt E.T. 7375 
 Patrida per execució de variant de línia BT a 400v al carrer Olot 
 junt E.T. 7375, segons especificacions i pressupost annex 
 correspondent, totalment acabat. 
 Ref. Sol·licitud: AHOS001 0000152496-5 
 Estudio técnico núm.: ERDKQ 
  
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.746,85 
N01.4 SENYALITZACIÓ  
Seña-1 pa Partida senyalització horitzontal calles 1 
 Partida senyalització horitzontal calles 1. 
  
 Mano de obra .........................................................  1.204,87 
 Maquinaria .............................................................  18,22 
 Resto de obra y materiales ...................................  1.670,12 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2.893,21 
N01.5 GESTIÓ DE RESIDUS  
RES0101 t Gestió de RNP no petris 
 Gestió, càrrega i transport de residus de construcció i demolició no 
 perillós - RNP- de caràcter no petri (cartró-paper, fusta, vidre, plàstics 
 i metalls inclosos envasos i embalatges de aquests materials així 
 com biodegradables) a planta de valorització autoritzada per 
 transportista autoritzat, fins i tot cànon d'entrada a planta. 
  
 Maquinaria .............................................................  3,21 
 Resto de obra y materiales ...................................  6,28 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,49 
RES0102 t Gestió de RNP petris 
 Gestió, càrrega i transport de residus de construcció i demolició no 
 perillós - RNP- de caràcter petri (excepte terres i pedres) a planta de 
 valorització autoritzada per transportista autoritzat, fins i tot cànon 
 d'entrada a planta. 
  
 Maquinaria .............................................................  8,12 
 Resto de obra y materiales ...................................  2,45 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  10,57 
RES0103 t Gestió de terres 
 Gestió, càrrega i transport de residus de construcció i demolició 
 constituïts per terres i pedres a planta de valorització per 
 transportista autoritzat, fins i tot cànon d'entrada a planta. 
  
 Maquinaria .............................................................  3,85 
 Resto de obra y materiales ...................................  2,73 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,58 
 Maquinaria .............................................................  3,85 
 Resto de obra y materiales ...................................  2,73 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,58 
RES0104 t Gestió de producte ferms asfálticos 



QUADRE DE PREUS 2 
CODI UT RESUM IMPORT 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________________________  
setembre 2022 7  

 Gestió, càrrega i transport de residus de construcció i demolició de 
 caràcter petri constituïts per producte resultant de fresat de ferms 
 asfálticos a planta de valorització per transportista autoritzat, fins i tot 
 cànon d'entrada a planta. 
  
 Maquinaria .............................................................  3,85 
 Resto de obra y materiales ...................................  6,45 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  10,30 
RES0105 kg Gestió de RP 
 Gestió, càrrega i transport de residus perillós. 
  
 Maquinaria .............................................................  0,07 
 Resto de obra y materiales ...................................  0,22 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,29 
RES0201 pa Punt net 1 
 Partida proporcional 1 per a instal·lació de punt net en obra 
  
 Mano de obra .........................................................  25,56 
 Maquinaria .............................................................  89,14 
 Resto de obra y materiales ...................................  797,44 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  912,14 
N01.6 CONTROL DE QUALITAT  
CC-1 pa Pla de control d'assaigs cap. 1 
 Partida alçada cap. 1 per Control de Qualitat 
  
 Mano de obra .........................................................  337,52 
 Resto de obra y materiales ...................................  1.289,93 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.627,45 
N01.7 SEGURETAT I SALUT  
SiS-1 pa Seguretat i Salut cap. 1 
 Partida alçada cap. 1 per a Seguretat i Salut a l'obra, en base a 
 l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut. Inclou totes les proteccions i els 
 tancaments d'obra, senyalitzacions i desviaments provisionals 
 necessaris. 
  
 Resto de obra y materiales ...................................  2.234,35 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2.234,35 
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N02 CARRER URBANIZACIÓ EXISTENT  
N02.1 ENDERROCS  
G219U030 m2 Demolició de voreres de panot amb base de formigó o paviments de 
 Demolició de voreres de panot amb base de formigó o paviments de 
 formigó amb un gruix de 20cm de cota mitja, incloses càrrega i 
 transport a l'abocador. 
  
 Mano de obra .........................................................  1,23 
 Maquinaria .............................................................  2,20 
 Resto de obra y materiales ...................................  0,17 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,60 
G219U040Q m2 Demolició de paviment a 20 cm de fondaria 
 Demolició de paviment de mescla bituminosa, vorada o panot fins a 
 més de 20 cm de fondaria  incloses càrrega i tranport a l'abocador. 
  
 Mano de obra .........................................................  1,72 
 Maquinaria .............................................................  3,24 
 Resto de obra y materiales ...................................  0,26 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,22 
G219U010 m Demolició vorades sense rigola 
 Demolició de vorades sense rigola de qualsevol tipus, amb mitjans 
 mecànics o manuals, inclosa la base de formigó, càrrega i transport 
 a l'abocador. 
  
 Mano de obra .........................................................  1,13 
 Maquinaria .............................................................  2,08 
 Resto de obra y materiales ...................................  0,16 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,37 
G219RP05-N m2cm Fresat per m2cm de gruix de paviment de mescles bituminoses 
 Fresat per m2cm de gruix de paviment de mescles bituminoses 
 amb transport de maquinària inclòs, càrrega amb mitjans mecànics 
 sobre camió o contenidor, transport de residus a instal·lació 
 autoritzada de gestió de residus. 
  
 Mano de obra .........................................................  0,04 
 Maquinaria .............................................................  0,51 
 Resto de obra y materiales ...................................  0,03 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,58 
G219U099 m2 Saneig de per sota de paviment, excavació, tala i arrencada d'ar 
 Saneig de per sota de paviment, excavació, tala i arrencada d'arrels, 
 rebliment i compactació, portant a abocador els materials sobrants 
 inclosos. 
  
 Mano de obra .........................................................  3,19 
 Maquinaria .............................................................  8,05 
 Resto de obra y materiales ...................................  0,56 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  11,80 
XPA002 u Tala o arrencada d'arbre de grans dimensions, càrrega i transpor 
 Tala o arrencada d'arbre existent, càrrega i transport dins l'obra, 
 deixant la fusta talada i apilada. 
  
 Mano de obra .........................................................  163,81 
 Maquinaria .............................................................  329,74 
 Resto de obra y materiales ...................................  24,68 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  518,23 
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N02.2 PAVIMENTS  
G219RP05 m Tall serra disc mescles bitum o form. 
 Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o 
 formigó. 
  
 Mano de obra .........................................................  3,73 
 Maquinaria .............................................................  2,64 
 Resto de obra y materiales ...................................  0,32 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,69 
E02001 m3 Subbase granular natural compactada 
 Subbase granular tot-u natural compactada inclós refí i compactació 
 de l'esplanada. 
  
 Mano de obra .........................................................  0,90 
 Maquinaria .............................................................  3,45 
 Resto de obra y materiales ...................................  14,55 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  18,90 
E02003 m3 Base granular artificial compactada 
 base granular tot-u artificial compactada inclós refí i compactació de 
 subbase. 
  
 Mano de obra .........................................................  1,61 
 Maquinaria .............................................................  8,63 
 Resto de obra y materiales ...................................  14,95 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  25,19 
G9HI1U020 t Mescla AC22 bin S 
 Mescla bituminosa en calent AC22 bin S amb granular calcari, inclós 
 filler, estesa y compactada segons Marshall al 98% sense betum. 
  
 Mano de obra .........................................................  1,20 
 Maquinaria .............................................................  17,52 
 Resto de obra y materiales ...................................  13,50 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  32,22 
G9HI1U512 t Mescla AC16 surf S 
 Mescla bituminosa en calent  AC16 surf S amb granular granític, 
 inclós filler, estesa y compactada segons Marshall al 98% sense 
 betum. 
  
 Mano de obra .........................................................  1,20 
 Maquinaria .............................................................  16,91 
 Resto de obra y materiales ...................................  14,92 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  33,03 
G9HA0010 t Betum B-50/70 
 Betum asfáltic B-50/70 per a mescles bituminoses. 
  
 Resto de obra y materiales ...................................  421,01 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  421,01 
G9J1U010 m2 Reg imprimació 
 Reg emprimació amb emulsió catiónica ECI. 
  
 Maquinaria .............................................................  0,04 
 Resto de obra y materiales ...................................  0,25 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,29 
G9J1U020 m2 Reg d'adherencia 
 Reg d'adherencia amb emulsió catiónica ECR-1. 
  
  
 Maquinaria .............................................................  0,04 
 Resto de obra y materiales ...................................  0,29 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,33 
E02017 m2 Paviment de formigó HM-20, per a voreres, gruix 10 cm i 2cm de m 
 Base de formigó HM-20/P/40/IIIA, de consistència plàstica i 
 grandaria màxima de granulat de 40mm, abocat desde camió amb 

QUADRE DE PREUS 2 
CODI UT RESUM IMPORT 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________________________  
setembre 2022 10  

 estesa i vibratge mecànic, amb acabat reglejat, d'un gruix de 10 cm, i 
 els 2 cm superiors de morter de ciment. Inclou pp. de juts de 
 dilatació i contracció, inclòs refinat i compactació del terreny. 
  
 Mano de obra .........................................................  6,96 
 Maquinaria .............................................................  0,26 
 Resto de obra y materiales ...................................  7,31 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  14,53 
G9E1U020 m2 Paviment rajola hidràulica de 20x20x4 cm 
 Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4 cm, incloent part 
 proporcionasl de peces especials, colocat amb morter pastat,  i 
 totes les feines adients. 
  
 Mano de obra .........................................................  9,12 
 Maquinaria .............................................................  2,18 
 Resto de obra y materiales ...................................  17,40 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  28,70 
G9650002-N m Vorada de 15x25 cm, tipus V-2, prefabricades de formigó 
 Vorada de 15x25 cm, tipus V-2, de peces prefabricades de formigó 
 rectes i corbes, inclosa excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de 
 resistència característica a la compressió i totes les feines adients, 
 totalment col·locada. 
  
 Mano de obra .........................................................  15,03 
 Maquinaria .............................................................  2,76 
 Resto de obra y materiales ...................................  12,71 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  30,50 
G9650002-N2 m Vorada remuntable (americana, tipus Manresa o similar) 
 Vorada remuntable, tipus americana, Manresa o similar, de peces 
 prefabricades de formigó rectes i especials, inclosa excavació i base 
 de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la 
 compressió i totes les feines adients, totalment col·locada. 
  
 Mano de obra .........................................................  15,03 
 Maquinaria .............................................................  2,76 
 Resto de obra y materiales ...................................  16,23 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  34,02 
N02.3 XARXES DE SERVEIS  
N02.3.1 XARXA DE CLAVEGUERAM  
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N02.3.1.1 XARXA DE CLAVEGUERAM. FECALS  
GD75U20S m Canalització amb tubo 400 mm 
 Canalització amb tub de formigó de 40 cm de diámetre, classe II 
 segons ASTM C-76 M inclós presparació de la base d'assentament, 
 encofrat, base i reblent fins a mig tub amb formigó de 15 N/mm2 de 
 resistencia característica, segons planols. 
  
 Mano de obra .........................................................  0,90 
 Maquinaria .............................................................  0,12 
 Resto de obra y materiales ...................................  19,55 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  20,57 
E04139 m Tub PVC SN8 D 315 corrugat 
 Subministrament i col.locació de tub PVC SN8 corrugat D315 mm, 
 previst per a una pressió interior de 1kg/cm2 inclós presparació de 
 la base d'assentament, encofrat, base i reblent fins a mig tub amb 
 formigó de 15 N/mm2 de resistencia característica, segons planols. 
  
 Mano de obra .........................................................  4,98 
 Resto de obra y materiales ...................................  21,59 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  26,57 
NG15154 m Cinta de senyalitzación aiguas fecals 
 Cinta  de plastic de  senyalització sobre tubos de formigó de 
 sanejament.  
  
 Mano de obra .........................................................  0,23 
 Resto de obra y materiales ...................................  0,15 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,38 
E04077 u Pou 1,2 m diàmetre 
 Pou de registre de 1,2 m de diámetre amd profunditat entre 3-5 m 
 per tubs de formigo armat astm d<90 cm inclou potes, tapa y marc 
 de fundició ductil, tot inclos i completamente acabat. 
  
 Mano de obra .........................................................  360,98 
 Maquinaria .............................................................  66,91 
 Resto de obra y materiales ...................................  853,95 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.281,84 
G219RP05 m Tall serra disc mescles bitum o form. 
 Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o 
 formigó. 
  
 Mano de obra .........................................................  3,73 
 Maquinaria .............................................................  2,64 
 Resto de obra y materiales ...................................  0,32 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,69 
G219U040Q m2 Demolició de paviment a 20 cm de fondaria 
 Demolició de paviment de mescla bituminosa, vorada o panot fins a 
 més de 20 cm de fondaria  incloses càrrega i tranport a l'abocador. 
  
 Mano de obra .........................................................  1,72 
 Maquinaria .............................................................  3,24 
 Resto de obra y materiales ...................................  0,26 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,22 
G222U103 m3 Exc. rases, pous en terreny de terres i graves, entibació inclo 
 Excavació de terreny no classificat en rases, fonaments o pous amd 
 mitjans mecánics de terres y graves, fins a 10 %, de roca i tall preví 
 en talussos, carrega y transport a l'abocador , aplec o lloco d'is 
 inclos canon d'abocamentt y manteniment d'abocador iclou entibació 
 necessaria per a garantir la seguretat dels traballs. 
  
 Mano de obra .........................................................  0,49 
 Maquinaria .............................................................  3,03 
 Resto de obra y materiales ...................................  0,18 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,70 
G228U010 m3 Rebliment de rases, pous i fonaments, amb mat. de l'obra 
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 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material 
 procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons 
 condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre 
 perfil teòric. 
  
 Mano de obra .........................................................  1,63 
 Maquinaria .............................................................  1,99 
 Resto de obra y materiales ...................................  1,87 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,49 
E02001 m3 Subbase granular natural compactada 
 Subbase granular tot-u natural compactada inclós refí i compactació 
 de l'esplanada. 
  
 Mano de obra .........................................................  0,90 
 Maquinaria .............................................................  3,45 
 Resto de obra y materiales ...................................  14,55 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  18,90 
E02003 m3 Base granular artificial compactada 
 base granular tot-u artificial compactada inclós refí i compactació de 
 subbase. 
  
 Mano de obra .........................................................  1,61 
 Maquinaria .............................................................  8,63 
 Resto de obra y materiales ...................................  14,95 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  25,19 
G9HI1U020 t Mescla AC22 bin S 
 Mescla bituminosa en calent AC22 bin S amb granular calcari, inclós 
 filler, estesa y compactada segons Marshall al 98% sense betum. 
  
 Mano de obra .........................................................  1,20 
 Maquinaria .............................................................  17,52 
 Resto de obra y materiales ...................................  13,50 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  32,22 
G9HI1U512 t Mescla AC16 surf S 
 Mescla bituminosa en calent  AC16 surf S amb granular granític, 
 inclós filler, estesa y compactada segons Marshall al 98% sense 
 betum. 
  
 Mano de obra .........................................................  1,20 
 Maquinaria .............................................................  16,91 
 Resto de obra y materiales ...................................  14,92 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  33,03 
G9HA0010 t Betum B-50/70 
 Betum asfáltic B-50/70 per a mescles bituminoses. 
  
 Resto de obra y materiales ...................................  421,01 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  421,01 
G9J1U010 m2 Reg imprimació 
 Reg emprimació amb emulsió catiónica ECI. 
  
 Maquinaria .............................................................  0,04 
 Resto de obra y materiales ...................................  0,25 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,29 
G9J1U020 m2 Reg d'adherencia 
 Reg d'adherencia amb emulsió catiónica ECR-1. 
  
  
 Maquinaria .............................................................  0,04 
 Resto de obra y materiales ...................................  0,29 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,33 
XPA0U01 PA Inspecció xarxa clavegueram 1 
 Partida alçada 1 per a l'inspecció per video de la xarxa de 
 clavegueram. 



QUADRE DE PREUS 2 
CODI UT RESUM IMPORT 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________________________  
setembre 2022 13  

  
 Mano de obra .........................................................  4.850,88 
 Maquinaria .............................................................  1.399,47 
 Resto de obra y materiales ...................................  312,52 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  6.562,87 
ALZ01 Pa Adequació del tram clavegueram existent carrer Sentiu. 
 Pa. Adequació del tram clavegueram existent carrer Sentiu. 
  
 Resto de obra y materiales ...................................  7.603,92 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  7.603,92 
ALZ02 Pa Cegat embornals pluvials existents 
 Pa. Cegat embornals pluvials existents 
  
 Resto de obra y materiales ...................................  80,00 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  80,00 
N02.3.2 XARXA D'ENLLUMENAT PUBLIC  
N02.3.2.1 SUSTIT. NUEVO RZ 3X95-54,6 AL  
CC1030N m Estesa RZ 3x95-54,6 
 Estesa RZ 3x95-54,6. 
  
 Mano de obra .........................................................  9,89 
 Resto de obra y materiales ...................................  0,49 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  10,38 
CJ1000N m RZ-3X95-+54,6 mm2 alumini 
 RZ-3X95-+54,6 mm2 alumini 
  
 Mano de obra .........................................................  5,76 
 Resto de obra y materiales ...................................  2,66 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  8,42 
CJ2008N m Derivació B RZ 3x95/54,6 con RZ 3x95/54,6 
 Derivació B RZ 3x95/54,6 con RZ 3x95/54,6. 
  
 Mano de obra .........................................................  31,42 
 Resto de obra y materiales ...................................  6,32 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  37,74 
CH1030N m Conex. RZ 3x95-54,6 - RZ 3x95-54,6 
 Conex. RZ 3x95-54,6 - RZ 3x95-54,6. 
  
 Mano de obra .........................................................  55,76 
 Resto de obra y materiales ...................................  13,47 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  69,23 
 Mano de obra .........................................................  55,76 
 Resto de obra y materiales ...................................  13,47 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  69,23 
CH2030N u Amarratge-tensor RZ pal HV 
 Amarratge-tensor RZ pal HV. 
  
 Mano de obra .........................................................  26,21 
 Resto de obra y materiales ...................................  7,24 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  33,45 
BG1250N u Retirar convencional / trenat RZ 
 Retirar convencional / trenat RZ , inclou transport de possibles 
 sobrants a abocador 
  
 Mano de obra .........................................................  5,95 
 Maquinaria .............................................................  3,87 
 Resto de obra y materiales ...................................  0,49 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  10,31 
CC1030 m Estesa simple 1 circuit. 
 Estesa simple 1 circuit. 
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 Mano de obra .........................................................  21,05 
 Maquinaria .............................................................  1,90 
 Resto de obra y materiales ...................................  1,15 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  24,10 
CC1035 m Estesa tubular 1 circuit 
 Estesa tubular 1 circuit 
  
 Mano de obra .........................................................  22,03 
 Maquinaria .............................................................  4,82 
 Resto de obra y materiales ...................................  1,34 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  28,19 
CJ1000 m Rasa 1c mixta vorera-sorra formigó 15 cm 
 Ejecució de Rasa 1c mixta vorera-sorra formigó 15 cm, inclós 
 apuntalament i retirada de deixalles a abocador 
  
 Mano de obra .........................................................  2,24 
 Maquinaria .............................................................  16,72 
 Resto de obra y materiales ...................................  26,10 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  45,06 
CJ1002 m Rasa 1c mixta vorera sorra llosa especial 
 Rasa 1c mixta vorera sorra llosa especial 
  
 Mano de obra .........................................................  2,53 
 Maquinaria .............................................................  37,15 
 Resto de obra y materiales ...................................  28,83 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  68,51 
CJ2008 m Zanja 1c ap.mixta-maq-calz 2 t.horm-mort-asf 
 Zanja 1c ap.mixta-maq-calz 2 t.horm-mort-asf. 
  
 Mano de obra .........................................................  5,51 
 Maquinaria .............................................................  46,96 
 Resto de obra y materiales ...................................  39,67 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  92,14 
CH2030 u Connexió cable terminal 
 Connexió cable terminal. 
  
 Mano de obra .........................................................  19,10 
 Resto de obra y materiales ...................................  4,51 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  23,61 
 Mano de obra .........................................................  19,10 
 Resto de obra y materiales ...................................  4,51 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  23,61 
CZ1008 u Suplement trabailles a roca 
 Suplement per traballes en roca inclós extracció de terra, seguretat i 
 salut. 
  
 Resto de obra y materiales ...................................  1,00 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,00 
BG1250 u Derivació B RZ 3x150/80 amb RZ 3x150/80 
 Derivació B RZ 3x150/80 amb RZ 3x150/80. 
  
 Mano de obra .........................................................  28,42 
 Maquinaria .............................................................  8,51 
 Resto de obra y materiales ...................................  1,85 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  38,78 
BG4080 m Conv. encreuament subterrani RV-3x240-1x150 RV-150/80 Al 
 Conv. encreuamentsoterrat RV-3x240-1x150 RV-150/80 Al. 
  
 Mano de obra .........................................................  163,17 
 Maquinaria .............................................................  111,61 
 Resto de obra y materiales ...................................  13,74 
  ______________  
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 TOTAL PARTIDA ..................................................  288,52 
CAVS u Enginyeria, descarrecs, permisos 
 Enginyeria, descarrecs, permís 
  
 Resto de obra y materiales ...................................  1,00 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,00 
BZ0002 u Descargaos ENDESA  + tramitació 
 Descargaos ENDESA  + tramitación. 
  
 Resto de obra y materiales ...................................  1.503,60 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.503,60 
BZ0003 u Permisos particulars y oficials 
 Permisos particulars i oficials. 
  
 Resto de obra y materiales ...................................  1.002,40 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.002,40 
BZ0004 u Direcció dels treballs 
 Direcció dels treballs 
  
 Resto de obra y materiales ...................................  1.503,60 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.503,60 
BZ0005 u OC - seg i salut 
 OC - seguretat i salut. 
  
 Resto de obra y materiales ...................................  1.065,90 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.065,90 
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N02.4 SENYALITZACIÓ  
Seña-2 pa Partida senyalització horitzontal calles 2 
 Partida senyalització horitzontal calles 2. 
  
 Mano de obra .........................................................  1.870,59 
 Maquinaria .............................................................  28,37 
 Resto de obra y materiales ...................................  2.488,51 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  4.387,47 
N02.5 GESTIÓ DE RESIDUS  
RES0101 t Gestió de RNP no petris 
 Gestió, càrrega i transport de residus de construcció i demolició no 
 perillós - RNP- de caràcter no petri (cartró-paper, fusta, vidre, plàstics 
 i metalls inclosos envasos i embalatges de aquests materials així 
 com biodegradables) a planta de valorització autoritzada per 
 transportista autoritzat, fins i tot cànon d'entrada a planta. 
  
 Maquinaria .............................................................  3,21 
 Resto de obra y materiales ...................................  6,28 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,49 
RES0102 t Gestió de RNP petris 
 Gestió, càrrega i transport de residus de construcció i demolició no 
 perillós - RNP- de caràcter petri (excepte terres i pedres) a planta de 
 valorització autoritzada per transportista autoritzat, fins i tot cànon 
 d'entrada a planta. 
  
 Maquinaria .............................................................  8,12 
 Resto de obra y materiales ...................................  2,45 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  10,57 
RES0103 t Gestió de terres 
 Gestió, càrrega i transport de residus de construcció i demolició 
 constituïts per terres i pedres a planta de valorització per 
 transportista autoritzat, fins i tot cànon d'entrada a planta. 
  
 Maquinaria .............................................................  3,85 
 Resto de obra y materiales ...................................  2,73 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,58 
RES0104 t Gestió de producte ferms asfálticos 
 Gestió, càrrega i transport de residus de construcció i demolició de 
 caràcter petri constituïts per producte resultant de fresat de ferms 
 asfálticos a planta de valorització per transportista autoritzat, fins i tot 
 cànon d'entrada a planta. 
  
 Maquinaria .............................................................  3,85 
 Resto de obra y materiales ...................................  6,45 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  10,30 
RES0105 kg Gestió de RP 
 Gestió, càrrega i transport de residus perillós. 
  
 Maquinaria .............................................................  0,07 
 Resto de obra y materiales ...................................  0,22 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,29 
RES0202 pa Punt net  2 
 Partida proporcional 2 per a instal·lació de punt net en obra 
  
 Mano de obra .........................................................  1.377,39 
 Maquinaria .............................................................  840,17 
 Resto de obra y materiales ...................................  1.157,61 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3.375,17 
N02.6 CONTROL DE QUALITAT  
CC-2 pa Pla de control d'assaigs cap. 2 
 Partida alçada cap. 2 per Control de Qualitat 
  
 Mano de obra .........................................................  1.012,56 
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 Resto de obra y materiales ...................................  12.680,88 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  13.693,44 
N02.7 SEGURETAT I SALUT  
SiS-2 pa Seguretat i Salut cap. 2 
 Partida alçada cap. 2 per a Seguretat i Salut a l'obra, en base a 
 l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut. Inclou totes les proteccions i els 
 tancaments d'obra, senyalitzacions i desviaments provisionals 
 necessaris. 
  
 Resto de obra y materiales ...................................  18.017,87 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  18.017,87 
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N03 VIALS NOUS  
N03.1 ENDERROCS  
XPA002 u Tala o arrencada d'arbre de grans dimensions, càrrega i transpor 
 Tala o arrencada d'arbre existent, càrrega i transport dins l'obra, 
 deixant la fusta talada i apilada. 
  
 Mano de obra .........................................................  163,81 
 Maquinaria .............................................................  329,74 
 Resto de obra y materiales ...................................  24,68 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  518,23 
N03.2 MOVIMENT DE TERRES  
G22DU030 m2 Esbrossada de terreny, en zones boscoses, deixant la llenya a di 
 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones boscoses, 
 deixant la llenya a disposició de l'Administració, definides als 
 plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa càrrega i transport a 
 l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i manteniment de 
 l'abocador. 
  
 Mano de obra .........................................................  0,86 
 Maquinaria .............................................................  0,46 
 Resto de obra y materiales ...................................  0,07 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,39 
G221U010 m3 Excavació de terra vegetal 
 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, 
 aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva utilització. 
  
 Mano de obra .........................................................  0,39 
 Maquinaria .............................................................  2,35 
 Resto de obra y materiales ...................................  0,14 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,88 
G221U900 m3 Excavació 30% amb martell, càrregues i transports, tamissatge 
 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses 
 parts proporcionals de roca, amb mitjans mecànics, amb càrregues 
 i transports dins l'obra, tamissatge per separació de còdols de 
 diàmetre superior a 10 cm, per formació d'esplanada o terraplens 
 segons condicions del plec de prescripcions tècniques, mesurat 
 sobre perfil teòric. 
  
 Mano de obra .........................................................  0,47 
 Maquinaria .............................................................  3,33 
 Resto de obra y materiales ...................................  0,19 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,99 
G226U030 m3 Terraplenat o pedraplenat  sòl procedent pròpia obra 
 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, 
 estesa i compactació segons condicions del plec de prescripcions 
 tècniques, mesurat sobre perfil teòric. 
  
 Mano de obra .........................................................  0,12 
 Maquinaria .............................................................  0,85 
 Resto de obra y materiales ...................................  0,12 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,09 
G226U031-N m3 Esplanada sòl procedent pròpia obra 
 Esplanada amb sòl procedent de la pròpia obra, estesa i 
 compactació segons condicions del plec de prescripcions 
 tècniques, mesurat sobre perfil teòric. 
  
  
 Mano de obra .........................................................  0,19 
 Maquinaria .............................................................  1,43 
 Resto de obra y materiales ...................................  0,15 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,77 
 Mano de obra .........................................................  0,19 
 Maquinaria .............................................................  1,43 
 Resto de obra y materiales ...................................  0,15 
  ______________  
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 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,77 
G2240002 m2 Repàs i piconatge, preparació de base de terraplenat o pedraplen 
 Repàs i piconatge, preparació de base de terraplenat o pedraplenat, 
 estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions 
 Tècniques. 
  
 Mano de obra .........................................................  0,07 
 Maquinaria .............................................................  0,52 
 Resto de obra y materiales ...................................  0,10 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,69 
G228U010 m3 Rebliment de rases, pous i fonaments, amb mat. de l'obra 
 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material 
 procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons 
 condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre 
 perfil teòric. 
  
 Mano de obra .........................................................  1,63 
 Maquinaria .............................................................  1,99 
 Resto de obra y materiales ...................................  1,87 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,49 
N03.3 PAVIMENTS  
G9650002-N m Vorada de 15x25 cm, tipus V-2, prefabricades de formigó 
 Vorada de 15x25 cm, tipus V-2, de peces prefabricades de formigó 
 rectes i corbes, inclosa excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de 
 resistència característica a la compressió i totes les feines adients, 
 totalment col·locada. 
  
 Mano de obra .........................................................  15,03 
 Maquinaria .............................................................  2,76 
 Resto de obra y materiales ...................................  12,71 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  30,50 
E02001 m3 Subbase granular natural compactada 
 Subbase granular tot-u natural compactada inclós refí i compactació 
 de l'esplanada. 
  
 Mano de obra .........................................................  0,90 
 Maquinaria .............................................................  3,45 
 Resto de obra y materiales ...................................  14,55 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  18,90 
E02003 m3 Base granular artificial compactada 
 base granular tot-u artificial compactada inclós refí i compactació de 
 subbase. 
  
 Mano de obra .........................................................  1,61 
 Maquinaria .............................................................  8,63 
 Resto de obra y materiales ...................................  14,95 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  25,19 
G9HA0010 t Betum B-50/70 
 Betum asfáltic B-50/70 per a mescles bituminoses. 
  
 Resto de obra y materiales ...................................  421,01 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  421,01 
G9HI1U020 t Mescla AC22 bin S 
 Mescla bituminosa en calent AC22 bin S amb granular calcari, inclós 
 filler, estesa y compactada segons Marshall al 98% sense betum. 
  
 Mano de obra .........................................................  1,20 
 Maquinaria .............................................................  17,52 
 Resto de obra y materiales ...................................  13,50 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  32,22 
 Mano de obra .........................................................  1,20 
 Maquinaria .............................................................  17,52 
 Resto de obra y materiales ...................................  13,50 
  ______________  
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 TOTAL PARTIDA ..................................................  32,22 
G9HI1U512 t Mescla AC16 surf S 
 Mescla bituminosa en calent  AC16 surf S amb granular granític, 
 inclós filler, estesa y compactada segons Marshall al 98% sense 
 betum. 
  
 Mano de obra .........................................................  1,20 
 Maquinaria .............................................................  16,91 
 Resto de obra y materiales ...................................  14,92 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  33,03 
G9J1U010 m2 Reg imprimació 
 Reg emprimació amb emulsió catiónica ECI. 
  
 Maquinaria .............................................................  0,04 
 Resto de obra y materiales ...................................  0,25 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,29 
G9J1U020 m2 Reg d'adherencia 
 Reg d'adherencia amb emulsió catiónica ECR-1. 
  
  
 Maquinaria .............................................................  0,04 
 Resto de obra y materiales ...................................  0,29 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,33 
G9E1U020 m2 Paviment rajola hidràulica de 20x20x4 cm 
 Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4 cm, incloent part 
 proporcionasl de peces especials, colocat amb morter pastat,  i 
 totes les feines adients. 
  
 Mano de obra .........................................................  9,12 
 Maquinaria .............................................................  2,18 
 Resto de obra y materiales ...................................  17,40 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  28,70 
G96500S6 m Gual Peatonal de 40x60x10  V120 de Breinco o similar de peces pr 
 Gual patonal de 40x60x10, tipus V120 de Breinco o similar de peces 
 prefabricades de formigó, inclosa base de formigó de 15 N/mm2 de 
 resistència característica a la compressió i totes les feines adients, 
 totalment col·locada. 
  
 Mano de obra .........................................................  11,20 
 Maquinaria .............................................................  2,04 
 Resto de obra y materiales ...................................  48,90 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  62,14 
E02017 m2 Paviment de formigó HM-20, per a voreres, gruix 10 cm i 2cm de m 
 Base de formigó HM-20/P/40/IIIA, de consistència plàstica i 
 grandaria màxima de granulat de 40mm, abocat desde camió amb 
 estesa i vibratge mecànic, amb acabat reglejat, d'un gruix de 10 cm, i 
 els 2 cm superiors de morter de ciment. Inclou pp. de juts de 
 dilatació i contracció, inclòs refinat i compactació del terreny. 
  
 Mano de obra .........................................................  6,96 
 Maquinaria .............................................................  0,26 
 Resto de obra y materiales ...................................  7,31 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  14,53 
1G9E1U020 m2 Paviment rajola hidràulica amb tacs de 20x20x4 cm 
 Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4 cm, incloent part 
 proporcionasl de peces especials, colocat amb morter pastat,  i 
 totes les feines adients 
  
 Mano de obra .........................................................  4,02 
 Maquinaria .............................................................  2,18 
 Resto de obra y materiales ...................................  15,61 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  21,81 
N03.4 XARXES DE SERVEIS  
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N03.4.1 XARXA DE CLAVEGUERAM  
N03.4.1.1 XARXA DE CLAVEGUERAM. FECALS  
GD75U20S m Canalització amb tubo 400 mm 
 Canalització amb tub de formigó de 40 cm de diámetre, classe II 
 segons ASTM C-76 M inclós presparació de la base d'assentament, 
 encofrat, base i reblent fins a mig tub amb formigó de 15 N/mm2 de 
 resistencia característica, segons planols. 
  
 Mano de obra .........................................................  0,90 
 Maquinaria .............................................................  0,12 
 Resto de obra y materiales ...................................  19,55 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  20,57 
E04139 m Tub PVC SN8 D 315 corrugat 
 Subministrament i col.locació de tub PVC SN8 corrugat D315 mm, 
 previst per a una pressió interior de 1kg/cm2 inclós presparació de 
 la base d'assentament, encofrat, base i reblent fins a mig tub amb 
 formigó de 15 N/mm2 de resistencia característica, segons planols. 
  
 Mano de obra .........................................................  4,98 
 Resto de obra y materiales ...................................  21,59 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  26,57 
E04077 u Pou 1,2 m diàmetre 
 Pou de registre de 1,2 m de diámetre amd profunditat entre 3-5 m 
 per tubs de formigo armat astm d<90 cm inclou potes, tapa y marc 
 de fundició ductil, tot inclos i completamente acabat. 
  
 Mano de obra .........................................................  360,98 
 Maquinaria .............................................................  66,91 
 Resto de obra y materiales ...................................  853,95 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.281,84 
NG15154 m Cinta de senyalitzación aiguas fecals 
 Cinta  de plastic de  senyalització sobre tubos de formigó de 
 sanejament.  
  
 Mano de obra .........................................................  0,23 
 Resto de obra y materiales ...................................  0,15 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,38 
G219RP05 m Tall serra disc mescles bitum o form. 
 Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o 
 formigó. 
  
 Mano de obra .........................................................  3,73 
 Maquinaria .............................................................  2,64 
 Resto de obra y materiales ...................................  0,32 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,69 
G219U040Q m2 Demolició de paviment a 20 cm de fondaria 
 Demolició de paviment de mescla bituminosa, vorada o panot fins a 
 més de 20 cm de fondaria  incloses càrrega i tranport a l'abocador. 
  
 Mano de obra .........................................................  1,72 
 Maquinaria .............................................................  3,24 
 Resto de obra y materiales ...................................  0,26 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,22 
G222U103 m3 Exc. rases, pous en terreny de terres i graves, entibació inclo 
 Excavació de terreny no classificat en rases, fonaments o pous amd 
 mitjans mecánics de terres y graves, fins a 10 %, de roca i tall preví 
 en talussos, carrega y transport a l'abocador , aplec o lloco d'is 
 inclos canon d'abocamentt y manteniment d'abocador iclou entibació 
 necessaria per a garantir la seguretat dels traballs. 
  
 Mano de obra .........................................................  0,49 
 Maquinaria .............................................................  3,03 
 Resto de obra y materiales ...................................  0,18 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,70 
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G228U010 m3 Rebliment de rases, pous i fonaments, amb mat. de l'obra 
 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material 
 procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons 
 condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre 
 perfil teòric. 
  
 Mano de obra .........................................................  1,63 
 Maquinaria .............................................................  1,99 
 Resto de obra y materiales ...................................  1,87 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,49 
E02001 m3 Subbase granular natural compactada 
 Subbase granular tot-u natural compactada inclós refí i compactació 
 de l'esplanada. 
  
 Mano de obra .........................................................  0,90 
 Maquinaria .............................................................  3,45 
 Resto de obra y materiales ...................................  14,55 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  18,90 
E02003 m3 Base granular artificial compactada 
 base granular tot-u artificial compactada inclós refí i compactació de 
 subbase. 
  
 Mano de obra .........................................................  1,61 
 Maquinaria .............................................................  8,63 
 Resto de obra y materiales ...................................  14,95 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  25,19 
G9HI1U020 t Mescla AC22 bin S 
 Mescla bituminosa en calent AC22 bin S amb granular calcari, inclós 
 filler, estesa y compactada segons Marshall al 98% sense betum. 
  
 Mano de obra .........................................................  1,20 
 Maquinaria .............................................................  17,52 
 Resto de obra y materiales ...................................  13,50 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  32,22 
G9HI1U512 t Mescla AC16 surf S 
 Mescla bituminosa en calent  AC16 surf S amb granular granític, 
 inclós filler, estesa y compactada segons Marshall al 98% sense 
 betum. 
  
 Mano de obra .........................................................  1,20 
 Maquinaria .............................................................  16,91 
 Resto de obra y materiales ...................................  14,92 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  33,03 
 Mano de obra .........................................................  1,20 
 Maquinaria .............................................................  16,91 
 Resto de obra y materiales ...................................  14,92 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  33,03 
G9HA0010 t Betum B-50/70 
 Betum asfáltic B-50/70 per a mescles bituminoses. 
  
 Resto de obra y materiales ...................................  421,01 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  421,01 
G9J1U010 m2 Reg imprimació 
 Reg emprimació amb emulsió catiónica ECI. 
  
 Maquinaria .............................................................  0,04 
 Resto de obra y materiales ...................................  0,25 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,29 
G9J1U020 m2 Reg d'adherencia 
 Reg d'adherencia amb emulsió catiónica ECR-1. 
  
  
 Maquinaria .............................................................  0,04 
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 Resto de obra y materiales ...................................  0,29 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,33 
N03.4.2 XARXA DE SUBMINISTRAMENT ELECTRIC MT-BT  
N03.4.2.1 SUBMINISTRAMENTE ELECTRIC MT-BT  
ENDESA03 PA Patrida de subministramente electric MT-BT segons pressupost annex 
 correspondent 
 Patrida per execució de subministramente electric MT-BT 
 segons especificacions i pressupost annex correspondent, 
 totalment acabat. 
 Ref. Sol·licitud: AHOS001 0000152496-6 
 Estudio técnico núm.: 152496-ERES5-TE 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  73.992,95 
N03.4.3 XARXA D'ENLLUMENAT PUBLIC  
N03.4.3.1 ENLLUMENAT  
G222U103 m3 Exc. rases, pous en terreny de terres i graves, entibació inclo 
 Excavació de terreny no classificat en rases, fonaments o pous amd 
 mitjans mecánics de terres y graves, fins a 10 %, de roca i tall preví 
 en talussos, carrega y transport a l'abocador , aplec o lloco d'is 
 inclos canon d'abocamentt y manteniment d'abocador iclou entibació 
 necessaria per a garantir la seguretat dels traballs. 
  
 Mano de obra .........................................................  0,49 
 Maquinaria .............................................................  3,03 
 Resto de obra y materiales ...................................  0,18 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,70 
FG22TH1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de 63 mm 
 Tub corbable corrugat de polietilè, de 63 mm de diàmetre nominal, 
 aïllant  i no propagador de la  flama,  resistència  a l'impacte de 20 J, 
 resistència a compressió de 450 N, muntat coma canalització 
 soterrada. 
  
 Mano de obra .........................................................  0,26 
 Resto de obra y materiales ...................................  2,62 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,88 
FG22TP1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de 110 mm 
 Tub  corbable corrugat de polietilè, de 110 mm de diàmetrenominal, 
 aïllant  i no propagador de la flama, resistència al'impacte de 40 J, 
 resistència a compressió de 450 N, muntat coma canalització 
 soterrada. 
  
 Mano de obra .........................................................  0,26 
 Resto de obra y materiales ...................................  4,07 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,33 
FG380907 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 
 Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en 
 malla de connexió a terra. 
  
 Mano de obra .........................................................  0,12 
 Resto de obra y materiales ...................................  5,76 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,88 
FGD2322D u Piqueta connex.terra acer i recobr. coure de 2500 mm 
 Piqueta connex.terra acer i recobr. coure de 2500mm i 17,3 mm 
 diàmetre, estàndard i clavada a terra. 
  
 Mano de obra .........................................................  0,98 
 Resto de obra y materiales ...................................  28,01 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  28,99 
FDK256F3 u Pericó de 38x38x55 cm 
 Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó 
 HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorr. 
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 Mano de obra .........................................................  32,39 
 Resto de obra y materiales ...................................  17,49 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  49,88 
FDKZ3155 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40  mm 
 Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 
 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat  amb morter mixt 1:2:10, 
 elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. 
  
 Mano de obra .........................................................  17,14 
 Resto de obra y materiales ...................................  270,98 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  288,12 
G228U200 m3 Rebliment  amb  sorra/sauló de 0 a 5 mm en llit 
 Rebliment  amb  sorra/sauló de 0 a 5 mm en llit, arronyonat  de 
 canonada  i  recobriment de 10cm, estesa i compactació segons 
 condicions del  Plec  de  Prescripcions Tècniques, mesurat  sobre 
 perfil teòric. 
  
 Mano de obra .........................................................  1,36 
 Maquinaria .............................................................  17,38 
 Resto de obra y materiales ...................................  20,64 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  39,38 
FDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm 
 Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d´amplària, col.locada 
 al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, per a malla 
 senyalitzadora. 
  
 Mano de obra .........................................................  0,04 
 Resto de obra y materiales ...................................  0,28 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,32 
G228U010 m3 Rebliment de rases, pous i fonaments, amb mat. de l'obra 
 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material 
 procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons 
 condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre 
 perfil teòric. 
  
 Mano de obra .........................................................  1,63 
 Maquinaria .............................................................  1,99 
 Resto de obra y materiales ...................................  1,87 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,49 
FG31460 m Conductor de coure UNE RFV-K  0,6/1  kV, 4x6 mm2 
 Conductor de coure de designació UNE RFV-K 0,6/1 kV, tetrapolar de 
 secció 4x6 mm2, col·locat en tub. 
  
 Mano de obra .........................................................  0,12 
 Resto de obra y materiales ...................................  4,19 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,31 
GG31450V m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designacióR  Z1  0,6/1 
 kV  4x6 
 Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R  
 Z1  0,6/1  kV  4x6  segons  UNE  21123,  tipus  EXZHELLENT marca 
 GRUPO GENERAL CABLE o equivalent, inclòs transport a obra, 
 estesa en qualsevol tipus de canalització, marcatge indeleble i 
 material auxiliar necessari. 
  
 Mano de obra .........................................................  1,17 
 Resto de obra y materiales ...................................  3,84 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,01 
FHM1U02S u Instal·lació bàcul il·luminació exterior marca Bacolgra model Europeu de 5 
 Instal·lació bàcul il·luminació exterior marca Bacolgra model 
 Europeu de  5 metres d'alçada i 2 metres de braç, equipat amb una  
 lluminaria led City-Max 36 W Carandini , amb base platina i porta, 
 collocada sobre dau de formigó. 
  
 Mano de obra .........................................................  3,47 
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 Maquinaria .............................................................  20,12 
 Resto de obra y materiales ...................................  669,73 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  693,32 
GG13U01S u Armari de protecció i comandament. Inclou armaricity de 6 sortides 
 rearmables 
 Armari de protecció i comandament. Inclou armari city de 6 sortides 
 rearmables i una sortida, reductor  estabilitzador de  fluxe lluminos 
 completament  estàtic i amb control  fase a fase de 45 kva i 
 urbilux-gsm inclosa obra civil.  
  
 Mano de obra .........................................................  56,37 
 Maquinaria .............................................................  4,68 
 Resto de obra y materiales ...................................  14.989,35 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  15.050,40 
E0U12S u Partida per la previsió de connexió i legalització de la instal.lació 
 d'enllumenat públic inclòs  el  projecte 
 Partida per la previsió de connexió i legalització de la instal.lació 
 d'enllumenat públic inclòs el projecte pel quadre de comandament, 
 la seva tramitació i abonament de les taxes al departament 
 d'Indústria i els drets de connexió a la companyia. 
  
 Mano de obra .........................................................  25,96 
 Resto de obra y materiales ...................................  2.486,26 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2.512,22 
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N03.5 OBRES DE FÁBRICA  
XPAOF001 m Calaix prefabricat de dimensions interiors 500x200. Subministram 
 Calaix prefabricat de dimensions interiors 500x200 Ht 0-45, ambient 
 IIa. Inclou subministrament i transport fins a obra 
  
 Mano de obra .........................................................  49,27 
 Maquinaria .............................................................  15,91 
 Resto de obra y materiales ...................................  2.006,83 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2.072,01 
XPAOF003 m Descàrrega i col·locació de calaix prefabricat de 500x300, amb g 
 Descàrrega i col·locació de calaix prefabricat de 500x300, amb grua 
 màxima de 120Tn 
  
 Mano de obra .........................................................  69,58 
 Maquinaria .............................................................  284,92 
 Resto de obra y materiales ...................................  17,73 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  372,23 
G450U01S m3 Formació de solera i topalls amb formigó 
 Formació de solera i topalls amb formigó HM-20 
  
 Mano de obra .........................................................  8,18 
 Maquinaria .............................................................  4,60 
 Resto de obra y materiales ...................................  139,62 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  152,40 
F2A1X001 m3 Subm. i picon. de sorra 0-3.5 mm i morter 
 Subministrament, estesa i piconatge de sorra d'aportacio de pedrera 
 de pedra granítica de 0-3.5 mm de grandària i morter. 
  
 Resto de obra y materiales ...................................  18,84 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  18,84 
XPAOF005 m Partida alçada de rectificació de posició de 13m d'escollera i t 
 Partida alçada de rectificació de posició de 13m d'escollera i terreny 
 existent 
  
 Resto de obra y materiales ...................................  7.756,68 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  7.756,68 
G214U020 m3 Enderroc estruc., form. massa o armat, mitjans  mecànics o manua 
 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o 
 armat, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs tall d'armadures, 
 càrrega, transport a l'abocador. 
  
 Mano de obra .........................................................  14,83 
 Maquinaria .............................................................  28,11 
 Resto de obra y materiales ...................................  2,15 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  45,09 
KB15CV05 m Barana metàl.lica modular urbana,anc.morter1:4 
 Barana metàl.lica modular urbana formada per un passama de rodó 
 d'acer inoxidable de 63,5 mm de diàmetre i 2 mm de gruix, amb 
 suports de fosa amb imprimació epoxi i pintura metàl.lica oxiron o 
 equivalent, o suports d'acer cromat, incloses les plaques 
 d'ancoratge de fosa amb el mateix acabat, ancorada amb morter de 
 ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l 
  
 Mano de obra .........................................................  3,22 
 Maquinaria .............................................................  0,06 
 Resto de obra y materiales ...................................  183,20 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  186,47 
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N03.6 SENYALITZACIÓ  
GBB1U010 u Placa circular de 60 cm, nivell 1 
 Placa circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb 
 revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos elements de fixació al 
 suport, sense incloure el suport, totalment col·locada. 
  
 Mano de obra .........................................................  22,38 
 Maquinaria .............................................................  4,26 
 Resto de obra y materiales ...................................  51,98 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  78,62 
GBB1U120 u Placa octogonal de 60 cm, nivell 2 
 Placa octogonal de 60 cm de doble apotema, per a senyals de 
 trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de 
 fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada. 
  
 Mano de obra .........................................................  18,37 
 Maquinaria .............................................................  8,80 
 Resto de obra y materiales ...................................  70,91 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  98,08 
GBA32001 m2 Pintat de senyal de stop, fletxes,..., amb pintura bicomponent 
 Pintat amb dues capes de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, 
 lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs de illetes sobre els 
 paviments, amb pintura bicomponent en fred de llarga durada i 
 reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge. 
  
 Mano de obra .........................................................  2,37 
 Maquinaria .............................................................  2,59 
 Resto de obra y materiales ...................................  10,02 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  14,98 
N03.7 GESTIÓ DE RESIDUS  
RES0101 t Gestió de RNP no petris 
 Gestió, càrrega i transport de residus de construcció i demolició no 
 perillós - RNP- de caràcter no petri (cartró-paper, fusta, vidre, plàstics 
 i metalls inclosos envasos i embalatges de aquests materials així 
 com biodegradables) a planta de valorització autoritzada per 
 transportista autoritzat, fins i tot cànon d'entrada a planta. 
  
 Maquinaria .............................................................  3,21 
 Resto de obra y materiales ...................................  6,28 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,49 
RES0102 t Gestió de RNP petris 
 Gestió, càrrega i transport de residus de construcció i demolició no 
 perillós - RNP- de caràcter petri (excepte terres i pedres) a planta de 
 valorització autoritzada per transportista autoritzat, fins i tot cànon 
 d'entrada a planta. 
  
 Maquinaria .............................................................  8,12 
 Resto de obra y materiales ...................................  2,45 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  10,57 
RES0103 t Gestió de terres 
 Gestió, càrrega i transport de residus de construcció i demolició 
 constituïts per terres i pedres a planta de valorització per 
 transportista autoritzat, fins i tot cànon d'entrada a planta. 
  
 Maquinaria .............................................................  3,85 
 Resto de obra y materiales ...................................  2,73 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,58 
RES0104 t Gestió de producte ferms asfálticos 
 Gestió, càrrega i transport de residus de construcció i demolició de 
 caràcter petri constituïts per producte resultant de fresat de ferms 
 asfálticos a planta de valorització per transportista autoritzat, fins i tot 
 cànon d'entrada a planta. 
  
 Maquinaria .............................................................  3,85 
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 Resto de obra y materiales ...................................  6,45 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  10,30 
RES0105 kg Gestió de RP 
 Gestió, càrrega i transport de residus perillós. 
  
 Maquinaria .............................................................  0,07 
 Resto de obra y materiales ...................................  0,22 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,29 
RES0203 pa Punt net  3 
 Partida proporcional 3 per a instal·lació de punt net en obra 
  
 Mano de obra .........................................................  6,02 
 Maquinaria .............................................................  30,70 
 Resto de obra y materiales ...................................  247,84 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  284,56 
N03.8 CONTROL DE QUALITAT  
CC-3 pa Pla de control d'assaigs cap. 3 
 Partida alçada cap. 3 per Control de Qualitat 
  
 Mano de obra .........................................................  675,04 
 Resto de obra y materiales ...................................  2.836,65 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3.511,69 
N03.9 SEGURETAT I SALUT  
SiS-3 pa Seguretat i Salut cap. 3 
 Partida alçada cap. 3 per a Seguretat i Salut a l'obra, en base a 
 l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut. Inclou totes les proteccions i els 
 tancaments d'obra, senyalitzacions i desviaments provisionals 
 necessaris. 
  
 Resto de obra y materiales ...................................  4.714,15 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  4.714,15 
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N04 HIDRANTS  
HDR PA Partida hidrants segons pressupost annex correspondent 
 Partida per a col·locació hidrants segons especificacions i 
 pressupost annex correspondent, totalment acabat. 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  16.709,84 
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N01 AVINGUDA PRINCIPAL  
N01.1 ENDERROCS  
G219U030 m2 Demolició de voreres de panot amb base de formigó o paviments de 494,80 3,60 1.781,28 
 Demolició de voreres de panot amb base de formigó o paviments de 
 formigó amb un gruix de 20cm de cota mitja, incloses càrrega i transport 
 a l'abocador. 
  
G219U040Q m2 Demolició de paviment a 20 cm de fondaria 344,85 5,22 1.800,12 
 Demolició de paviment de mescla bituminosa, vorada o panot fins a 
 més de 20 cm de fondaria  incloses càrrega i tranport a l'abocador. 
  
G219U010 m Demolició vorades sense rigola 290,00 3,37 977,30 
 Demolició de vorades sense rigola de qualsevol tipus, amb mitjans 
 mecànics o manuals, inclosa la base de formigó, càrrega i transport a 
 l'abocador. 
  
G219RP05-N m2cm Fresat per m2cm de gruix de paviment de mescles bituminoses 22.458,00 0,58
 13.025,64 
 Fresat per m2cm de gruix de paviment de mescles bituminoses amb 
 transport de maquinària inclòs, càrrega amb mitjans mecànics sobre 
 camió o contenidor, transport de residus a instal·lació autoritzada de 
 gestió de residus. 
  
G219U099 m2 Saneig de per sota de paviment, excavació, tala i arrencada d'ar 20,00 11,80 236,00 
 Saneig de per sota de paviment, excavació, tala i arrencada d'arrels, 
 rebliment i compactació, portant a abocador els materials sobrants 
 inclosos. 
  
  _______  
 TOTAL N01.1 .........................................................................................  17.820,34 
N01.2 PAVIMENTS  
G219RP05 m Tall serra disc mescles bitum o form. 300,00 6,69 2.007,00 
 Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó. 
  
E02001 m3 Subbase granular natural compactada 86,21 18,90 1.629,37 
 Subbase granular tot-u natural compactada inclós refí i compactació de 
 l'esplanada. 
  
E02003 m3 Base granular artificial compactada 68,97 25,19 1.737,35 
 base granular tot-u artificial compactada inclós refí i compactació de 
 subbase. 
  
G9HI1U020 t Mescla AC22 bin S 263,98 32,22 8.505,44 
 Mescla bituminosa en calent AC22 bin S amb granular calcari, inclós 
 filler, estesa y compactada segons Marshall al 98% sense betum. 
  
G9HI1U512 t Mescla AC16 surf S 723,29 33,03 23.890,27 
 Mescla bituminosa en calent  AC16 surf S amb granular granític, inclós 
 filler, estesa y compactada segons Marshall al 98% sense betum. 
  
G9HA0010 t Betum B-50/70 48,04 421,01 20.225,32 
 Betum asfáltic B-50/70 per a mescles bituminoses. 
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G9J1U010 m2 Reg imprimació 1.129,65 0,29 327,60 
 Reg emprimació amb emulsió catiónica ECI. 
  
G9J1U020 m2 Reg d'adherencia 7.534,00 0,33 2.486,22 
 Reg d'adherencia amb emulsió catiónica ECR-1. 
  
  
E02017 m2 Paviment de formigó HM-20, per a voreres, gruix 10 cm i 2cm de m 381,20 14,53 5.538,84 
 Base de formigó HM-20/P/40/IIIA, de consistència plàstica i grandaria 
 màxima de granulat de 40mm, abocat desde camió amb estesa i 
 vibratge mecànic, amb acabat reglejat, d'un gruix de 10 cm, i els 2 cm 
 superiors de morter de ciment. Inclou pp. de juts de dilatació i contracció, 
 inclòs refinat i compactació del terreny. 
  
G9E1U020 m2 Paviment rajola hidràulica de 20x20x4 cm 494,80 28,70 14.200,76 
 Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4 cm, incloent part 
 proporcionasl de peces especials, colocat amb morter pastat,  i totes les 
 feines adients. 
  
G9650002-N m Vorada de 15x25 cm, tipus V-2, prefabricades de formigó 200,00 30,50 6.100,00 
 Vorada de 15x25 cm, tipus V-2, de peces prefabricades de formigó 
 rectes i corbes, inclosa excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de 
 resistència característica a la compressió i totes les feines adients, 
 totalment col·locada. 
  
G9650002-N2 m Vorada remuntable (americana, tipus Manresa o similar) 90,00 34,02 3.061,80 
 Vorada remuntable, tipus americana, Manresa o similar, de peces 
 prefabricades de formigó rectes i especials, inclosa excavació i base de 
 formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i 
 totes les feines adients, totalment col·locada. 
  
  _______  
 TOTAL N01.2 .........................................................................................  89.709,97 
N01.3 XARXES DE SERVEIS  
N01.3.1 XARXA DE CLAVEGUERAM  
N01.3.1.1 XARXA DE CLAVEGUERAM. FECALS  
GD75U20S m Canalització amb tubo 400 mm 517,37 20,57 10.642,30 
 Canalització amb tub de formigó de 40 cm de diámetre, classe II segons 
 ASTM C-76 M inclós presparació de la base d'assentament, encofrat, 
 base i reblent fins a mig tub amb formigó de 15 N/mm2 de resistencia 
 característica, segons planols. 
  
E04139 m Tub PVC SN8 D 315 corrugat 120,00 26,57 3.188,40 
 Subministrament i col.locació de tub PVC SN8 corrugat D315 mm, 
 previst per a una pressió interior de 1kg/cm2 inclós presparació de la 
 base d'assentament, encofrat, base i reblent fins a mig tub amb formigó 
 de 15 N/mm2 de resistencia característica, segons planols. 
  
NG15154 m Cinta de senyalitzación aiguas fecals 637,37 0,38 242,20 
 Cinta  de plastic de  senyalització sobre tubos de formigó de 
 sanejament.  
  
E04077 u Pou 1,2 m diàmetre 17,00 1.281,84 21.791,28 
 Pou de registre de 1,2 m de diámetre amd profunditat entre 3-5 m per 
 tubs de formigo armat astm d<90 cm inclou potes, tapa y marc de 
 fundició ductil, tot inclos i completamente acabat. 
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G219RP05 m Tall serra disc mescles bitum o form. 1.410,74 6,69 9.437,85 
 Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó. 
  
G219U040Q m2 Demolició de paviment a 20 cm de fondaria 884,58 5,22 4.617,51 
 Demolició de paviment de mescla bituminosa, vorada o panot fins a 
 més de 20 cm de fondaria  incloses càrrega i tranport a l'abocador. 
  
G222U103 m3 Exc. rases, pous en terreny de terres i graves, entibació inclo 941,99 3,70 3.485,36 
 Excavació de terreny no classificat en rases, fonaments o pous amd 
 mitjans mecánics de terres y graves, fins a 10 %, de roca i tall preví en 
 talussos, carrega y transport a l'abocador , aplec o lloco d'is inclos canon 
 d'abocamentt y manteniment d'abocador iclou entibació necessaria per 
 a garantir la seguretat dels traballs. 
  
G228U010 m3 Rebliment de rases, pous i fonaments, amb mat. de l'obra 520,43 5,49 2.857,16 
 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material 
 procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons condicions 
 del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric. 
  
E02001 m3 Subbase granular natural compactada 180,77 18,90 3.416,55 
 Subbase granular tot-u natural compactada inclós refí i compactació de 
 l'esplanada. 
  
E02003 m3 Base granular artificial compactada 180,77 25,19 4.553,60 
 base granular tot-u artificial compactada inclós refí i compactació de 
 subbase. 
  
G9HI1U020 t Mescla AC22 bin S 130,14 32,22 4.193,11 
 Mescla bituminosa en calent AC22 bin S amb granular calcari, inclós 
 filler, estesa y compactada segons Marshall al 98% sense betum. 
  
G9HI1U512 t Mescla AC16 surf S 86,77 33,03 2.866,01 
 Mescla bituminosa en calent  AC16 surf S amb granular granític, inclós 
 filler, estesa y compactada segons Marshall al 98% sense betum. 
  
G9HA0010 t Betum B-50/70 10,20 421,01 4.294,30 
 Betum asfáltic B-50/70 per a mescles bituminoses. 
  
G9J1U010 m2 Reg imprimació 903,82 0,29 262,11 
 Reg emprimació amb emulsió catiónica ECI. 
  
G9J1U020 m2 Reg d'adherencia 903,82 0,33 298,26 
 Reg d'adherencia amb emulsió catiónica ECR-1. 
  
  
  _______  
 TOTAL N01.3.1.1 ...................................................................................  76.146,00 
  ___________  
 TOTAL N01.3.1 ......................................................................................  76.146,00 
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N01.3.2 XARXA DE SUBMINISTRAMENT ELECTRIC MT-BT  
N01.3.2.1 VARIANT BT N6914  
ENDESA 01 PA Variant de línia BT a 400v a l'avinguda principal 1,00 1.182,28 1.182,28 
 Patrida per execució de variant de línia BT a 400v a l'avinguda 
 principal, segons especificacions i pressupost annex correspondent, 
 totalment acabat. 
 Ref. Sol·licitud: AHOS001 0000149929 
 Estudio técnico núm.: PA-ERCG0-PV-PC 
  
  
  ___________  
 TOTAL N01.3.2.1 ...................................................................................  1.182,28 
N01.3.2.2 VARIANT BT N7375  
ENDESA 02 PA Variant de línia BT a 400v al carrer Olot junt E.T. 7375 1,00 1.746,85 1.746,85 
 Patrida per execució de variant de línia BT a 400v al carrer Olot junt 
 E.T. 7375, segons especificacions i pressupost annex 
 correspondent, totalment acabat. 
 Ref. Sol·licitud: AHOS001 0000152496-5 
 Estudio técnico núm.: ERDKQ 
  
  
  ___________  
 TOTAL N01.3.2.2 ...................................................................................  1.746,85 
  ___________  
 TOTAL N01.3.2 ......................................................................................  2.929,13 
  ___________  
 TOTAL N01.3 .........................................................................................  79.075,13 
N01.4 SENYALITZACIÓ  
Seña-1 pa Partida senyalització horitzontal calles 1 1,00 2.893,21 2.893,21 
 Partida senyalització horitzontal calles 1. 
  
  _______  
 TOTAL N01.4 .........................................................................................  2.893,21 
N01.5 GESTIÓ DE RESIDUS  
RES0101 t Gestió de RNP no petris 2,22 9,49 21,07 
 Gestió, càrrega i transport de residus de construcció i demolició no 
 perillós - RNP- de caràcter no petri (cartró-paper, fusta, vidre, plàstics i 
 metalls inclosos envasos i embalatges de aquests materials així com 
 biodegradables) a planta de valorització autoritzada per transportista 
 autoritzat, fins i tot cànon d'entrada a planta. 
  
RES0102 t Gestió de RNP petris 84,79 10,57 896,23 
 Gestió, càrrega i transport de residus de construcció i demolició no 
 perillós - RNP- de caràcter petri (excepte terres i pedres) a planta de 
 valorització autoritzada per transportista autoritzat, fins i tot cànon 
 d'entrada a planta. 
  
RES0103 t Gestió de terres 1.265,32 6,58 8.325,81 
 Gestió, càrrega i transport de residus de construcció i demolició 
 constituïts per terres i pedres a planta de valorització per transportista 
 autoritzat, fins i tot cànon d'entrada a planta. 
  
RES0104 t Gestió de producte ferms asfálticos 834,10 10,30 8.591,23 
 Gestió, càrrega i transport de residus de construcció i demolició de 
 caràcter petri constituïts per producte resultant de fresat de ferms 
 asfálticos a planta de valorització per transportista autoritzat, fins i tot 
 cànon d'entrada a planta. 
  
RES0105 kg Gestió de RP 28,00 0,29 8,12 
 Gestió, càrrega i transport de residus perillós. 
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RES0201 pa Punt net 1 1,00 912,14 912,14 
 Partida proporcional 1 per a instal·lació de punt net en obra 
  
  ___________  
 TOTAL N01.5 .........................................................................................  18.754,60 
N01.6 CONTROL DE QUALITAT  
CC-1 pa Pla de control d'assaigs cap. 1 1,00 1.627,45 1.627,45 
 Partida alçada cap. 1 per Control de Qualitat 
  
  _______  
 TOTAL N01.6 .........................................................................................  1.627,45 
N01.7 SEGURETAT I SALUT  
SiS-1 pa Seguretat i Salut cap. 1 1,00 2.234,35 2.234,35 
 Partida alçada cap. 1 per a Seguretat i Salut a l'obra, en base a l'Estudi i 
 el Pla de Seguretat i Salut. Inclou totes les proteccions i els tancaments 
 d'obra, senyalitzacions i desviaments provisionals necessaris. 
  
  _______  
 TOTAL N01.7 .........................................................................................  2.234,35 
  ___________  
 TOTAL N01 .....................................................................................................................................  212.115,05 
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N02 CARRER URBANIZACIÓ EXISTENT  
N02.1 ENDERROCS  
G219U030 m2 Demolició de voreres de panot amb base de formigó o paviments de 4.406,42 3,60 15.863,11 
 Demolició de voreres de panot amb base de formigó o paviments de 
 formigó amb un gruix de 20cm de cota mitja, incloses càrrega i transport 
 a l'abocador. 
  
G219U040Q m2 Demolició de paviment a 20 cm de fondaria 1.906,27 5,22 9.950,73 
 Demolició de paviment de mescla bituminosa, vorada o panot fins a 
 més de 20 cm de fondaria  incloses càrrega i tranport a l'abocador. 
  
G219U010 m Demolició vorades sense rigola 3.989,56 3,37 13.444,82 
 Demolició de vorades sense rigola de qualsevol tipus, amb mitjans 
 mecànics o manuals, inclosa la base de formigó, càrrega i transport a 
 l'abocador. 
  
G219RP05-N m2cm Fresat per m2cm de gruix de paviment de mescles bituminoses 60.887,64 0,58
 35.314,83 
 Fresat per m2cm de gruix de paviment de mescles bituminoses amb 
 transport de maquinària inclòs, càrrega amb mitjans mecànics sobre 
 camió o contenidor, transport de residus a instal·lació autoritzada de 
 gestió de residus. 
  
G219U099 m2 Saneig de per sota de paviment, excavació, tala i arrencada d'ar 500,00 11,80 5.900,00 
 Saneig de per sota de paviment, excavació, tala i arrencada d'arrels, 
 rebliment i compactació, portant a abocador els materials sobrants 
 inclosos. 
  
XPA002 u Tala o arrencada d'arbre de grans dimensions, càrrega i transpor 12,00 518,23 6.218,76 
 Tala o arrencada d'arbre existent, càrrega i transport dins l'obra, deixant 
 la fusta talada i apilada. 
  
  _______  
 TOTAL N02.1 .........................................................................................  86.692,25 
N02.2 PAVIMENTS  
G219RP05 m Tall serra disc mescles bitum o form. 381,25 6,69 2.550,56 
 Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó. 
  
E02001 m3 Subbase granular natural compactada 476,57 18,90 9.007,17 
 Subbase granular tot-u natural compactada inclós refí i compactació de 
 l'esplanada. 
  
E02003 m3 Base granular artificial compactada 381,25 25,19 9.603,69 
 base granular tot-u artificial compactada inclós refí i compactació de 
 subbase. 
  
G9HI1U020 t Mescla AC22 bin S 779,38 32,22 25.111,62 
 Mescla bituminosa en calent AC22 bin S amb granular calcari, inclós 
 filler, estesa y compactada segons Marshall al 98% sense betum. 
  
G9HI1U512 t Mescla AC16 surf S 2.982,05 33,03 98.497,11 
 Mescla bituminosa en calent  AC16 surf S amb granular granític, inclós 
 filler, estesa y compactada segons Marshall al 98% sense betum. 
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G9HA0010 t Betum B-50/70 184,17 421,01 77.537,41 
 Betum asfáltic B-50/70 per a mescles bituminoses. 
  
G9J1U010 m2 Reg imprimació 4.967,60 0,29 1.440,60 
 Reg emprimació amb emulsió catiónica ECI. 
  
G9J1U020 m2 Reg d'adherencia 31.063,03 0,33 10.250,80 
 Reg d'adherencia amb emulsió catiónica ECR-1. 
  
  
E02017 m2 Paviment de formigó HM-20, per a voreres, gruix 10 cm i 2cm de m 4.406,42 14,53 64.025,28 
 Base de formigó HM-20/P/40/IIIA, de consistència plàstica i grandaria 
 màxima de granulat de 40mm, abocat desde camió amb estesa i 
 vibratge mecànic, amb acabat reglejat, d'un gruix de 10 cm, i els 2 cm 
 superiors de morter de ciment. Inclou pp. de juts de dilatació i contracció, 
 inclòs refinat i compactació del terreny. 
  
G9E1U020 m2 Paviment rajola hidràulica de 20x20x4 cm 5.110,81 28,70 146.680,25 
 Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4 cm, incloent part 
 proporcionasl de peces especials, colocat amb morter pastat,  i totes les 
 feines adients. 
  
G9650002-N m Vorada de 15x25 cm, tipus V-2, prefabricades de formigó 3.389,56 30,50 103.381,58 
 Vorada de 15x25 cm, tipus V-2, de peces prefabricades de formigó 
 rectes i corbes, inclosa excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de 
 resistència característica a la compressió i totes les feines adients, 
 totalment col·locada. 
  
G9650002-N2 m Vorada remuntable (americana, tipus Manresa o similar) 600,00 34,02 20.412,00 
 Vorada remuntable, tipus americana, Manresa o similar, de peces 
 prefabricades de formigó rectes i especials, inclosa excavació i base de 
 formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i 
 totes les feines adients, totalment col·locada. 
  
  _______  
 TOTAL N02.2 .........................................................................................  568.498,07 
N02.3 XARXES DE SERVEIS  
N02.3.1 XARXA DE CLAVEGUERAM  
N02.3.1.1 XARXA DE CLAVEGUERAM. FECALS  
GD75U20S m Canalització amb tubo 400 mm 3.293,78 20,57 67.753,05 
 Canalització amb tub de formigó de 40 cm de diámetre, classe II segons 
 ASTM C-76 M inclós presparació de la base d'assentament, encofrat, 
 base i reblent fins a mig tub amb formigó de 15 N/mm2 de resistencia 
 característica, segons planols. 
  
E04139 m Tub PVC SN8 D 315 corrugat 1.784,00 26,57 47.400,88 
 Subministrament i col.locació de tub PVC SN8 corrugat D315 mm, 
 previst per a una pressió interior de 1kg/cm2 inclós presparació de la 
 base d'assentament, encofrat, base i reblent fins a mig tub amb formigó 
 de 15 N/mm2 de resistencia característica, segons planols. 
  
NG15154 m Cinta de senyalitzación aiguas fecals 5.077,78 0,38 1.929,56 
 Cinta  de plastic de  senyalització sobre tubos de formigó de 
 sanejament.  
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E04077 u Pou 1,2 m diàmetre 54,00 1.281,84 69.219,36 
 Pou de registre de 1,2 m de diámetre amd profunditat entre 3-5 m per 
 tubs de formigo armat astm d<90 cm inclou potes, tapa y marc de 
 fundició ductil, tot inclos i completamente acabat. 
  
G219RP05 m Tall serra disc mescles bitum o form. 10.587,56 6,69 70.830,78 
 Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó. 
  
G219U040Q m2 Demolició de paviment a 20 cm de fondaria 6.638,71 5,22 34.654,07 
 Demolició de paviment de mescla bituminosa, vorada o panot fins a 
 més de 20 cm de fondaria  incloses càrrega i tranport a l'abocador. 
  
G222U103 m3 Exc. rases, pous en terreny de terres i graves, entibació inclo 5.495,45 3,70 20.333,17 
 Excavació de terreny no classificat en rases, fonaments o pous amd 
 mitjans mecánics de terres y graves, fins a 10 %, de roca i tall preví en 
 talussos, carrega y transport a l'abocador , aplec o lloco d'is inclos canon 
 d'abocamentt y manteniment d'abocador iclou entibació necessaria per 
 a garantir la seguretat dels traballs. 
  
G228U010 m3 Rebliment de rases, pous i fonaments, amb mat. de l'obra 2.624,53 5,49 14.408,67 
 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material 
 procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons condicions 
 del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric. 
  
E02001 m3 Subbase granular natural compactada 1.396,08 18,90 26.385,91 
 Subbase granular tot-u natural compactada inclós refí i compactació de 
 l'esplanada. 
  
E02003 m3 Base granular artificial compactada 1.396,08 25,19 35.167,26 
 base granular tot-u artificial compactada inclós refí i compactació de 
 subbase. 
  
G9HI1U020 t Mescla AC22 bin S 1.005,17 32,22 32.386,58 
 Mescla bituminosa en calent AC22 bin S amb granular calcari, inclós 
 filler, estesa y compactada segons Marshall al 98% sense betum. 
  
G9HI1U512 t Mescla AC16 surf S 670,12 33,03 22.134,06 
 Mescla bituminosa en calent  AC16 surf S amb granular granític, inclós 
 filler, estesa y compactada segons Marshall al 98% sense betum. 
  
G9HA0010 t Betum B-50/70 78,74 421,01 33.150,33 
 Betum asfáltic B-50/70 per a mescles bituminoses. 
  
G9J1U010 m2 Reg imprimació 6.980,39 0,29 2.024,31 
 Reg emprimació amb emulsió catiónica ECI. 
  
G9J1U020 m2 Reg d'adherencia 6.980,39 0,33 2.303,53 
 Reg d'adherencia amb emulsió catiónica ECR-1. 
  
  
XPA0U01 PA Inspecció xarxa clavegueram 1 1,00 6.562,87 6.562,87 
 Partida alçada 1 per a l'inspecció per video de la xarxa de clavegueram. 
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ALZ01 Pa Adequació del tram clavegueram existent carrer Sentiu. 1,00 7.603,92 7.603,92 
 Pa. Adequació del tram clavegueram existent carrer Sentiu. 
  
ALZ02 Pa Cegat embornals pluvials existents 9,00 80,00 720,00 
 Pa. Cegat embornals pluvials existents 
  
  _________  
 TOTAL N02.3.1.1 ...................................................................................  494.968,31 
  ___________  
 TOTAL N02.3.1 ......................................................................................  494.968,31 
N02.3.2 XARXA D'ENLLUMENAT PUBLIC  
N02.3.2.1 SUSTIT. NUEVO RZ 3X95-54,6 AL  
CC1030N m Estesa RZ 3x95-54,6 3.235,00 10,38 33.579,30 
 Estesa RZ 3x95-54,6. 
  
CJ1000N m RZ-3X95-+54,6 mm2 alumini 3.235,00 8,42 27.238,70 
 RZ-3X95-+54,6 mm2 alumini 
  
CJ2008N m Derivació B RZ 3x95/54,6 con RZ 3x95/54,6 80,00 37,74 3.019,20 
 Derivació B RZ 3x95/54,6 con RZ 3x95/54,6. 
  
CH1030N m Conex. RZ 3x95-54,6 - RZ 3x95-54,6 7,00 69,23 484,61 
 Conex. RZ 3x95-54,6 - RZ 3x95-54,6. 
  
CH2030N u Amarratge-tensor RZ pal HV 150,00 33,45 5.017,50 
 Amarratge-tensor RZ pal HV. 
  
BG1250N u Retirar convencional / trenat RZ 3.500,00 10,31 36.085,00 
 Retirar convencional / trenat RZ , inclou transport de possibles sobrants 
 a abocador 
  
CC1030 m Estesa simple 1 circuit. 160,00 24,10 3.856,00 
 Estesa simple 1 circuit. 
  
CC1035 m Estesa tubular 1 circuit 20,00 28,19 563,80 
 Estesa tubular 1 circuit 
  
CJ1000 m Rasa 1c mixta vorera-sorra formigó 15 cm 80,00 45,06 3.604,80 
 Ejecució de Rasa 1c mixta vorera-sorra formigó 15 cm, inclós 
 apuntalament i retirada de deixalles a abocador 
  
CJ1002 m Rasa 1c mixta vorera sorra llosa especial 70,00 68,51 4.795,70 
 Rasa 1c mixta vorera sorra llosa especial 
  
CJ2008 m Zanja 1c ap.mixta-maq-calz 2 t.horm-mort-asf 20,00 92,14 1.842,80 
 Zanja 1c ap.mixta-maq-calz 2 t.horm-mort-asf. 
  
CH2030 u Connexió cable terminal 3,00 23,61 70,83 
 Connexió cable terminal. 
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CZ1008 u Suplement trabailles a roca 3.000,00 1,00 3.000,00 
 Suplement per traballes en roca inclós extracció de terra, seguretat i 
 salut. 
  
BG1250 u Derivació B RZ 3x150/80 amb RZ 3x150/80 3,00 38,78 116,34 
 Derivació B RZ 3x150/80 amb RZ 3x150/80. 
  
BG4080 m Conv. encreuament subterrani RV-3x240-1x150 RV-150/80 Al 3,00 288,52 865,56 
 Conv. encreuamentsoterrat RV-3x240-1x150 RV-150/80 Al. 
  
CAVS u Enginyeria, descarrecs, permisos 2.750,00 1,00 2.750,00 
 Enginyeria, descarrecs, permís 
  
BZ0002 u Descargaos ENDESA  + tramitació 1,00 1.503,60 1.503,60 
 Descargaos ENDESA  + tramitación. 
  
BZ0003 u Permisos particulars y oficials 1,00 1.002,40 1.002,40 
 Permisos particulars i oficials. 
  
BZ0004 u Direcció dels treballs 1,00 1.503,60 1.503,60 
 Direcció dels treballs 
  
BZ0005 u OC - seg i salut 1,00 1.065,90 1.065,90 
 OC - seguretat i salut. 
  
  _______  
 TOTAL N02.3.2.1 ...................................................................................  131.965,64 
  ___________  
 TOTAL N02.3.2 ......................................................................................  131.965,64 
  ___________  
 TOTAL N02.3 .........................................................................................  626.933,95 
N02.4 SENYALITZACIÓ  
Seña-2 pa Partida senyalització horitzontal calles 2 1,00 4.387,47 4.387,47 
 Partida senyalització horitzontal calles 2. 
  
  _______  
 TOTAL N02.4 .........................................................................................  4.387,47 
N02.5 GESTIÓ DE RESIDUS  
RES0101 t Gestió de RNP no petris 12,68 9,49 120,33 
 Gestió, càrrega i transport de residus de construcció i demolició no 
 perillós - RNP- de caràcter no petri (cartró-paper, fusta, vidre, plàstics i 
 metalls inclosos envasos i embalatges de aquests materials així com 
 biodegradables) a planta de valorització autoritzada per transportista 
 autoritzat, fins i tot cànon d'entrada a planta. 
  
RES0102 t Gestió de RNP petris 815,53 10,57 8.620,15 
 Gestió, càrrega i transport de residus de construcció i demolició no 
 perillós - RNP- de caràcter petri (excepte terres i pedres) a planta de 
 valorització autoritzada per transportista autoritzat, fins i tot cànon 
 d'entrada a planta. 
  
RES0103 t Gestió de terres 8.825,33 6,58 58.070,67 
 Gestió, càrrega i transport de residus de construcció i demolició 
 constituïts per terres i pedres a planta de valorització per transportista 
 autoritzat, fins i tot cànon d'entrada a planta. 
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RES0104 t Gestió de producte ferms asfálticos 3.477,80 10,30 35.821,34 
 Gestió, càrrega i transport de residus de construcció i demolició de 
 caràcter petri constituïts per producte resultant de fresat de ferms 
 asfálticos a planta de valorització per transportista autoritzat, fins i tot 
 cànon d'entrada a planta. 
  
RES0105 kg Gestió de RP 160,00 0,29 46,40 
 Gestió, càrrega i transport de residus perillós. 
  
RES0202 pa Punt net  2 1,00 3.375,17 3.375,17 
 Partida proporcional 2 per a instal·lació de punt net en obra 
  
  ___________  
 TOTAL N02.5 .........................................................................................  106.054,06 
N02.6 CONTROL DE QUALITAT  
CC-2 pa Pla de control d'assaigs cap. 2 1,00 13.693,44 13.693,44 
 Partida alçada cap. 2 per Control de Qualitat 
  
  _______  
 TOTAL N02.6 .........................................................................................  13.693,44 
N02.7 SEGURETAT I SALUT  
SiS-2 pa Seguretat i Salut cap. 2 1,00 18.017,87 18.017,87 
 Partida alçada cap. 2 per a Seguretat i Salut a l'obra, en base a l'Estudi i 
 el Pla de Seguretat i Salut. Inclou totes les proteccions i els tancaments 
 d'obra, senyalitzacions i desviaments provisionals necessaris. 
  
  _______  
 TOTAL N02.7 .........................................................................................  18.017,87 
  ___________  
 TOTAL N02 .....................................................................................................................................  1.424.277,11 
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N03 VIALS NOUS  
N03.1 ENDERROCS  
XPA002 u Tala o arrencada d'arbre de grans dimensions, càrrega i transpor 32,00 518,23 16.583,36 
 Tala o arrencada d'arbre existent, càrrega i transport dins l'obra, deixant 
 la fusta talada i apilada. 
  
  _______  
 TOTAL N03.1 .........................................................................................  16.583,36 
N03.2 MOVIMENT DE TERRES  
G22DU030 m2 Esbrossada de terreny, en zones boscoses, deixant la llenya a di 3.004,39 1,39 4.176,10 
 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones boscoses, deixant 
 la llenya a disposició de l'Administració, definides als plànols, mesurat 
 sobre perfil teòric, inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs 
 cànon d'abocament i manteniment de l'abocador. 
  
G221U010 m3 Excavació de terra vegetal 1.226,39 2,88 3.532,00 
 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec 
 o lloc d'ús i manteniment fins la seva utilització. 
  
G221U900 m3 Excavació 30% amb martell, càrregues i transports, tamissatge 2.917,37 3,99 11.640,31 
 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses parts 
 proporcionals de roca, amb mitjans mecànics, amb càrregues i 
 transports dins l'obra, tamissatge per separació de còdols de diàmetre 
 superior a 10 cm, per formació d'esplanada o terraplens segons 
 condicions del plec de prescripcions tècniques, mesurat sobre perfil 
 teòric. 
  
G226U030 m3 Terraplenat o pedraplenat  sòl procedent pròpia obra 40,09 1,09 43,70 
 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, estesa i 
 compactació segons condicions del plec de prescripcions tècniques, 
 mesurat sobre perfil teòric. 
  
G226U031-N m3 Esplanada sòl procedent pròpia obra 2.845,95 1,77 5.037,33 
 Esplanada amb sòl procedent de la pròpia obra, estesa i compactació 
 segons condicions del plec de prescripcions tècniques, mesurat sobre 
 perfil teòric. 
  
  
G2240002 m2 Repàs i piconatge, preparació de base de terraplenat o pedraplen 3.827,86 0,69 2.641,22 
 Repàs i piconatge, preparació de base de terraplenat o pedraplenat, 
 estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions 
 Tècniques. 
  
G228U010 m3 Rebliment de rases, pous i fonaments, amb mat. de l'obra 755,00 5,49 4.144,95 
 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material 
 procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons condicions 
 del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric. 
  
  _______  
 TOTAL N03.2 .........................................................................................  31.215,61 
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N03.3 PAVIMENTS  
G9650002-N m Vorada de 15x25 cm, tipus V-2, prefabricades de formigó 576,30 30,50 17.577,15 
 Vorada de 15x25 cm, tipus V-2, de peces prefabricades de formigó 
 rectes i corbes, inclosa excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de 
 resistència característica a la compressió i totes les feines adients, 
 totalment col·locada. 
  
E02001 m3 Subbase granular natural compactada 425,36 18,90 8.039,30 
 Subbase granular tot-u natural compactada inclós refí i compactació de 
 l'esplanada. 
  
E02003 m3 Base granular artificial compactada 425,36 25,19 10.714,82 
 base granular tot-u artificial compactada inclós refí i compactació de 
 subbase. 
  
G9HA0010 t Betum B-50/70 23,99 421,01 10.100,03 
 Betum asfáltic B-50/70 per a mescles bituminoses. 
  
G9HI1U020 t Mescla AC22 bin S 306,26 32,22 9.867,70 
 Mescla bituminosa en calent AC22 bin S amb granular calcari, inclós 
 filler, estesa y compactada segons Marshall al 98% sense betum. 
  
G9HI1U512 t Mescla AC16 surf S 204,18 33,03 6.744,07 
 Mescla bituminosa en calent  AC16 surf S amb granular granític, inclós 
 filler, estesa y compactada segons Marshall al 98% sense betum. 
  
G9J1U010 m2 Reg imprimació 2.126,80 0,29 616,77 
 Reg emprimació amb emulsió catiónica ECI. 
  
G9J1U020 m2 Reg d'adherencia 2.126,80 0,33 701,84 
 Reg d'adherencia amb emulsió catiónica ECR-1. 
  
  
G9E1U020 m2 Paviment rajola hidràulica de 20x20x4 cm 1.060,50 28,70 30.436,35 
 Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4 cm, incloent part 
 proporcionasl de peces especials, colocat amb morter pastat,  i totes les 
 feines adients. 
  
G96500S6 m Gual Peatonal de 40x60x10  V120 de Breinco o similar de peces pr 112,50 62,14 6.990,75 
 Gual patonal de 40x60x10, tipus V120 de Breinco o similar de peces 
 prefabricades de formigó, inclosa base de formigó de 15 N/mm2 de 
 resistència característica a la compressió i totes les feines adients, 
 totalment col·locada. 
  
E02017 m2 Paviment de formigó HM-20, per a voreres, gruix 10 cm i 2cm de m 1.060,50 14,53 15.409,07 
 Base de formigó HM-20/P/40/IIIA, de consistència plàstica i grandaria 
 màxima de granulat de 40mm, abocat desde camió amb estesa i 
 vibratge mecànic, amb acabat reglejat, d'un gruix de 10 cm, i els 2 cm 
 superiors de morter de ciment. Inclou pp. de juts de dilatació i contracció, 
 inclòs refinat i compactació del terreny. 
  
1G9E1U020 m2 Paviment rajola hidràulica amb tacs de 20x20x4 cm 60,00 21,81 1.308,60 
 Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4 cm, incloent part 
 proporcionasl de peces especials, colocat amb morter pastat,  i totes les 
 feines adients 
  
  _______  
 TOTAL N03.3 .........................................................................................  118.506,45 
N03.4 XARXES DE SERVEIS  
N03.4.1 XARXA DE CLAVEGUERAM  
N03.4.1.1 XARXA DE CLAVEGUERAM. FECALS  
GD75U20S m Canalització amb tubo 400 mm 98,88 20,57 2.033,96 
 Canalització amb tub de formigó de 40 cm de diámetre, classe II segons 
 ASTM C-76 M inclós presparació de la base d'assentament, encofrat, 
 base i reblent fins a mig tub amb formigó de 15 N/mm2 de resistencia 
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 característica, segons planols. 
  
E04139 m Tub PVC SN8 D 315 corrugat 8,00 26,57 212,56 
 Subministrament i col.locació de tub PVC SN8 corrugat D315 mm, 
 previst per a una pressió interior de 1kg/cm2 inclós presparació de la 
 base d'assentament, encofrat, base i reblent fins a mig tub amb formigó 
 de 15 N/mm2 de resistencia característica, segons planols. 
  
E04077 u Pou 1,2 m diàmetre 1,00 1.281,84 1.281,84 
 Pou de registre de 1,2 m de diámetre amd profunditat entre 3-5 m per 
 tubs de formigo armat astm d<90 cm inclou potes, tapa y marc de 
 fundició ductil, tot inclos i completamente acabat. 
  
NG15154 m Cinta de senyalitzación aiguas fecals 106,88 0,38 40,61 
 Cinta  de plastic de  senyalització sobre tubos de formigó de 
 sanejament.  
  
G219RP05 m Tall serra disc mescles bitum o form. 217,76 6,69 1.456,81 
 Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó. 
  
G219U040Q m2 Demolició de paviment a 20 cm de fondaria 142,14 5,22 741,97 
 Demolició de paviment de mescla bituminosa, vorada o panot fins a 
 més de 20 cm de fondaria  incloses càrrega i tranport a l'abocador. 
  
G222U103 m3 Exc. rases, pous en terreny de terres i graves, entibació inclo 156,89 3,70 580,49 
 Excavació de terreny no classificat en rases, fonaments o pous amd 
 mitjans mecánics de terres y graves, fins a 10 %, de roca i tall preví en 
 talussos, carrega y transport a l'abocador , aplec o lloco d'is inclos canon 
 d'abocamentt y manteniment d'abocador iclou entibació necessaria per 
 a garantir la seguretat dels traballs. 
  
G228U010 m3 Rebliment de rases, pous i fonaments, amb mat. de l'obra 92,69 5,49 508,87 
 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material 
 procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons condicions 
 del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric. 
  
E02001 m3 Subbase granular natural compactada 28,69 18,90 542,24 
 Subbase granular tot-u natural compactada inclós refí i compactació de 
 l'esplanada. 
  
E02003 m3 Base granular artificial compactada 28,69 25,19 722,70 
 base granular tot-u artificial compactada inclós refí i compactació de 
 subbase. 
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G9HI1U020 t Mescla AC22 bin S 20,10 32,22 647,62 
 Mescla bituminosa en calent AC22 bin S amb granular calcari, inclós 
 filler, estesa y compactada segons Marshall al 98% sense betum. 
  
G9HI1U512 t Mescla AC16 surf S 13,41 33,03 442,93 
 Mescla bituminosa en calent  AC16 surf S amb granular granític, inclós 
 filler, estesa y compactada segons Marshall al 98% sense betum. 
  
G9HA0010 t Betum B-50/70 1,57 421,01 660,99 
 Betum asfáltic B-50/70 per a mescles bituminoses. 
  
G9J1U010 m2 Reg imprimació 139,46 0,29 40,44 
 Reg emprimació amb emulsió catiónica ECI. 
  
G9J1U020 m2 Reg d'adherencia 139,46 0,33 46,02 
 Reg d'adherencia amb emulsió catiónica ECR-1. 
  
  
  _______  
 TOTAL N03.4.1.1 ...................................................................................  9.960,05 
  ___________  
 TOTAL N03.4.1 ......................................................................................  9.960,05 
N03.4.2 XARXA DE SUBMINISTRAMENT ELECTRIC MT-BT  
N03.4.2.1 SUBMINISTRAMENTE ELECTRIC MT-BT  
ENDESA03 PA Patrida de subministramente electric MT-BT segons pressupost annex 1,00 73.992,95 73.992,95 
 correspondent 
 Patrida per execució de subministramente electric MT-BT segons 
 especificacions i pressupost annex correspondent, totalment acabat. 
 Ref. Sol·licitud: AHOS001 0000152496-6 
 Estudio técnico núm.: 152496-ERES5-TE 
  
  ___________  
 TOTAL N03.4.2.1 ...................................................................................  73.992,95 
  ___________  
 TOTAL N03.4.2 ......................................................................................  73.992,95 
N03.4.3 XARXA D'ENLLUMENAT PUBLIC  
N03.4.3.1 ENLLUMENAT  
G222U103 m3 Exc. rases, pous en terreny de terres i graves, entibació inclo 450,00 3,70 1.665,00 
 Excavació de terreny no classificat en rases, fonaments o pous amd 
 mitjans mecánics de terres y graves, fins a 10 %, de roca i tall preví en 
 talussos, carrega y transport a l'abocador , aplec o lloco d'is inclos canon 
 d'abocamentt y manteniment d'abocador iclou entibació necessaria per 
 a garantir la seguretat dels traballs. 
  
FG22TH1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de 63 mm 700,00 2,88 2.016,00 
 Tub corbable corrugat de polietilè, de 63 mm de diàmetre nominal, 
 aïllant  i no propagador de la  flama,  resistència  a l'impacte de 20 J, 
 resistència a compressió de 450 N, muntat coma canalització soterrada. 
  
FG22TP1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de 110 mm 1.500,00 4,33 6.495,00 
 Tub  corbable corrugat de polietilè, de 110 mm de diàmetrenominal, 
 aïllant  i no propagador de la flama, resistència al'impacte de 40 J, 
 resistència a compressió de 450 N, muntat coma canalització soterrada. 
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FG380907 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 1.700,00 5,88 9.996,00 
 Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla 
 de connexió a terra. 
  
FGD2322D u Piqueta connex.terra acer i recobr. coure de 2500 mm 26,00 28,99 753,74 
 Piqueta connex.terra acer i recobr. coure de 2500mm i 17,3 mm 
 diàmetre, estàndard i clavada a terra. 
  
FDK256F3 u Pericó de 38x38x55 cm 37,00 49,88 1.845,56 
 Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó 
 HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorr. 
  
FDKZ3155 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40  mm 37,00 288,12 10.660,44 
 Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 
 mm i de 25 kg de pes, col·locat  amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra 
 amb formigonera de 165 l. 
  
G228U200 m3 Rebliment  amb  sorra/sauló de 0 a 5 mm en llit 150,00 39,38 5.907,00 
 Rebliment  amb  sorra/sauló de 0 a 5 mm en llit, arronyonat  de 
 canonada  i  recobriment de 10cm, estesa i compactació segons 
 condicions del  Plec  de  Prescripcions Tècniques, mesurat  sobre perfil 
 teòric. 
  
FDGZU010 m Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm 1.500,00 0,32 480,00 
 Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d´amplària, col.locada al 
 llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, per a malla 
 senyalitzadora. 
  
G228U010 m3 Rebliment de rases, pous i fonaments, amb mat. de l'obra 150,00 5,49 823,50 
 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material 
 procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons condicions 
 del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric. 
  
FG31460 m Conductor de coure UNE RFV-K  0,6/1  kV, 4x6 mm2 1.850,00 4,31 7.973,50 
 Conductor de coure de designació UNE RFV-K 0,6/1 kV, tetrapolar de 
 secció 4x6 mm2, col·locat en tub. 
  
GG31450V m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designacióR  Z1  0,6/1  kV 250,00 5,01 1.252,50 
 4x6 
 Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R  Z1  
 0,6/1  kV  4x6  segons  UNE  21123,  tipus  EXZHELLENT marca GRUPO 
 GENERAL CABLE o equivalent, inclòs transport a obra, estesa en 
 qualsevol tipus de canalització, marcatge indeleble i material auxiliar 
 necessari. 
  
FHM1U02S u Instal·lació bàcul il·luminació exterior marca Bacolgra model Europeu de 5 26,00 693,32 18.026,32 
 Instal·lació bàcul il·luminació exterior marca Bacolgra model Europeu de 
  5 metres d'alçada i 2 metres de braç, equipat amb una  lluminaria led 
 City-Max 36 W Carandini , amb base platina i porta, collocada sobre dau 
 de formigó. 
  
GG13U01S u Armari de protecció i comandament. Inclou armaricity de 6 sortides 2,00 15.050,40 30.100,80 
 rearmables 
 Armari de protecció i comandament. Inclou armari city de 6 sortides 
 rearmables i una sortida, reductor  estabilitzador de  fluxe lluminos 
 completament  estàtic i amb control  fase a fase de 45 kva i urbilux-gsm 
 inclosa obra civil.  
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E0U12S u Partida per la previsió de connexió i legalització de la instal.lació 2,00 2.512,22 5.024,44 
 d'enllumenat públic inclòs  el  projecte 
 Partida per la previsió de connexió i legalització de la instal.lació 
 d'enllumenat públic inclòs el projecte pel quadre de comandament, la 
 seva tramitació i abonament de les taxes al departament d'Indústria i els 
 drets de connexió a la companyia. 
  
  _______  
 TOTAL N03.4.3.1 ...................................................................................  103.019,80 
  ___________  
 TOTAL N03.4.3 ......................................................................................  103.019,80 
  ___________  
 TOTAL N03.4 .........................................................................................  186.972,80 
N03.5 OBRES DE FÁBRICA  
XPAOF001 m Calaix prefabricat de dimensions interiors 500x200. Subministram 45,00 2.072,01 93.240,45 
 Calaix prefabricat de dimensions interiors 500x200 Ht 0-45, ambient IIa. 
 Inclou subministrament i transport fins a obra 
  
XPAOF003 m Descàrrega i col·locació de calaix prefabricat de 500x300, amb g 45,00 372,23 16.750,35 
 Descàrrega i col·locació de calaix prefabricat de 500x300, amb grua 
 màxima de 120Tn 
  
G450U01S m3 Formació de solera i topalls amb formigó 28,05 152,40 4.274,82 
 Formació de solera i topalls amb formigó HM-20 
  
F2A1X001 m3 Subm. i picon. de sorra 0-3.5 mm i morter 5,61 18,84 105,69 
 Subministrament, estesa i piconatge de sorra d'aportacio de pedrera de 
 pedra granítica de 0-3.5 mm de grandària i morter. 
  
XPAOF005 m Partida alçada de rectificació de posició de 13m d'escollera i t 1,00 7.756,68 7.756,68 
 Partida alçada de rectificació de posició de 13m d'escollera i terreny 
 existent 
  
G214U020 m3 Enderroc estruc., form. massa o armat, mitjans  mecànics o manua 30,00 45,09 1.352,70 
 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o armat, 
 amb mitjans mecànics o manuals, inclòs tall d'armadures, càrrega, 
 transport a l'abocador. 
  
KB15CV05 m Barana metàl.lica modular urbana,anc.morter1:4 43,00 186,47 8.018,21 
 Barana metàl.lica modular urbana formada per un passama de rodó 
 d'acer inoxidable de 63,5 mm de diàmetre i 2 mm de gruix, amb suports 
 de fosa amb imprimació epoxi i pintura metàl.lica oxiron o equivalent, o 
 suports d'acer cromat, incloses les plaques d'ancoratge de fosa amb el 
 mateix acabat, ancorada amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra 
 amb formigonera de 165 l 
  
  _______  
 TOTAL N03.5 .........................................................................................  131.498,90 
N03.6 SENYALITZACIÓ  
GBB1U010 u Placa circular de 60 cm, nivell 1 4,00 78,62 314,48 
 Placa circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb 
 revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos elements de fixació al suport, 
 sense incloure el suport, totalment col·locada. 
  
GBB1U120 u Placa octogonal de 60 cm, nivell 2 2,00 98,08 196,16 
 Placa octogonal de 60 cm de doble apotema, per a senyals de trànsit, 
 amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al 
 suport, sense incloure el suport, totalment col·locada. 
  
GBA32001 m2 Pintat de senyal de stop, fletxes,..., amb pintura bicomponent 220,00 14,98 3.295,60 
 Pintat amb dues capes de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, 
 símbols, zebrats, franges de vèrtexs de illetes sobre els paviments, amb 
 pintura bicomponent en fred de llarga durada i reflectant amb 
 microesferes de vidre, incloent el premarcatge. 
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  _______  
 TOTAL N03.6 .........................................................................................  3.806,24 
N03.7 GESTIÓ DE RESIDUS  
RES0101 t Gestió de RNP no petris 1,59 9,49 15,09 
 Gestió, càrrega i transport de residus de construcció i demolició no 
 perillós - RNP- de caràcter no petri (cartró-paper, fusta, vidre, plàstics i 
 metalls inclosos envasos i embalatges de aquests materials així com 
 biodegradables) a planta de valorització autoritzada per transportista 
 autoritzat, fins i tot cànon d'entrada a planta. 
  
RES0102 t Gestió de RNP petris 39,85 10,57 421,21 
 Gestió, càrrega i transport de residus de construcció i demolició no 
 perillós - RNP- de caràcter petri (excepte terres i pedres) a planta de 
 valorització autoritzada per transportista autoritzat, fins i tot cànon 
 d'entrada a planta. 
  
RES0103 t Gestió de terres 1.494,38 6,58 9.833,02 
 Gestió, càrrega i transport de residus de construcció i demolició 
 constituïts per terres i pedres a planta de valorització per transportista 
 autoritzat, fins i tot cànon d'entrada a planta. 
  
RES0104 t Gestió de producte ferms asfálticos 34,10 10,30 351,23 
 Gestió, càrrega i transport de residus de construcció i demolició de 
 caràcter petri constituïts per producte resultant de fresat de ferms 
 asfálticos a planta de valorització per transportista autoritzat, fins i tot 
 cànon d'entrada a planta. 
  
RES0105 kg Gestió de RP 20,00 0,29 5,80 
 Gestió, càrrega i transport de residus perillós. 
  
RES0203 pa Punt net  3 1,00 284,56 284,56 
 Partida proporcional 3 per a instal·lació de punt net en obra 
  
  ___________  
 TOTAL N03.7 .........................................................................................  10.910,91 
N03.8 CONTROL DE QUALITAT  
CC-3 pa Pla de control d'assaigs cap. 3 1,00 3.511,69 3.511,69 
 Partida alçada cap. 3 per Control de Qualitat 
  
  _______  
 TOTAL N03.8 .........................................................................................  3.511,69 
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N03.9 SEGURETAT I SALUT  
SiS-3 pa Seguretat i Salut cap. 3 1,00 4.714,15 4.714,15 
 Partida alçada cap. 3 per a Seguretat i Salut a l'obra, en base a l'Estudi i 
 el Pla de Seguretat i Salut. Inclou totes les proteccions i els tancaments 
 d'obra, senyalitzacions i desviaments provisionals necessaris. 
  
  _______  
 TOTAL N03.9 .........................................................................................  4.714,15 
  ___________  
 TOTAL N03 .....................................................................................................................................  507.720,11 
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N04 HIDRANTS  
HDR PA Partida hidrants segons pressupost annex correspondent 1,00 16.709,84 16.709,84 
 Partida per a col·locació hidrants segons especificacions i 
 pressupost annex correspondent, totalment acabat. 
  
  ___________  
 TOTAL N04 .....................................................................................................................................  16.709,84 
 _______________________________________________________________________________________________________________  
 TOTAL ............................................................................................................................................................  2.160.822,11 
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N01 AVINGUDA PRINCIPAL .................................................................................................................................................  212.115,05 
 N01.1 ENDERROCS ..............................................................................................................................  17.820,34 
 N01.2 PAVIMENTS ................................................................................................................................  89.709,97 
 N01.3 XARXES DE SERVEIS ...............................................................................................................  79.075,13 
 N01.4 SENYALITZACIÓ ........................................................................................................................  2.893,21 
 N01.5 GESTIÓ DE RESIDUS ................................................................................................................  18.754,60 
 N01.6 CONTROL DE QUALITAT ..........................................................................................................  1.627,45 
 N01.7 SEGURETAT I SALUT ................................................................................................................  2.234,35 
N02 CARRER URBANIZACIÓ EXISTENT ............................................................................................................................  1.424.277,11 
 N02.1 ENDERROCS ..............................................................................................................................  86.692,25 
 N02.2 PAVIMENTS ................................................................................................................................  568.498,07 
 N02.3 XARXES DE SERVEIS ...............................................................................................................  626.933,95 
 N02.4 SENYALITZACIÓ ........................................................................................................................  4.387,47 
 N02.5 GESTIÓ DE RESIDUS ................................................................................................................  106.054,06 
 N02.6 CONTROL DE QUALITAT ..........................................................................................................  13.693,44 
 N02.7 SEGURETAT I SALUT ................................................................................................................  18.017,87 
N03 VIALS NOUS ...................................................................................................................................................................  507.720,11 
 N03.1 ENDERROCS ..............................................................................................................................  16.583,36 
 N03.2 MOVIMENT DE TERRES ...........................................................................................................  31.215,61 
 N03.3 PAVIMENTS ................................................................................................................................  118.506,45 
 N03.4 XARXES DE SERVEIS ...............................................................................................................  186.972,80 
 N03.5 OBRES DE FÁBRICA .................................................................................................................  131.498,90 
 N03.6 SENYALITZACIÓ ........................................................................................................................  3.806,24 
 N03.7 GESTIÓ DE RESIDUS ................................................................................................................  10.910,91 
 N03.8 CONTROL DE QUALITAT ..........................................................................................................  3.511,69 
 N03.9 SEGURETAT I SALUT ................................................................................................................  4.714,15 
N04 HIDRANTS ......................................................................................................................................................................  16.709,84 
  _______________________  
 PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL 2.160.822,11 
 13,00  % Despeses generals ....  280.906,87 
 6,00  % Benefici industrial .......  129.649,33 
  ____________________________________  
 Suma ....................................................  410.556,20 
  _______________________  
 PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ SENSE IVA 2.571.378,31 
 21% IVA ...............................................  539.989,45 
  _______________________  
 PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ 3.111.367,76 

 Puja el pressupost l’esmentada quantitat de TRES MILIONS CENT ONZE MIL TRES-CENTS SEIXANTA-SET 
 EUROS amb SETANTA-SIS CÉNTIMOS 
  

Collbató, setembre de 2022. 

 
 

Diego Sanz Abella 
ECCP 

Col·legiat Nº26.279 
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EDICTE

Per acord de la Junta de Govern Local de data 20 de desembre de 2022, sobre la
base del contingut dels articles 89.6 i 119.2 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost,
pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme, i disposicions concordants, s'ha
aprovat  definitivament  el  Projecte  d'Urbanització  del  Bosc  del  Misser,  de  l'àmbit
d'actuació urbanística del sector del Bosc del Misser, presentat per D.  Javier Cid Gil
en nom i representació de INVESTIGACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD, SAU.

El que es fa públic per a general coneixement, informant que contra el present acte
administratiu, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar, alternativament, o
recurs de reposició potestatiu, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà a la
recepció  d'aquesta  notificació,  davant  el  mateix  òrgan  que  l’ha  dictat  d'aquest
Ajuntament, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre,
del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques –LPACAP- i 77
de  la  Llei  26/2010,  de  3  d'agost,  de  règim  jurídic  i  de  procediment  de  les
administracions públiques de Catalunya , o recurs contenciós administratiu, davant els
Jutjats contenciosos administratius de Barcelona en el termini de dos mesos a comptar
des de l'endemà a la recepció de la present notificació, de conformitat amb l'article 46
de la  Llei  29/1998,  de 13 de juliol,  de  la  Jurisdicció  contenciosa administrativa.  Si
s'optés per interposar  el  recurs de reposició potestatiu,  no podrà interposar  recurs
contenciós administratiu fins que aquell sigui resolt expressament o s'hagi produït la
seva desestimació per silenci. Així mateix podrà exercitar qualsevol altre recurs que
consideri pertinent.

El referit Projecte d'Urbanització s’exposa en el Tauler d'anuncis de la Corporació, així
com en la  pàgina web de l'Ajuntament,  podent  consultar-se  el  mateix  de dilluns  a
divendres, de 9:00 a 14:00 hores al matí i dijous 17:00 a 19:30 hores a l’oficina de
l’OAMR situada als baixos de l’Ajuntament al C/ Bonavista, 2 de Collbató.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
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